
Znak sprawy: ZP.272.8.2022

Starachowice, dnia 30.09.2022 r .

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu 

pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 
w Powiecie Starachowickim”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania: 

1. § 5 ust. 1 pkt 33) lit. c) Umowy 
Prosimy o uzupełnienie postanowienia o dodanie na końcu słów: „w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektowanych postanowień 
umowny. Zamawiający zaktualizował Projektowane postanowienia umowy.

2. § 7 ust. 1, 2, 3 i 7 Umowy 
Prosimy o zastąpienie słowa „usługi” słowami „prac projektowych i robót budowlanych”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §7 ust. 1,2 i 7. Zamawiający 
zaktualizował Projektowane postanowienia umowy.

3. § 7 ust. 3 Umowy
Proszę o weryfikację odesłania do § 5 ust. 3 Umowy, albowiem § 5 nie posiada ust. 3, a nadto 
stylistycznie zdanie zawierające odniesienie nie pozwala do wydedukowanie o jakiego 
Podwykonawcę chodzi. 
Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował Projektowane postanowienia umowy o właściwe 
odniesienie do paragrafu. 

4. § 7 ust. 4 Umowy
Prosimy o wyjaśnienie od jakiej daty ma być liczony termin 7 dni, albowiem nie może on być 
liczony od daty zawarcia umowy od podwykonawstwo, skoro ma on dotyczyć przedłożenia 
projektu takiej umowy.
Odpowiedź: Zamawiający zmienił brzmienie § 7 ust. 4 załącznika nr 9 do SWZ na: 
„Wykonawca jest  zobowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy o 
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo.”

5. § 7 ust. 8 Umowy
Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać potwierdzenie przez podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę dowodów zapłaty i co jeżeli podwykonawca odmówi takiego potwierdzenia a 
Wykonawca dysponuje dowodem potwierdzającym zapłatę. Czy potwierdzenie ma nastąpić 



poprzez złożenie przez podwykonawcę stosownego oświadczenia, a gdy takiego obowiązku 
nie będzie chciał wypełnić to podstawą spełnienia świadczenia może być potwierdzenie 
zapłaty w postaci dowodu realizacji przelewu. Prosimy o stosowną modyfikację 
przedmiotowego postanowienia. 

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował § 7 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy, w 
następujący sposób „Strony umowy zgodnie ustalają, iż wypłata wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana 
przedstawieniem przez niego potwierdzonych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
na podstawie łączącej ich umowy. Dowody zapłaty powinny odnosić  się  do  tych  
realizowanych robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową 
realizację których, Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego. 
Dowodami, o których mowa powyżej jest oświadczenie Podwykonawcy / dalszego 
Podwykonawcy o dokonaniu należnej zapłaty wraz z dowodami zapłaty tych należności 
(potwierdzenie realizacji przelewu do zrealizowanych robót).

6. § 8 ust. 1 pkt 5) Umowy
Prosimy o doprecyzowanie przedmiotowego postanowienia poprzez określenie maksymalnej 
długości nowego terminu jaki może wskazać Zamawiający na: „nie dłuższego niż 7 dni”. 
Termin na realizację prac projektowych jest bardzo krótki, a pozostawienie w tym przypadku 
terminu otwartego na jej sprawdzenie powoduje nieograniczone ryzyko dla Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zaktualizował Projektowane 
postanowienia umowy.

7. § 8 ust. 2 pkt 9) lit a) Umowy
Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia uwzględniającą możliwość odmowy 
odbioru tylko w przypadku stwierdzenia wad istotnych. W przypadku wad nieistotnych 
Zamawiający dokonuje odbioru, a wady są usuwane w trybie rękojmi lub gwarancji. Wady 
nieistotne nie mogą uzasadnić odmowy odbioru, co jest zgodne z utrwalonym orzecznictwem 
Sądu Najwyższego.
Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował Projektowane postanowienia umowy o wady 
istotne.

8. § 8 ust. 2 pkt 11) Umowy
Prosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia jako dublującego postanowienie pkt 8). 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne.

9. § 8 ust. 2 pkt 12) Umowy
Prosimy o uzupełnienie przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że odbiór bez 
zastrzeżeń obejmuje odbiór który dopuszcza stwierdzenie wad nieistotnych, które nie 
uzasadniają odmowy dokonania odbioru.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne.

10. § 9 ust. 8 pkt 2)uzupełnienie przedmiotowego postanowienia przez dodanie na końcu zdania 
słów „nie krótszego niż 7 dni roboczych”.
Odpowiedź: Zamawiający uszczegółowił zapisy Projektowanych postanowień umowy. 
 



11. § 9 ust. 10 Umowy
Prosimy o modyfikację tego postanowienia przez wskazanie, że chodzi o wadę istotną, 
albowiem tylko w takiej części można mówić o biegu na nowo okresu gwarancji w stosunku 
do tej części robót. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że chodzi o wadę istotną.

12. § 10 ust. 7 Umowy
Prosimy o uzupełnienie postanowienia, o dodanie treści odpowiadającej dyspozycji art. 363 § 
1 zdanie 2 kodeksu cywilnego, która została pominięta w tym przypadku. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne.

13. § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy
Prosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia poprzez zastąpienia słów „ustalonego 
między Zamawiającym a Wykonawcą umowy” słowami faktycznego wykonania 
poszczególnych etapów/robót”. Dotychczasowe postanowienie nie przewiduje wariantu 
nieustalenia określonego dnia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zaktualizował Projektowane 
postanowienia umowy.

14. § 11 ust. 1 pkt 12) Umowy
Prosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu, albowiem art. 439 i 436 pkt 4) PZP dotyczą 
umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a termin wykonania umowy objętej 
zamówieniem określony jest na sierpień 2023 r., a zatem nie przekracza 12 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował Projektowane postanowienia umowy w zakresie §11 
ust. 1 pkt. 12)

15. § 11 Umowy
Prosimy o modyfikację postanowień dot. kar umownych poprzez wykreślenie słowa „brutto” 
przy określaniu kwotowej wartości kar. Kara nie jest usługą ani dostawą towarów i jest 
naliczana na podstawie noty, a zatem nie ma do niej odniesienie brutto/netto, gdyż nie 
nalicza się od niej VAT.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zaktualizował Projektowane 
postanowienia umowy.

16. § 14 Umowy
Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie praw autorskich ma dotyczyć wyłącznie 
dokumentacji powykonawczej oraz że wskazane pola eksploatacji są adekwatne do 
przedmiotu Umowy. zamianę słowa „pośpiechem” na „tempem” oraz wykreślenie fragmentu 
„nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.”. Te niespodziewane trudności 
nie mogą nie mieć wpływu na tempo prac Wykonawcy, skoro są obiektywnie 
niespodziewane. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki Umowne.

17. § 14 ust. 6 Umowy
Prosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia, poprzez zawężenie go wyłącznie do 
roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich (obecnie odnosi się do naruszenia postanowień 
Umowy, a w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich) oraz zmianę sposobu 



działania Wykonawcy w przypadku stwierdzenia roszczeń na przystąpienie do Zamawiającego 
na każdym etapie ich ujawnienia, a w przypadku ich zasadności pokrycia tych roszczeń. 
Obecne brzmienie powoduje, że Wykonawca przejmując dług, w przypadku jego 
niezasadności de facto go uznaje, co nie może mieć miejsca. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki Umowne

18. § 15 ust.3 Umowy
Prosimy o weryfikację odesłania do ust. 2 pkt a-b, albowiem ust. 2 posiada 4 punkty które 
zawierają litery a-b. 
Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował Projektowane postanowienia umowy o właściwe 
odniesienie.

19. Z uwagi na obecną sytuację na świecie (covid, wojna na Ukrainie), zwracamy się z  prośbą o 
wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2023. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia.

Pytania do budowlanki :
1. Czy Zamawiający dopuszcza miejscowe naprawy elewacji ZSZ2 w związku z wyminą okien, 

demontażem krat okiennych, montażem daszków, wykonaniem elementów instalacji ?
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją przetargową naprawie podlegają powierzchnie 
naruszone podczas prowadzenia prac objętych PFU. 

2. Czy stolarka okienna i drzwiowa maja być zamontowane w systemie montażu 
trójwarstwowego ?
Odpowiedź: Tak

3. Proszę o przekazanie rysunku z podziałem na strefy pożarowe poszczególnych budynków.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu rysunku - zgodnie z PFU, Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić dokumentację projektową z rzeczoznawcą ds. ochrony 
przeciwpożarowej.

4. Czy wykonawca powinien uwzględnić koszty utylizacji całości  zdemontowanych  elementów i 
instalacji.
Odpowiedź: Tak

5. Proszę o podanie rodzaju tynku na elewacji, którą należy wyczyścić.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy jakie rodzaj tynku jest położony na elewacji

6. Jeżeli po umyciu elewacji, efekt nie będzie zadawalający, jakie kroki podejmie Zamawiający ? 
Odpowiedź: Należy dokonać skutecznego i efektywnego wyczyszczenia elewacji.

7. Czy po wykonaniu instalacji należy wykonać tylko miejscowe naprawy z odtworzeniem stanu 
pierwotnego przegród budowlanych ?
Odpowiedź: zgodnie z PFU. 

8. Jeżeli zakres prac nie będzie wymagał sporządzenia projektu budowlanego, czy wystarczające 
będzie przygotowanie opracowania pn. Projekt Techniczny wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami ?
Odpowiedź: Zgodnie z PFU rozdział 1.3.3. „ projekt budowlany odpowiadający zakresem i 
formą brzmieniu przepisów Prawa budowlanego – o ile wymagany” pozostały dokumentacje 
tj. : inwentaryzacja, koncepcja, projekty techniczne, specyfikacje i kosztorysy – do 
opracowania przez Wykonawcę. 

Pytania do sanitarki:



1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej budynków objętych postępowaniem 
przetargowym, w tym dokumentacji branżowej – sanitarnej oraz elektrycznej;
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji branżowej. 
Zamawiający dysponuje rzutami architektonicznymi, które zostaną zamieszczone na stronie 
postępowania.

2. Prosimy o potwierdzenie, że osłony grzejnikowe należy zamontować jedynie w miejscach ich 
aktualnego występowania z wykorzystaniem już istniejących osłon;
Odpowiedź: Potwierdzamy, że osłony należy zamontować z miejscach ich aktualnego 
występowania z wykorzystaniem istniejących.

3. Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja węzła ciepła jest poza zakresem prac;
Odpowiedź: Potwierdzamy, że modernizacja węzła jest poza zakresem prac. Jednakże należy 
uzgodnić z gestorem podłączenie dodatkowego źródła ciepła w celu poprawnej regulacji.

4. Prosimy o wskazanie ilości grzejników do wymiany dla poszczególnych obiektów;
Odpowiedź: Ilość zostanie uzgodniona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

5. Prosimy o zestawienie ilościowe białego montażu oraz armatury sanitarnej podlegającym 
wymianie, wraz ze wskazaniem standardu dla każdego z obiektów;
Odpowiedź: Ilość zostanie uzgodniona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów niskiej jakości.

6. Prosimy o wskazanie dokładnego zakresu prac dla modernizacji instalacji hydrantowej;
Odpowiedź: Zakres prac dla modernizacji instalacji hydrantowej obejmuje wymianę 
rurociągów i armatury bez wymiany hydrantów czy zaworów hydrantowych.

7. Prosimy o wskazanie jakie jest zapotrzebowanie cieplne dla c.o. oraz c.w.u. dla 
poszczególnych obiektów;
Odpowiedź: Zamawiający podaje  dla c.o. i c.w.u. przed i po modernizacji wg. audytu 
energetycznego.
PRZED: 
ZSZ: zapotrzebowanie na c.o. - 317,27 kW zapotrzebowanie na c.w.u. – 11,36 kW
Budowlana: zapotrzebowanie na c.o. – 77,73 kW zapotrzebowanie na c.w.u. – 1,91 kW
Mechaniczna: zapotrzebowanie na c.o. – 62,13 kW zapotrzebowanie na c.w.u. – 2,68 kW
PO:
ZSZ: zapotrzebowanie na c.o. – 226,53 kW zapotrzebowanie na c.w.u. – 11,36 kW
Budowlana: zapotrzebowanie na c.o. – 29,62 kW zapotrzebowanie na c.w.u. – 1,91 kW
Mechaniczna: zapotrzebowanie na c.o. – 38,83 kW zapotrzebowanie na c.w.u. – 2,68 kW

Jednocześnie Zamawiający podkreśla że powyższe informacje stanowią element pomocniczy 
a zapotrzebowanie na moc instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
Wykonawca ma obowiązek dobrać na etapie projektowym.

8. Prosimy o informację jakiej mocy ma być nowa pompa ciepła dla ZSZ 
Odpowiedź: Łączna moc pompy powinna zapewnić co najmniej 50% zapotrzebowania na 
ciepło dla budynku. Moc pompy należy dobrać na etapie projektowym.

9. Czy na dachu Sali gimnastycznej należy przewidzieć montaż centrali wentylacji mechanicznej?
Odpowiedź: Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. 

10. Czy zaproponowana  w PFU izolacja rurociągów w płaszczu PCV posiada NRO ?
Odpowiedź: Izolacja rurociągów w wersji niepalnej do dobrania na etapie uzgodnień 
dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ppoż. 

Pytania do elektryki:
1. Proszę o przesłanie archiwalnych planów szkoły. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji
2. Proszę o określenie standardu osprzętu elektrycznego tj. gniazda elektryczne, wyłączniki 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się stosowania materiałów niskiej jakości.



3. Czy instalacja odgromowa i uziemiająca jest całkowicie do wymiany niezależnie od jej stanu? 
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją przetargową i programem funkcjonalno użytkowym

4. Czy wszystkie budynki na obiekcie Zespołu Szkół są zasilane z jednego złącza kablowego? 
Odpowiedź: Budynki zasilane są z jednej stacji transformatorowej, a budynki z osobnych 
złączy kablowych

5. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie listw elektroinstalacyjnych do prowadzenia instalacji 
elektrycznych
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją przetargową i programem funkcjonalno użytkowym

6. Czy w przypadku instalacji PV nie ma jakiś ukrytych ryzyk (uzgodnienia z energetyką, 
konieczność uzyskania warunków przyłączeniowych, wykonanie projektu budowlanego, 
wykonanie nowego przyłącza itp.)
Odpowiedź: Projekt instalacji PV musi być zgodny z obowiązującymi ustawami, 
rozporządzeniami i Polskimi Normami

7. Na elewacji ZSZ2 zwody pionowe instalacji odgromowej należy poprowadzić na wierzchu ?
Odpowiedź: Tak, na uchwytach ściennych

       Zamawiający
            Starosta
/-/  Piotr Ambroszczyk
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