Zalacznik nr 7 do SWZ
UMOWA IF ...ccvvinninnnnnnn. (Wzor)

zawarta W dniu ceeeeeeeeeecneconnn 2022. w siedzibie Nadle$nictwa Ladek Zdrdj pomiedzy:
Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem LeSnym Lasy Panstwowe
Nadle$nictwem Ladek Zdroj,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Lukasza Pogonskiego — Nadlesniczego

a:
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
(MAZWA  JIFIY) .ot et ettt et e e et et et e e

zsiedzibg W oo , kod pocztowy ... przy ul.
.................................................... , wpisang do rejestru przedsigbiorcoOw prowadzonego
przez Sad Rejonowy ........coooiiiiiin i, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: .............. ... G NIP: ,REGON: ................

zwanym w dalszej cz¢sci umowy Wykonawea,
reprezentowang przez:
L e

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(imig i NAZWISKO) ......c.oouiiiiiiii i, , przedsigbiorca dziatajacym pod
FIrMa .o ,zsledzibg w ... W
.............................. przyulicy .................ceenvenn....., Wwpisanym do centralnej ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej, NIP: ................ ,REGON: ................ ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg,
reprezentowanym przez:

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym pn. ,,WYKONANIE OSMIU BRODOW KAMIENNO - BETONOWYCH
NA NOWO BUDOWANEJ DRODZE LESNEJ W LESNICTWIE STRONIE SLASKIE W
ODDZ.90,91 i 105 ” o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129), strony zawieraja umowe tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pod
nazwa ,WYKONANIE OSMIU BRODOW KAMIENNO - BETONOWYCH
NA NOWO BUDOWANEJ DRODZE LESNEJ W LESNICTWIE STRONIE
SLASKIE W ODDZ.90,91 i 105”. Na przedmiot umowy skladaja sie nastepujace prace:



e ROZBIORKA PODBUDOWY DROGI Z TEUCZNIA

e URZADZENIA WODNE - Utwardzenie nawierzchni drogi kamieniem lamanym
100/300 lub nieforemnym brukiem ulozonym w betonie zbrojonym (rodzaj brodéw)
w ciagu poprzecznych szlakow zrywkowych- laczna grubo$¢ warstwy 30cm -
obnizenie korony na Srodku o 20cm w celu umozliwienia poprzecznego przeplywu
wody opadowej (na 141m, 187 m, 534 m, 698 m, 952m, 1070m, 1270m, 1435m, 8
szt.).

e ROBOTY MELIORACYJNE I PORZADKOWE.

Szczegbdlowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera Dokumentacja Techniczna sktadajaca
si¢ ze STWIiOR, rysunki techniczne i przedmiar robdt - stanowigca zalacznik nr 3
do niniejszej] umowy 1 SWZ. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja
techniczng oraz o$wiadcza, ze znane s3 mu warunki wykonania robot.

. Dodatkowe warunki dotyczace przedmiotu zamowienia — wszystkie prace winny by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi i sztukg budowlana, przepisami bhp, ppoz., z zaleceniami Zamawiajacego oraz
zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej, wytycznymi niniejszej SWZ a takze jej
pozostatymi zalacznikami. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia ryczaltowego uwzglednit wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zadania, w tym koszty materiatéw,
wynagrodzenia pracownikdw, prace przygotowawcze (przygotowanie terenu, posprzatanie,
wywoz lub zagospodarowanie na miejscu $ciggnigtej nawierzchni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami), oraz porzadkowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z ustug
0s0b trzecich celem kontroli jakos$ci 1 sposobu prowadzenia catosci lub poszczegdlnych prac
objetych Umowa, jak rowniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom
upowaznionym ze strony Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢
niezwlocznie wszelkich informacji, danych 1 wyjasnien w zgdanym zakresie oraz udostepnic
1 zaprezentowa¢ rezultaty prowadzonych prac w tym rezultaty prac, takze w postaci
nieukonczonej, jak rowniez zapewni¢ mozliwos¢ ich kontroli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z zachowaniem najwyzszej
profesjonalnej staranno$ci, przy wykorzystaniu calej posiadanej wiedzy i doswiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia nalezytego stanu terenu po wykonanych
pracach oraz poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztow w tym celu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania na zadanie Zamawiajacego informacji
zwigzanych z Umowa, w szczegbdlnosci informacji dotyczacych postgpdw prac, przyczyn
opOznien lub przyczyn nienalezytego wykonywania Umowy. Informacje beda przekazywane
w formie pisemnej przedstawicielom Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej konsultacji w zakresie ewentualnych watpliwosci, uwag
1 zastrzezen, co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiajacym.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych,
oraz odpowiednio oznakowac zgodnie z przepisami

Ze wzgledu na ryczaltowy charakter wynagrodzenia przedmiar ma charakter pomocniczy.
Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy podwykonawcom nastepujace czesci zamowienia. ... .. /

lub wykona prace bez udziatu podwykonawcow (niewfasciwe skreslic).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze na terenie robot nie istnieje mozliwo$¢ udostepnienia mediow
(woda, prad). Wszystkie potrzebne media Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt oraz
ryzyko.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy w
czasie od daty przeje¢cia miejsca prowadzenia robot od Zamawiajacego do dnia podpisania
protokotu odbioru potwierdzajacego nalezyte wykonanie catego przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza ze zapoznal si¢ z miejscem wykonania robdt i nie wnosi w tym
zakresie zastrzezen. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej
terenu budowy wraz z mozliwo$cig dokonania odkrywek.

1)

2)

§2

Termin wykonania umowy i odbiory
Termin rozpoczecia robot : niezwlocznie po podpisaniu umowy jednak nie pozniej niz 7
dni od daty przekazania terenu budowy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: do dnia 30 listopada 2022r.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ skrocenia terminu wykonania zamowienia w przypadku
wczesniejszego zakonczenia przedmiotu umowy . Skrdocenie terminu wykonania
zamOwienia nie wymaga zmiany umowy.
Wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ na zasadach i warunkach
okreslonych w umowie.
O zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego,
potwierdzajac rownoczesnie gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika
budowy przez Kierownika Budowy a nastg¢pnie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego  potwierdzi osiggnigcie gotowosci do odbioru
koncowego - po uprzednim stwierdzeniu uporzadkowania terenu budowy oraz
zakonczenia zgloszonych robot.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 22, pkt. 2-6. Dokumenty
wymienione w ust. 22, pkt. 1, 7-8 Wykonawca przekazuje nie pdzniej niz w dniu odbioru
koficowego robot.
Za termin wykonania robot budowlanych, objetych umowg - uznaje si¢ datg¢ pisemnego lub
elektronicznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robot, po zakonczeniu
wszystkich robot. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie do 7 dni od
dnia pisemnego lub elektronicznego zgtoszenia odbioru koncowego robot, pod warunkiem,
ze inspektor nadzoru potwierdzi osiggniecie gotowosci do obioru koncowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore nadajg si¢ do
usunigcia, to zostanie spisany protokot z wykazem usterek do usunigcia w terminie
maksymalnie do 14 dni liczonych od dnia podpisania protokotu. Zamawiajacy zacznie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nalicza¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku nie usuni¢cia usterek w powyzszym

terminie tj. po uptywie 14 dni.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy.

Koncowy odbiér robot, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym bez koniecznosci naliczenia kar umownych, wynosi¢ bedzie do 7 dni.

Za dzien odbioru robot po usunigciu usterek ustala si¢ nastepny dzien roboczy po

wyznaczonym terminie na usunigcie usterek, chyba ze Strony postanowia o wczesniejszym

terminie.

W przypadku nieusunigcia usterek w terminie okre§lonym w ust. 11, Wykonawca

zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o ich usunigciu oraz do

zadania wyznaczenia terminu odbioru robot uznanych wezesniej jako wadliwe. W takim

przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia niniejszego §2.

Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawcg nastapi do 14 dni od daty

protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce.

Wykonawca zataczy Harmonogram rzeczowo - finansowy okreslajacy m.in.: kolejnos¢
postepowania, etapowanie robot, wartos¢ robot, czas w jakim Wykonawca proponuje
wykona¢ roboty, warto$¢ wykonanych elementow robot, dostaw lub ustug. Harmonogram
nalezy wykona¢ na podstawie przedmiar6w robot. Zamawiajacy zobowigzany jest w ciggu
5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zaakceptowa¢ Harmonogram lub zglosi¢ do
niego uwagi. W razie bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Harmonogram jest
uwazany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania poprawek w ciggu 3 dni roboczych. Wykonawca bedzie aktualizowaé
Harmonogram na wezwanie Zamawiajacego. Harmonogram stanowi zal. nr .....do
umowy.
Jezeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej
starannosci, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczno$ci dajagcych podstawe do oceny,
ze Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie okreslonym w Harmonogramie
lub niniejszej umowie, niezwtocznie zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o zagrozeniu,
czasie, przyczynach wystgpienia opoznienia oraz przedstawi, wraz z przewidywalnym
terminem zakonczenia prac, planowane czynnos$ci zaradcze. Zawiadomienie to nie narusza
uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych okreslonych w § 7 Umowy oraz
prawa do odstgpienia od Umowy okreslonego w § 8 Umowy. Ostateczna decyzja o zmianie
terminu realizacji Umowy nalezy do Zamawiajacego.
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16. Zamawiajacy powotal Inspektora Nadzoru uprawnionego do dokonywania odbioréw robot
w osobie : Daniel Szatan

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania Przedmiotu
Umowy lub poszczegdlnych jego czesci przez podmiot zewnetrzny. Zamawiajgcy ma
prawo do weryfikacji nalezytego wykonania Umowy dowolng metoda, w tym takze z
wykorzystaniem opinii zewngtrznego podmiotu.

18. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory techniczne robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy lub odbior usuni¢cia wad i usterek po wykonaniu przedmiotu umowy,
3) odbiory usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancyjnym

19. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestniczenia we wszystkich odbiorach
dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy.

20. Odbiorow technicznych robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru. Dodatkowo przedstawiciel zamawiajacego ma prawo uczestniczy¢ W kazdym
dowolnym odbiorze robot. Gotowos¢ odbioréw technicznych robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza pisemnie lub emailem Zamawiajacemu a
kierownik budowy zgloszenia dokonuje réwniez w dzienniku budowy. Pominigcie
zgloszenia odbioru robot w formie pisemnej lub emailem moze skutkowa¢ odmowsa
odbioru — decyzje podejmuje inspektor nadzoru. Odbior robot ulegajacych zakryciu bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
Zgloszenie, ktore wplynie do Zamawiajacego po godz. 14.00 liczone jest jakby wptyneto
dnia nastgpnego. Prawidtowe wykonanie robdt zanikajacych lub ulggajacych zakryciu
potwierdza podpisany przez Inspektora Nadzoru protokél odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i wpis do dziennika budowy. Brak odbioru robot ulegajacych zakryciu i robot
zanikajacych wstrzymuje dalsze prace z winy Wykonawcy. Kontynuowanie dalszych prac
w danym zakresie mozliwe jest wylacznie po pozytywnym odbiorze technicznym.
Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, w przypadku nie zgloszenia robdt zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu do odbioru, a nastgpnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

21. Wykonawca nie moze odmowic usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioréw
lub ujawnionych w okresie gwarancji bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wad i usterek
zgloszonych przez organy o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U z 2020r,. poz. 1333).

22. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg ktora
powinna zawierac:

1) stosowne wpisy do dziennika budowy,

2) dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
podpisang przez Kierownika Budowy 1 Kierownika Robot

3) dokumenty dopuszczajace materiaty, wyroby i urzadzenia do stosowania w budownictwie
- certyfikaty, aprobaty, atesty na wbudowane materialy i urzadzenia oraz instrukcje
uzytkowania — w jezyku polskim,
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4) wszystkie dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce

sprawdzen, badan i prob, zwtaszcza dokumenty o ktorych mowa w art. 57ustawy Prawo
Budowlane

5) Karte gwarancyjng

23.
24,

25.

26.

Koszt uzyskania wszystkich w/w dokumentéw obcigza Wykonawcg.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty
zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej -
Zamawiajacy odmowi lub przerwie odbidér z winy Wykonawcy wraz z obowigzkiem
naliczenia kar umownych. Po zakonczeniu robét Wykonawca ponownie dokona zgtoszenia
do odbioru robot.

Zamawiajacy moze odmowic odbioru w przypadku stwierdzenia naruszen przepisow BHP
mogacych powodowac zagrozenia dla zycia i zdrowia oséb wykonujacych czynnos$ci
odbiorowe do czasu poprawy warunkéw BHP.

Zamawiajacy ma prawo wymagac obecnosci Kierownika Budowy i Kierownika Robét przy
kazdych odbiorach.

§3
Wymogi dotyczace realizacji umowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materialow i
urzadzen do wykonania przedmiotu umowy.

Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.
1333), wymogom SWZ i wymogom projektu, posiadaja rOwniez wymagane przepisami
prawa atesty 1 certyfikaty oraz zostaly dopuszczone do stosowania.

3. Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone

Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.

4. Kierownik Robo6t z ramienia Wykonawcy zobowigzany jest postgpowac zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa zwlaszcza przepisami ustawy Prawo budowlane

5. Materialy przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

§4

Obowiazki stron
Do obowiazkéw zamawiajacego nalezy
Przekazanie placu budowy do 7 dni o daty podpisania umowy.
Przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w dniu
podpisania umowy
wyznaczenie terminu odbioru koncowego i czeSciowego robot w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.
terminowej zaplaty wynagrodzenia,
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akceptowania umow na podwykonawstwo spetniajacych wymagania okreslone w niniejszej

umowie.

Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do :

a)
b)

c)

d)
e)
f)

h)

)

K)

terminowego wywigzywania si¢ zZ postanowien umowy

stalej wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu
umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, zgodnie z swz,
wymogami sztuki budowlanej, z decyzja pozwolenia na budowg, odpowiednimi
przepisami prawa oraz pozostatymi zatgcznikami do umowy,

zapewnienia warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot

przestrzeganie przepisOw bhp i ppoz.,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie rgkojmi 1 gwarancji,
dopehienie obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu umowy,
posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia polisy odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalnosci gospodarczej na kwote co
najmniej 200 000,00zk

zabezpieczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania, zorganizowania zaplecza
socjalno — biurowego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy
od chwili przejecia placu budowy.

Pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w do-
kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt,
niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikte
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentoéw (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatdéw, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy,

Stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary
za naruszenie W trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce.

m) Biezacego usuwania zbegdnych materiatdw, odpadéw is$mieci potwierdzone

n)

P)

odpowiednimi dokumentami.

Przedtozenia Zamawiajagcemu kopii optaconej polisy lub 1 innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej; w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia — na kwotg nie
mniejsza niz 200 000,00 zk. Po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia OC w okresie
trwania umowy — Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu
odnowionej polisy,

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia — z winy Wykonawcy — juz wykonanych robot
albo ich czesci badz urzadzen — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego
na koszt wlasny.

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot
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g) Zatrudniania na okres wykonania roboét, stanowigcych przedmiot umowy i usuwania wad

— personelu kierowniczego, wymaganego w SWZ, posiadajagcego odpowiednie
kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi.

Zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszych podwykonawcow na
podstawie umowy o prace na pelen etat minimum 3 0sob bioragcych czynny udziat przy
realizacji tego zamdwienia wykonujacych prace okreslone w SWZ

Opracowania kompletnej  dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajacemu wg zasad okreslonych w § 2 umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody

powstate w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku

dziatan podwykonawcow.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie zOferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto
..................................... zb (Stownie: ...

ztotych) plus podatek ....... % VAT w wysoKOSCl ......c.ovvivniiniinnnn. zt (slownie:
................................................................................................. ztotych
co daje warto$¢ brutto.................. (stownie: .....coooiiiiiiiiiii ztotych.).

Na wynagrodzenie to sktadaja si¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy w tym,
koszty uzytych materiatow, koszty wywozu usunig¢tej nawierzchni (odpadow) koszty
osobowe, ubezpieczania, dojazdow oraz inne.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioréow robot
zanikowych (ulegajacych zakryciu) oraz bezusterkowy protokot odbioru koncowego.
Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletng z zastosowaniem zapisow
ust. 6-8, nastagpi w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajagcego , w
formie przelewu. Za date zaplaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu pieni¢edzy na
rachunek Wykonawcy. Numer rachunku bankowego
Fakture uwaza si¢ za kompletna po dostarczeniu nastgpujacych zalacznikow:

a) bezusterkowy protokot odbioru robot ( zanikowych — ulegajacych zakryciu oraz

koncowy)

W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 7 dni przed terminem platnosci faktury, o
ktorym mowa w ust. 5, dokumentacje potwierdzajaca rozliczenie si¢ Wykonawcy z
podwykonawcami w sktad ktérej wechodza:

a) dowod zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii,
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potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
b) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

., Wszelkie roszczenia Podwykonawcy........................ 0 wynagrodzenie z umowy o
roboty budowlane nr...............z dnia...............realizowane w ramach zadania
.., wymagalne do dnia
ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone w calosci przez Wykonawce tj
vevee e oee W pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcg nie istnieje Zaden
spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie

wczesniejszq niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”

7.1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ktérego$ z dokumentow wymienionych

7.

10.

w ust. 7 w terminie okre§lonym w ust. 7, zaplata za fakture nastagpi do 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu ostatniego z tych dokumentow.

W przypadku nieztozenia w terminie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 1 uchylania
si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub wustugi,, W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
umniejszone o zaptacone kwoty podwykonawcom.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane bez zadania dodatkowego
wynagrodzenia, ktore nie zostaty wyszczego6lnione w przedmiarze robot, a sa niezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem technicznym. Cena zawarta w
ofercie musi uwzglednia¢ wszystkie prace wynikajace z dokumentacji technicznej i
przedmiaru robo6t oraz zatgczonych do dokumentacji decyz;ji.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ si¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z p6zn. Zm.) zawartym w
wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. Zm.).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
r. poz. 2174 z pdzn. Zm.).

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest / nie jest * czynnym podatnikiem podatku VAT (* -
niewlasciwe skresli¢)

O zmianie powyzszego statusu Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie powiadomic
Zamawiajacego w formie pisemne;.

12. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 — ,,Ustawa o Fakturowaniu™).
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13.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktorej mowa w
ust. 7, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art.
1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer
Umowy, ktorej dotyczy.

14. Ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng nalezy wysyla¢ na nastepujacy adres

15.

16.

Zamawiajacego na PEF: Typ/nr PEPPOL, NIP/ 8810002880 (Skrzynka: Nadle$nictwo
Ladek Zdroj)

Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie
chwile wprowadzenia prawidlowo wystawione] faktury, zawierajacej wszystkie
elementy, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w spos6b
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie si¢ z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie papierowej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ dorgczona do biura Zamawiajgcego, a wystawiona w formie elektronicznej
przestana na adres e-mailowy: ..................coeie

§6

Osoby do reprezentacji stron/ funkcyjne

Nadzér nad robotami objetymi niniejsza umowa jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie inz. bud. Daniel Szatan posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen.

Budowa prowadzona jest na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe nr
42/X1IV/B/2020 z dnia 19.06.2020 r.. Spetniajac wymogi przepisow Prawa Budowlanego
powotane zostaly osoby pelniagce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jak w § 6 ust. 1 oraz Kierownik Budowy w osobie
pana mgr inz. Roberta Wasika. Wykonawca robdt wszelkie sprawy zwigzane z
technologia robot oraz przepisami BHP bedzie ustalal z Kierownikiem Budowy w
zakresie przewidzianym w Prawie Budowlanym a dotyczacym praw i obowiazkéw
uczestnikoOw procesu budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje 1 wymagane prawem
uprawnienia oraz $rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca  o$wiadcza, ze funkcj¢ Kierownika robdt pelni¢  bedzie:
.......................................... posiadajacy  uprawnienia  budowlane  nr

tel. .. Kierownik robot dziata w ramach obowigzkow ustanowionych w
ustawie Prawo budowlane.

Dodatkowo zamawiajacego reprezentowaé bedzie inspektor Nadzoru uprawniony do

dokonywania odbiorow robot i dokonywania zatwierdzen materiatowych.
Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy jest
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Kierownik robdt zobowigzany jest do zglaszania wpisow do dziennika budowy, do
umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, do odpowiedniego zabezpieczenia
placu budowy oraz do spetnienia wszystkich innych wymagan wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane.

§7
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

2) niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.

3) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego lub ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

5) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

6) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zl brutto za kazdy taki
przypadek,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
500,00 z1 brutto o za kazdy taki przypadek.

9) realizacji prac przez osoby nie zatrudnione na umowe o pracg (a zadeklarowane) w
wysokos$ci 1000,00 zl brutto za kazdy stwierdzony przypadek (dotyczacy zatrudniania
na podstawie umowy o pracg).

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne, w

terminie 14 dni od daty wystapienia przez druga Stron¢ z zadaniem zaptaty lub w przypadku

naliczenia kar Wykonawcy zostanie potracona z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

Za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytacznie od winy

Zamawiajacego (z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w niniejszej umowie)

Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 10% umownego

wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci brutto

umowy. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach og6lnych.
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5.

1.

Kary umowne z tytutu nieterminowosci (§7 ust. 1 pkt 2, 3,) oraz kary umowne zwigzane z
odstgpieniem od umowy (§7 ust. 1 pkt 1) spowodowanej nieterminowoscig Wykonawcy nie
podlegaja kumulacji. W takim przypadku nalicza si¢ kar¢ stanowigcg wyzsza kwotg.

§8
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia o Umowy, jezeli zaistnieje istotna
zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1
Ustawy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od Umowy rowniez w nastepujacych
okolicznosciach, jezeli:

1) w stosunku do Wykonawcy sad odmowi ogloszenia upadlosci z uwagi na
niewystarczajagce aktywa na prowadzenie upadlo$ci, jezeli Wykonawca zawrze z
wierzycielami uktad powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego znacznej czgsci;

2)  Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub — mimo otrzymania pisemnego wezwania — nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje
zobowigzania wynikajace z Umowy.

Powyzsze uprawnienie Zamawiajacego nie uchybia mozliwosci odstgpienia od Umowy
przez ktorakolwiek ze Stron, na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okoliczno$ciach wymienionych w ust. 2.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy nalezy ztozy¢ drugiej Stronie w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego.
Oswiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje
prawo do wynagrodzenia wylacznie za przedmiot Umowy zrealizowany i1 odebrany przez
Zamawiajacego do dnia odstgpienia od Umowy. Wykonawcy nie przystuguja zadne inne
roszczenia.

Odstagpienie Zamawiajacego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary umowne;
lub odszkodowania.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowiazany jest do odbioru wykonanych prawidlowo robo6t do dnia odstapienia
od Umowy, zaplaty wynagrodzenia za odebrane roboty, pokrycia uzasadnionych
udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce odpowiednio do stopnia
zrealizowanych robot.
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9.

10.

11

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzie¢cia wiadomosci o

okolicznosciach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy. W tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy. Do
oswiadczenia o rozwigzaniu Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 5.

Zmawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jesli Wykonawca nie przystapit do realizacji

Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje Umowe niezgodnie z jej
postanowieniami, lub realizuje Umowe nieprawidlowo lub niestarannie, lub nie wywigzuje
si¢ z pozostalych obowigzkéw okreslonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy. Do
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 4 i ust. 5.

. Warto$¢ wykonanych robét oblicza si¢ przy pomocy harmonogramu rzeczowo- finansowego.

§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zaméwienia jakosciowo dobrze, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty
warto$¢ robot lub uczynity przedmiot zaméwienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
...................... od daty odbioru koncowego.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.
Wszelkie naprawy w okresie rekojmi 1 gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody 0sob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot,
Do zachowania rekojmi i gwarancji za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robot wystapia zjawiska
zagrazajace bezpieczefstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez
Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy uwaza si¢ m.in. przestanie powiadomienia droga
mailowg do Wykonawcy.

§10
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony ustalaja, iz zmiany do Umowy beda dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej (w
szczegolnosci art. 455 ustawy Pzp).

2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt, o okres trwania
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przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogtly
mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie rob6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w normach
—1j. silne opady deszczu powodujace powddz lub podtopienia na placu budowy, silne wiatry
siegajace w porywach powyzej 30m/s

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zniajg realizacjg¢ przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
4) wystapia opoznienia w dokonaniu przez wilasciwe organy administracji panstwowej
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowe;j,
ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
6) jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy (jezeli zakres ten zostal ujety w

umowie) w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
2) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane niemozliwych do przewidzenia na etapie sporzadzania
oferty,
3) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozefn niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
4. Wykonaweca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio jedynie w przypadkach okre§lonych w ust. 3. Decyzje o zmianie
wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do zmiany
wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot dodatkowych i zamiennych.
5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na
podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
7. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 6 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany umowy i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.
10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia jej zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru
11. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej] w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.
12.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig istotnych zmian do Umowy i tym samym
nie wymagajg zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej
Strony, nast¢pujace zmiany:
a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w tym zmiany osob
nadzorujacych umowe;
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,
13. Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
spowodowane zaistnieniem sity wyzszej. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie
zewngtrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj
trudne do przewidzenia ktorego, skutkom nie dato si¢ zapobiec (lub byloby to nadmiernie
utrudnione) — np. klgski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie.
14. W przypadku wystapienia robot dodatkowych podstawa ich wyceny bedzie:
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a) harmonogram rzeczowo — finansowy — w przypadku wystgpienia tego rodzaju robot w
harmonogramie

b) katalogi norm kosztorysowych (np. KNR) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania
wycena indywidulana Wykonawcy. Katalogi norm bedg uzupetnione o ceny i narzuty wynikajace
z aktualnie obowigzujacych cennikdéw (zeszytow cenowych) na dany kwartat lub kwartat
poprzedni (np. Sekocenbud)

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow wskazanych w ofercie. Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
przy pomocy podwykonawcy innych niz wskazanych w ofercie wymaga uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajacego. Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu
Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobg podwykonawcy oraz
szczegotowo okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcdéw. Zgoda na zmiane
podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogdéw okreslonych w niniejszej
umowie oraz swz.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy PZP w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w swz, wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca zamierzajacy powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcy — jest
zobowigzany zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w formie pisemne;.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, projektu zmian do umowy o podwykonawstwo oraz sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane :

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje on termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w art. 464 ust. 2
ustawy PZP

3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP
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8. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, lub projektu zmian do umowy w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
przez zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

10.

11.

12.

13.

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7. Niezgloszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ustepow powyzszych stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

§12
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy

Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wchodzace
w sktad przedmiotu zamoOwienia polegajace na wykonywaniu prac przez pracownikow
fizycznych oraz operatorow sprzetu (prowadzacych maszyny i pojazdy wykorzystywane
przy realizacji zamowienia) jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu na kazde zadanie, nastepujace
dokumenty:
oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu 0s6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy jezeli sg to inne osoby niz podane w wykazie 0sob ( zatgcznik nr 8 do SWZ)
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy
o pracg w formie kopii zawartych uméw o prace z anonimizacjg danych osobowych
Oswiadczenie o ktorym mowa w pkt 2a powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
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czynnosci, do ktoérych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Jezeli pracodawcg osob wykonujgcych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek
zatrudnienia jest podwykonawca - o$wiadczenie o ktérym mowa w ust. 2 pkt a skfada
podwykonawca.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze,
doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w swz z zachowaniem wymogdéw dotyczacych
zatrudniania na podstawie stosunku pracy. O planowanej zmianie osob, przy pomocy ktorych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
prac.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi Kwot¢ W WySOKOSCI: cevererrerarnrnecasessesasnnnns zt
stownie ztotych:

. Zabezpieczenie WNIESION0 W FOIMIIE: wiuiiuiieiieiieeieeerenteecmeeeecescnsencescscnsensascnnes

. Zabezpieczenie sluzy zabezpieczeniu zaplaty roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

. W przypadku stwierdzenia, Ze roboty objete umowa zostaty wykonane w sposob nalezyty -
70%  zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione wciggu 30 dni po odbiorze
koncowym catego przedmiotu umowy, potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie. Pozostala
czesé, tj. 30%, zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji lub rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.

. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 10. niniejszej umowy, wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca — przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej W dniu jego podpisywania — zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jesli nie jest to mozliwe —
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo — jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
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7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego

§ 14
Wiasciwosé sadu
Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz
innych przepisow prawnych wlasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zachowaniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach —po jednym dla
kazdej strony.

4. Wierzytelno$ci, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej] umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego, nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§16
Wykaz zalacznikow do umowy
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace zalaczniki:
SwWz
Oferta wykonawcy
Dokumentacja techniczna

Harmonogram prac
Klauzula RODO

ARSI

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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