UMOWA

Zawarta W dniu ....ccceeeeeninenne w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:
Woajta Gminy — Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Czanieckiej

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (j.t Dz. U. z 203r poz. 1605 ze zm. zwanej dalej ustawa
Pzp) — postepowanie w trybie podstawowym z mozliwos$cig negocjacji ogtoszony w Biuletynie Zamdwieri Publicznych Nr

2. Oferty Wykonawcy - stanowiacej integralng czes¢ niniejszej umowy.

Zadanie objete dofinansowaniem ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég w 2024 roku

81
Przedmiot zamdwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 104930D — ul. Szkolna w Wiszni Matej (RFRD)” obejmujace:
a) przebudowe istniejgcej jezdni ul. Szkolnej wraz z jej warstwami konstrukcyjnymi.
b) wykonanie poboczy wzmocnionych, ulepszonych
c) wykonanie zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do nieruchomosci o nawierzchni bitumicznej
d) wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej
e) wykonanie terenéw zielonych, w tym skarp
Uwaga! Zamawiajgcy informuje, ze:
1). Przedmiot zamdwienia nie obejmuje wycinki drzew. Drzewa zostang wyciete przez Zamawiajgcego. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezec¢ bedzie jedynie usuniecie skarp drzew.
2). Zjazdy i dojscia nalezy wykonac do granicy nieruchomosci.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje ponizsza dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany i wykonawczy pn: ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Szkolnej — w miejscowosci Wisznia Mata”
wykonana przez Saw-Tech Studio Wojciech Sawicki Studio Projektéw Inzynierii Lgdowej
b) Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robot
B. Specyfikacja warunkéw zamodwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami
C. Przedmiary robot.
Uwaga!!ll
Zatqczony przedmiary robot stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem przedmiotu
zamdwienia. Wykonawca powinien sprawdzic¢ ilosci i charakter prac oraz dokonac wyceny prac, opisanych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z wtasnym rozpoznaniem przedmiotu
zamowienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robot Zamawiajgcy za wtasciwe
uzna zakres robot oraz ich ilosci zawarte w dokumentacji projektowe;.
3. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111000-8 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
45111200-0 Zasadnicze roboty ziemne
45233226-9 Nawierzchnie

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie: do 3 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilg przekazania
placu budowy do czasu odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é prawng i finansowg za wszelkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robdt. Ponadto
Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialnos$¢ za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujgce sie na terenie budowy



lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do: 6 miesiecy.

. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia wskazanych ponizej
okolicznosci z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w
ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a). jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedg nastepstwem
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okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych panujgcych w
strefie wykonywania robdt (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe typu: powddz, gradobicie, trgba powietrzna),
uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas dziatania sity
wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia
zewnetrzne w stosunku do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne
oraz w danym uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed
ktérego skutkami nie byto obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody
(m.in.: powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzadzen itp.),
zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty,
epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie, embargo
informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest
uprawdopodobni¢ te okoliczno$é wraz ze szczegétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w
odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapéw robot oraz przedstawic¢ informacje dotyczace okresu w jakim
w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce
i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej konieczno$¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan— o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z
przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z
Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac
realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sasiedztwie tego obszaru.

. gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych
robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i
ekspertyz,

. koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych wstrzymaniem robot objetych

niniejszg umowa, o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

. okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedgce nastepstwem koniecznos$ci zmian

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot — o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

i). wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji

panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych

rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5 ustawy PB
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,



4. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie skutkowac
bedzie odmowa zmiany umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku, o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W
celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany terminu lub
terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetfnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane
terminu lub termindéw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
Netto: ...
Podatek VAT: ..o
Brutto: .........cccoeeveeieene
(STOWRIE: ..o eveeverevevevercveerveeerennn. ZTOEYCH /100)

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz optaty
celne i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, zaistnienia niemozliwych do wczedniejszego przewidzenia i nienaleznych od strony umowy
okolicznosci powodujacych niemoznosé, niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnos¢ realizowania poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia,
interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publiczny przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia. Rezygnacja z czesci robodt
nastgpi na wniosek Zamawiajacego. Sposdb obliczenia wartosci tych robdét niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

§4
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy
wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujgce
zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okresdlenie przedmiotu zamdwienia podstawowego,
ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robdt wraz z kosztorysem, ktéry
sporzgdzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robot ujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czes¢
umowy. W przypadku robot, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg w
oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztoryséw dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyjg¢ ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko,
Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia zgoda

Zamawiajgcego na wykonanie takich robét budowlanych.

§5

Sposob rozliczenia



10.
11.

12.

13.

14.

15.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz w miesigcu za ukoriczony element robot zgodnie z
Harmonogramem z zastrzezeniem ust. 7.

Rozliczanie fakturami czesciowymi moze nastepowaé do 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych sg protokoty odbioru robdt (czesciowy/koricowy), sporzadzone zgodnie z
zapisami § 11 umowy.

W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do kazdej
faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu,
zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw (za wyjatkiem
tych, ktdérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, zawierajacej takie powyiszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ie Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej
faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote wraz z dokumentem bankowym
potwierdzajgcym przelew srodkow na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentdéw, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak o$wiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie stanowigce 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy nastgpi
w oparciu o fakture koricowg, wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru robot.

Faktury z niniejszej umowy wystawiane bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowag, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONGWEY NI ettt st et se et st s s s e sne e e , W terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub, ktdory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (spetniajacg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastgpi w terminie do 30 dni od otrzymania
zadania zaptaty wraz z faktura lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajagcymi zasadnos¢ i wysokosé zadania. Szczegétowy
tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp.
Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze
wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zgdania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajacych zasadnos¢ i wysokos¢
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze potraci¢ swojg wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegodlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
2. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.



3. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz wykonawcéw uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze byé wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy.
4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawece lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco
tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie zakresu prac oraz zatgczanie wycenionych przedmiaréw robot wg szczegdtowosci
wyceny wykonawcy.
5. Jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robdt nie mogg przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla
podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze byé wyzsze od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesc¢
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego.
7. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga
zgody Zamawiajgcego.
8. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia jest zobowigzany do podania nazw, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek
zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych.
8a. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje sie odpowiednio.
8b. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

8c. Zamawiajacy moze badac, czy nie zachodzg réowniez wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktédrych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy.

8d. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

9. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek
wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez projektéw zmian umow o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych, postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia oraz warunkéw odbioru wykonanych robét
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajacym a wykonawca.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

13. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona ponizej wskazanych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace:
- danych podwykonawcy,
— zakresu robét przewidzianych do wykonania,
- terminu realizacji robét,
- wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,
- terminu zaptaty wynagrodzenia,
- okresu odpowiedzialnosci za wady,
- zobowigzania podwykonawcy do spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w § 19 umowy, w
zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.
28.

- wymagan dotyczacych dalszego podwykonawcy
- postanowien w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (jesli dotyczy)

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy,

c) umowa nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie catosci
robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

d) umowa nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy
od zaptaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce lub uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11,

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robdt przewyzsza wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robdét,

wynikajace z kosztorysu ofertowego wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zatgcznika, w ktorym okreSlono zakres robét objetych umowg o podwykonawstwo/dalsze

podwykonawstwo wraz wyceng roboét.

6). tgczna wartos¢ wszystkich uméw podwykonawczych przekracza wartos¢ 80% wynagrodzenia wykonawcy

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy rowniez zmian umow
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 16, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 16, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wyfaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca na

dostawy lub ustugi na danym kontrakcie obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg

przekroczenia dla sumy kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 19 i 20 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastagpic¢ wytacznie po akceptacji

jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce moze nastgpic

wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego sprzet techniczny albo

osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie

dajg rekojmi nalezytego wykonania robdt, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu otrzymane od podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,

ustugodawcow, dostawcédw oraz producentow, przy pomocy ktérych realizuje niniejsza umowe, uwierzytelnione kopie

gwarancji, jakie otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z realizacja umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dopuszcza jako sposob zaptaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesje wierzytelnosci. W takim
wypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 10, 18 i 19 ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on
zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ projekt
cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/ dalszym podwykonawcg przenoszacg na niego prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zmawiajgcego.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg wykonawca przektada Zamawiajagcemu w oryginale umowe
cesji praw z danej umoéw, przenoszacg na podwykonawce/ dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajacego.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.

Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z umdéw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos¢ lub wysokos¢ ewentualnych



roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegélnosci umdw, protokotéw odbioru, potwierdzen
zapfaty, korespondencji itp.

§7
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumie¢ przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie okreslonym § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, (z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce we
wilasnym zakresie).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o

ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w

szczegolnosci:

1) Realizacje potrzebnych robdt tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a
takze obsadzenie funkcji kierownika robot dla catosci realizowanej inwestycji.

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

3) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

5) utrzymanietadu i porzadku naterenie budowy, a po zakornczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

6) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin
zakoniczenia robot;

7) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

8) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

9) przedtozenie wykazu podwykonawcdéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamoéwienia przed
rozpoczeciem robdt przez Podwykonawcéw — uwzgledniajac zapisy art. 647 Kodeksu Cywilnego;

10) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

11) przekazanie, na dziern odbioru koricowego rob6t Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego. Niedostarczenie operatu
kolaudacyjnego dla celéw odbioru roboét jest uwazane za nie zakoriczenie robét;

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych (dokumentacja powykonawcza). Dokumentacja powykonawcza
sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robdt i odbiorami robét
zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajgcych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wglgdu na zgdanie
Zamawiajgcego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne oraz
inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, oswiadczenie kierownika robdt, inspektora nadzoru oraz geodety o
zgodnosci wykonania robét zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami,
wyniki wykonanych badan i sprawdzen, przeprowadzonych préb w tym m.in. zageszczenia gruntu, dokumentacje
fotograficzng prowadzonych robot oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB
i Ustawg o wyrobach budowlanych potwierdzajace, ze zuzyte materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu (z
adnotacja kierownika robot) oraz inne istotne dokumenty dla zadania. Operat kolaudacyjny nalezy ztozyé
Zamawiajgcemu w 2 egz.;

12)zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tgcznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robat,
sporzgdzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkdéw sposobu
uzytkowania gruntu

13)ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

14)zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom osdéb

trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z

nieprawidtowym oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

15) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
mogg powstaé wskutek prowadzonych robot lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w



zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — do
zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub strat

16) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okredlonych ustawa PB oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawag oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

17)wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawg o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021
r., poz. 779 ze zm.), ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ), ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VIII/XV/171/19 Rady
Gminy Wisznia Mata z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqgdku na terenie Gminy
Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnos$laskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadéw
powstatych podczas realizacji przedmiotu zamodwienia sprawowania wfasnego i odrebnego nadzoru nad terenem
budowy i przestrzegania wszelkich warunkéw bezpieczenstwa, ktérym teren budowy podlega, w tym zapewnienia
ochrony terenu budowy przez catg dobe, siedem dni w tygodniu, do momentu odbioru korncowego.

18)W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowigzek przedstawiac
Zamawiajagcemu do kazdej faktury protokdt przerobowy, dotyczacy kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
przejSciowe] /faktury koricowej), ktéry musi zawieraé co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,
- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokét  przerobowy rozszerzony dla  swej waznosci musi  by¢ potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczgwszy od miesigca nastepnego
po miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu.

19)sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego
opracowanego metodg kalkulacji szczegétowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867). Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z dziatami przyjetymi w przedmiarze robét. Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14
umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia
gbrnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.

20)dokonywanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych formalnosci zwigzanych opracowaniem, uzgodnieniem i
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

21)usuwania awarii zwigzanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej sieci
drenarskiej;

22)Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd i dojScia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wfascicielami lub administratorem tych obiektdw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod
nadzorem uzytkownika tych sieci.

23)Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczernstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny koszt) na czynnych ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajgcych przez teren budowy.

24) Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos$¢ za ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i witascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

25)Wykonawca dokona zgtoszenia rozpoczecia robdt gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robot. W
przypadku uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomié niezwtocznie Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru oraz gestorow sieci. Uszkodzenia naprawi¢ na wtasny koszt

§8

Wymogi materiatowe



. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologig
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (SST).

. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty. Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzajg Wykonawce

. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycja konkretnego
materiatu wraz z zatgczeniem certyfikatdw i atestu danego materiatu, w szczegélnosci stolarki okiennej i drzwiowej,
materiatéw wykonczeniowych takich jak: farby, ptytki, wyktadziny, panele, urzadzenia i akcesoria elektryczne i sanitarne.
Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy w terminie do 4 dni roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.

. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w SST.

Materiaty rozbiorkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzezeniem pkt. 7.

. Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie materiatdéw rozbidrkowych ze zjazdéw do posesji typu: kostka, ptyty, rury
przepustowe wiascicielom posesji, do ktérych przynalezy dany zjazd.

. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséow, o ktérych mowa §7 ust. 3
pkt.20).

§9
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje: ...................

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji kierownika robdt w osobie: .......c.cccccoceveiveeercnnnnn. teliiieeie

. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca formg odszkodowania stanowig kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robét w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzieh przerwy, stwierdzony przez
Zamawiajacego;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zaptaty;

6) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zaptaty;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

8) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej
zmiany;



9) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty

10) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o ktérych mowa w
§7 ust. 3 umowy w wysokosci 500 zt.

11) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1000zt za kazdy dzien pracy niezgtoszonego podmiotu,

12)za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego przypadki tamania przepisow BHP, w

wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

13) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci skutkujacych

wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ust.

1 pkt.1 Pzp.

. taczna, maksymalna wysokos$é kar umownych nie moze przekroczyé 40% (czterdziesci procent) kwoty wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartosé faktycznie poniesionych szkoéd
przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Kary umowne bedy mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na podstawie noty

obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia

zadania zaptaty tych kar.

. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nie usunigete w wyznaczonym terminie.
. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania

zastepczego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia naleznosci wynikajgcych z naliczenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11
Zasady Odbioru Robot
. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbidr czesciowy i koricowy wykonanych robét,
b) odbidér pogwarancyjny.

. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robdt przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robdt. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego podpisujgc protokdt odbioru
czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

. Odbidér koncowy robdt polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru roboét przeprowadza
ich ocene jakosciows i ilosciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

. Komisyjny odbiér koricowy robot zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robét do odbioru.

. Z czynnosci odbioru czesciowego/ koricowego robot spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikéw odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru kornncowego roboét protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru konicowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt. 11,
dokumentéw, protokoty, o ktérych mowa powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajgcemu na
uzytkowanie przedmiotu umowy i konserwacje jego odpowiednich elementéw, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania
urzadzen, ich konserwacji lub serwisowania.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/korncowego robét zostang stwierdzone wady:

9.1. nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
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10.

11.

12.
13.

14.

i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota

ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;
9.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementdw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zgdac¢ rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.
W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.
Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koficowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem
roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa na
Zamawiajacego.
Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktérych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z
przegladu strony umowy sporzgdzg protokot odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spetnienia
warunkoéw rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrécenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ............ miesiecy. Strony rozszerzajg okres

rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robét,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robat.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed

IS

uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajacego, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli ze
wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to
Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

5. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to

Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

6. W sytuacji gdyby wada okazata sie nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady uptynat

bezskutecznie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych czynnosci osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie dotaczyt w chwili odbioru
koncowego dodatkowych dokumentow gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie beda
miaty zastosowania.

8. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej UMOWY, CO StaNOWI: .cccovveererererceseseeeeaine zt (stownie ztotych: ....c.oovvceeeeeee ) w formie:
pienieznej.

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczern Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru
gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 12.
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3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przez caty okres realizacji zamowienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zaméwien
publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasna¢ przed uptywem terminéw
w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zaméwien publicznych, SWZ i Umowa, Wykonawca najpdzniej na 15
dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W
szczegblnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamowienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi
ulegt opdznieniu w stosunku do termindw wynikajgcych z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowigzku stanowi o
nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu,
moze stanowié przyczyne do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn obcigzajacych Wykonawce bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia.

4. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac wartosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z dowolnej
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w przypadku zaistnieniu jednego z
ponizszych zdarzen:

1) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni,

2) Wykonaweca opédinia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat
zrealizowac zamodwienie w terminie wskazanym w 82 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomoca podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie przedtozono
Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektow uméw/ kopii uméw, zmian do nich albo Zamawiajgcy w stosunku
do przedtozonych projektow umédw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktére nie zostaty
uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacjg przetargowa lub SST,
oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiajgcego,

5) suma kar umownych osiggneta 40% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) W przypadku zaniechania usuniecia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie okreslonym w protokole
czesciowym lub robot zanikajgcych.

- we wszystkich powyzszych okolicznosciach Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia w takim wypadku w terminie
100 dni od wystapienia przestanki odstgpienia.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowsa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych w terminie 3 dni oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic bedzie podstawe do rozliczenie miedzy Stronami

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

3. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, sporzgdzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy bedzie moégt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art. 456
pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15
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Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazona na pi$mie, w formie aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

2. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje sie nastepujace zmiany umowy,
ktére zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji warunkéw zamodwienia w postaci jednoznacznych
postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.:

l) zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadkach i na warunkach okreslonych w §2 ust. 3

2)

3)

4)

zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do nowego stanu

prawnego

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgoda Zamawiajacego,

mozliwo$¢ wykonania robdét budowlanych w inny sposéb niz okreslono to w dokumentacji projektowej (tj.

wprowadzenia rozwigzan zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na

materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktore

stanowity podstawe wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robédt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana

jedynie za zgodg Zamawiajacego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych lub innych,

spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) niedostepnosc na rynku materiatéw lub urzadzen spetniajagcych parametry wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku takich materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

f) zmiany pozwolg osiggngé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od
przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

g) zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki w trakcie eksploatacji

przedmiotu zamowienia.

Zmiana wynagrodzenia w przypadkach

4.1 zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktérych mowa §3 ust. 6
4.2 koniecznos$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy technologicznych niz

wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy np.
z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub btedéw w dokumentacji
projektowe] skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

4.3 Stosownie do tresci art. 436 pzp Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy takze w nastepujgcym zakresie:

w przypadku zmian:

e stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

e wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

a) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.

b) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢d
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.
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c) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w tiret 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang przedmiotowych zasad.

d) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 4 niniejszego paragrafu zastosowanie maja zapisy pptk.
c).

e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 4.3) obejmowac¢ bedzie
wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

f) Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4.3) niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

g) W przypadku wykazania wptywu zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia bedzie
obowigzywata po uptywie 60 dni od dnia ztozenia wniosku ze skutkiem od 1 dnia miesigca przypadajgcego po
uptywie tych 60 dni, a w przypadku zmian w stawce podatku VAT - stosownie do tej zmiany.

4.4 . Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia)
wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, przy
nastepujacych zatozeniach:

a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastgpi po uptywie 6 (szesciu) miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Kolejne zmiany dopuszczalne sg co kolejne 3 miesigce.
b) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Gtéwny Urzad Statystyczny Miesieczny
wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych, w uktadzie miesigc poprzedni = 100.
Pierwsza waloryzacja bedzie wyliczona jako suma ze wskaznika za okres od daty podpisania umowy do daty
ztozenia wniosku. Kolejne waloryzacje bedg wyliczane jako suma ze wskaznika za okres, ktory uptynat od
poprzedniej waloryzacji. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
c) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegac¢ bedzie waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony wedtug wzoru:
Wn = Ws§ - Wz
gdzie:
W5 - wskaznik zmiany ceny w danym okresie wyliczony w oparciu o zapisy pkt.4.4 ppkt.b
Wz — obowigzujgcy wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych na dzien sktadania oferty

d) Waloryzacji podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czes¢ wynagrodzenia
nalezna za prace i roboty pozostate do wykonania w okresie, po ktédrym waloryzacja nastepuje. Podstawa
wyliczenia kwoty podlegajacej waloryzacji bedzie protokét przerobowy okreslajgcy stopierr zaawansowania robét
okreslonych w harmonogramie wykonany przez inspektora nadzoru przy obecnosci wykonawcy, sporzadzony w
terminie do 7 dni od ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt. h.

e) Maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji, nie moze przekroczy¢
wartosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy z chwili jej zawarcia.

g) Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien zawarcia umowy.

h) Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego wskaznika, o ktérym
mowa powyzej w pkt. b, uprawniajgcego strony umowy do zgdania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, strona umowy wystepujaca o dokonanie zmiany umowy ztozy drugiej stronie wniosek
uwzgledniajgcy waloryzacje cen dokonang zgodnie z ust. 4) pkt. 4.4 wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
potrzebe dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia. Aneks wprowadzajgcy zaakceptowang zmiane wysokosci
wynagrodzenia powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia danej stronie
umowy whniosku (wraz z wymaganymi dokumentami).

J) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4.6, w terminie 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajacym aneksu, o ktorym mowa w pkt h, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp:
1) zmiana danych teleadresowych
2) zmiana 0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonych
uprawnien, okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgcymi sie, co najmniej rownowaznymi
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uprawnieniami, doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia. Zmiana os6b moze nastgpi¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

3. Zmiany wskazane w ust.2 pkt.1-3 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg

10.

11.

skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, natomiast powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektroniczne;.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji robét budowlanych.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw przyjetych w
przedmiarze robot oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie ukonczone elementy
robot w danym miesigcu rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu w
ktéorym beda wykonywane roboty, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosé wykonania Umowy,
zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym § 2 ust.2.
Wykonawca, zawierajgc Umowe i zobowiqzujqgc sie do jej nalezytego i terminowego wykonania - wzigt pod uwage
wystepujgce w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanowat
wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzgledniajgc rowniez okresowq niemoznosc¢ prowadzenia okreslonych prac lub
koniecznos¢ okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujgce w Polsce w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1., w ciggu 14 dni roboczych od daty przedfozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w
ust. 6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.7., lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji Umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji
poszczegdlnych etapéw robdt (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakonczenia robdt w przyktadkach okreslonych w
§ 2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz nie majg wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakorczenia robét,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§17
Prawa Autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub przyjmowanej
przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych opfat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catosé nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Rdwnoczesnie Wykonawca przenosi
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na rzecz Zamawiajgcego witasnosé wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z

nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie Zamawiajgcego i
pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajagcego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o ktérych

mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg

odstgpienia.
§18
Zatrudnienie oséb

. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace nastepujgcych osob:

2) pracownikéw nizszego dozoru technicznego np. mistrzow, brygadzistow — w zakresie nadzoru i realizacji robét
budowlanych;

3) pracownikow fizycznych — wykonujacych bezposrednio roboty budowlane, ktdrzy w trakcie realizacji przedmiotowego
zamowienia bedg wykonywac czynnosci zwigzane z:
- robotami ogélnobudowlanymi,
- obstugg sprzetu budowlanego (samochdd ciezarowy, dZzwig, koparka, itp.);

. Wymag zatrudnienia nie dotyczy oséb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg i osobiscie wykonujgcych czynnosci, o ktérych

mowa powyzej.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia

do realizacji umowy, przekazaé Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej w ust.

1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien

zawierac imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin

obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji wykazu.

. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy

odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace
0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne za zatrudnionych pracownikdéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 1 w szczegdlnosci za posrednictwem wywiadu z pracownikami lub
poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umow o prace i kopii aneksow
do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodow, o ktérych mowa w

ust. 3 powyzej traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania przez

pracownika Wykonawcy umowy o prace, bgdz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy

kare stanowiacg iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg

osobe.

16



8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.
4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania,

beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do umowy:

Integralng czescig umowy jest:

1. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétowg

2. Zatgcznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami
4. Oferta Wykonawcy
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