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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

„Budowa parkingu Park & Drive ( Parkuj i Jedź)  

na terenie gminy  Oborniki Śląskie" 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.     Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

1.1. Przedmiot zamówienia. 
 

1.1.1. Słownik, definicje: 

 

W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie 

ustalone poniżej: 

 

▪ Zamawiający oznacza Gminę Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki 

Śląskie,  
 

▪ Wykonawca oznacza osobę, w tym osobę prawną zatwierdzoną przez 

Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jej następców prawnych, 
 

▪ Przepisy prawa oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, 

statuty, uchwały, zarządzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez władzę 

publiczną, 

 
▪ PFU – Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 

▪ Normy  oznaczają normy wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym a 

także inne niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych)  

i wykonanie (wykonanie robót budowlanych) zamierzenia inwestycyjnego pn: "Budowa parkingu 

Park & Drive ( Parkuj i Jedź) na terenie gminy  Oborniki Śląskie". Zamierzenie polega na wykonaniu 

robót budowlanych i dokumentacji projektowej przy ulicy Spółdzielczej w miejscowości Oborniki 

Śląskie  w zakresie budowy parkingu dla samochodów osobowych. 
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1.1.2.1 Nazwy i kody CPV  

 

▪ 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni dróg  

▪ 45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  

▪ 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 

▪ 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

▪ 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

▪ 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego  

▪ 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

▪ 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

 

1.1.3. Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Opracowanie dotyczące parkingu Park & Drive przy ul. Spółdzielczej w miejscowości 

Oborniki Śląskie wraz z infrastruktura techniczną: 

 

▪ działki stanowiące własność Polskich Kolei Państwowych i dzierżawione przez Gminę 

Oborniki Śląskie nr 1/5, 1/8 AM-1 obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-

4) 

 

Teren przeznaczony pod budowę parkingu P&R przylega do ul. Spółdzielczej, która łączy ul. 

Władysława Łokietka z droga wojewódzka nr 340. Obszar objęty opracowaniem PFU obejmuje 

teren pomiędzy ulicami Łokietka, ul. Spółdzielczą i terenem stacji kolejowej w miejscowości 

Oborniki Śląskie. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie składowym 

Polskich Kolei Państwowych. Nawierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę parkingu 

posiada nawierzchnię gruntową. Powierzchnia terenu przeznaczona pod parking wynosi 

0,3341ha. Wody opadowe zalegają na terenie inwestycji. Na terenie opracowania 

zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcjonowaniem drogi 

tj: sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć energetyczna, sieć  teletechnicznej, sieć gazowa, sieć 

wodociągowa należy założyć konieczność korekt wysokościowych lub jej przebudowy.  

Istniejąca jezdnia ul. Spółdzielczej posiada nawierzchnię bitumiczną i posiada szerokość około 

5m. 
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1.1.4 Opis załączników. 
 

Część opisowa przedmiotu zamówienia została uzupełniona o załączniki w formie wstępnych 

wytycznych projektowych i lokalizacje robót budowlanych oraz planem sytuacyjnym  

na mapie zasadniczej obejmujących: 

Zał. nr 1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Zał. nr 2.  Orientacyjny przedmiar robót 

Zał. Nr 3. Mapa podziału działki nr 1/8 AM-14 

 

Załączniki do Programu Funkcjonalno – Użytkowego należy traktować jako wytyczne,  

na których Wykonawca powinien się wzorować przy przygotowywaniu dokumentacji technicznej. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 

 

Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne jednostki (tj.  sztuk i kompletów) mają 

charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych. 

 

1.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy parkingu P&R: 

 

1.2.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

 

Na terenie inwestycji należy założyć rozebranie następujących elementów pasa drogowego: 

-  nawierzchni istniejących gruntowych i bitumicznej: około 3341m2  

- rozbiórka istniejących wpustów deszczowych 

 

Dla prawidłowego wykonanie dokumentacji projektowej należy wykonać mapę do celów 

projektowych oraz zapewnić obsługę geodezyjna na placu budowy. Należy wykonać mapę 

powykonawczą wraz z wszelkimi uzgodnieniami. 
 

1.2.2.2.  Roboty ziemne. 

 

W ramach zadania dotyczącego budowy parkingu zostaną wykonane roboty ziemne związane        

z wykonaniem: 

- jezdni manewrowych  

- miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych z kostki betonowej i kostki ażurowej  

- tereny utwardzone z kostki betonowej 

- zjazdów na parking 

- kanalizacji deszczowej  

- oświetlenie drogowego 

-wiata dla 14 szt. rowerów 

- sieci energetycznej – oświetlenie i system zliczania pojazdów 

- remont nawierzchni ul. Spółdzielczej 
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- nasadzenia drzew i krzewów na żywopłoty 

- monitoringu parkingu 

- systemu zliczania pojazdów korzystających z parkingu  

 

1.2.2.3. Drogi manewrowe, chodniki, miejsca postojowe. 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji oznaczona 

jest jako TZ.  

Jezdnię dróg manewrowych, miejsc postojowych należy ograniczyć obustronnie 

krawężnikiem betonowym na ławie betonowej. Tereny utwardzone należy ograniczyć 

obrzeżem betonowym na ławie betonowej.  

 

 

Parking - założenia do dokumentacji 

Szerokości jezdni manewrowych i miejsc postojowych zgodnie z przepisami, Normami 

i wiedzą techniczną 

Powierzchnia terenu objętego inwestycją obejmuje 0,3341 ha 

Ilość miejsc parkingowych – min 97szt w tym miejsca dla niepełnosprawnych w ilości 

zgodnych z Rozporządzeniami. 

 

Nawierzchnie jezdni chodników z kostki betonowej 

Nawierzchnie miejsc postojowych z kostki betonowej oraz częściowo ( 64% 

powierzchni) z kostki/ płyty betonowej ażurowej  

 

Ul. Spółdzielcza – założenia do dokumentacji 

Należy zaprojektować i wykonać poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,6m i   

przyjąć kategorię ruchu KR2 wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości 

istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

 

Wiata przystankowa: 

Wiata przystankowa dla min 14 rowerów wraz ze stacją naprawczą dla rowerów 

 

1.2.2.4 Odwodnienie.  

 

Na terenie inwestycji należy przewidzieć zaprojektowanie i budowę nowych wpustów 

deszczowych ora wymianę istniejących wraz z przykanalikami do istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej lub jeśli zachodzi konieczność zaprojektować nowa kanalizację deszczową dla 

odwodnienia całości inwestycji. Wpusty należy połączyć z istniejącą lub nową kanalizację 

poprzez studnie rewizyjne z włazem D400.  

 

 



Budowa parkingu Park & Drive ( Parkuj i Jedź) na terenie gminy  Oborniki Śląskie 

6 

 

Założenia do odwodnienia terenu inwestycji: 

- wpusty deszczowe – betonowe fi500 z kratką żeliwną D400 

- Przykanaliki z rur fi160 PVC-U 

- Studnie betonowe z włazem D400 

- sieć kanalizacji deszczowej (jeśli zachodzi konieczność) z rur PP 

 

1.2.2.5. Sieć wodociągowa: 

 

 W ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci wodociągowej w miejscach 

kolizji z budowanym parkingiem.  

 
1.2.2.7. Kanał technologiczny: 

 

W ramach opracowania zamawiający nie planuje budowy kanału technologicznego.  

 

1.2.2.7. Sieć energetyczna – oświetlenie drogowe: 

 

W ramach opracowania należy opracować oraz wykonać roboty budowlane budowy oświetlenia 

parkingu oraz zasilanie dla systemu zliczających pojazdy wjeżdżające i wyjeżdzające z parkingu.  

 

 Oświetleni drogowe: 

 - oprawy energooszczędne typu LED 

 - słupy oświetleniowe wraz z fundamentem  

 - szafka sterownicza  

 

Dodatkowo w ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci energetycznej w miejscach 

kolizji z budowanym parkingiem. 

 

1.2.2.8.  System zliczania pojazdów korzystających z parkingu. 

 

Należy zaprojektować i wybudować pętle indukcyjne ze stałym zasilaniem do zliczania 

pojazdów korzystających z wybudowanego parkingu. System nie może pobierać opłat za 

wjazd i wyjazd. Zestaw powinien składać się pętli indukcyjnej zatopionej w nawierzchni 

bitumiczne zjazdów i być podłączony do oprogramowania umożliwiającego pobieranie 

danych o ilości pojazdów korzystających z parkingu. 

 

1.2.2.9.  System monitoringu parkingu. 

 

Należy zaprojektować i wybudować monitoring parkingu składający się z minimum 6 szt. 

wraz całą instalacją kablową, szafą rozdzielczą wraz wszystkimi elementami do rejestracji 

cyfrowej.   
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1.2.2.10.  Tereny zielone. 

 

Należy zaprojektować i wykonać nasadzenia drzew liściastych różnych gatunków rodzimych  

(gatunki drzew, krzewów i traw uzgodnione z Zamawiających na fazie koncepcji) w terenach 

zielonych w ilości min 20 szt. oraz żywopłotów długości min 50m o niskiej wysokości max do 

1m. 

Na terenie miejsc parkingowych (w miejscu stykających się miejsc postojowych i 

krawężnika)  należy zaprojektować oraz wykonać nasadzenie drzew liściastych różnych 

gatunków rodzimych  szczepionych na pniu) w ilości min. 15 szt. Drzewa na miejscach 

parkingowych należy  zabezpieczyć kratą  żeliwną wraz z osłoną pnia. Do korzeni należy 

doprowadzić rurę pozwalającą nawadniać system korzeniowy.  

Drzewa muszą mieć wysokości w momencie sadzenia min 2,5m i posiadać bryłę 

korzeniową. 

W obrębie nasadzeń należy przewidzieć wymianę gruntu na grunt żyzny i urodzajny.  

 

1.2.2.11. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu 

do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, czy też wykonanie robót 

niezbędnych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu przed 

rozpoczęciem inwestycji, czy też zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie organizacji ruchu 

zarówno zastępczego na okres robót budowlanych jaki i docelowego. 

Do wykonania przedsięwzięcia konieczne jest także usunięcie wszystkich kolizji występujących 

podczas robót ziemnych. 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1.3.1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać 

dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 

 

1.3.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2023.682). 

 

1.3.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). 

 

1.3.1.3. Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022.1518). 

 

1.3.1.4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752) 
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1.3.1.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012.463). 

 

1.3.1.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679) 

 
1.3.1.7. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu 

 

1.3.1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U.2003.120.1126). 

 

1.3.1.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz.U. 2021.2454) 

  

1.3.1.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963) 

 

1.3.1.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U.2021.1213) 

 

1.3.1.12. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213) 

1.3.1.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134). 

 

1.3.1.14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,  

poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 

1.3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, które 

zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do 

realizacji. 

 

1. Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu 

wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą 

decyzja o pozwoleniu na budowę jeżeli jest wymagana i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000883&min=1
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(ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych) a jeżeli będą konieczne także 

decyzje wodno-prawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację 

przedsięwzięcia, czy decyzje o wycince drzew, decyzja na prowadzenie badań archeologicznych.  

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych 

rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 

▪ koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-

użytkowego, 

▪ projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 

▪ projekty wykonawcze. 

 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację 

Zamawiającego. I tak: 

▪ do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji 

koncepcji, 

▪ Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu na 

budowę (jeżeli jest wymagane) lub zgłoszenia budowy przez właściwy organ 

administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu 

budowlanego, 

▪ Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji 

projektów wykonawczych. 

 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 4 egz. poszczególnych opracowań  

a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania  

w podanych poniżej ilościach: 

 

▪ koncepcję programowo-przestrzenną     - 2 egz. 

▪ projekt budowlany (zatwierdzony decyzją  

            o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy)    - 4 egz. 

▪ projekty wykonawcze       - 4 egz. 

▪ inne opracowania        - 4 egz. 

▪ Wersja elektroniczna w formatach pdf, ath, dwg 

 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 14 dni roboczych od 

dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 

Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż wymaga  

to obowiązujące prawo. 

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą  

w dyspozycji Zamawiającego. 
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Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę jeżeli jest wymagane Zamawiający przekaże bez 

zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał każdej decyzji  

o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane) oraz 1 oryginał zatwierdzonego projektu 

budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym zakresie. 

 

2. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3. W dokumentacji zakazuje się umieszczać nazw producentów i nazw handlowych produktów,  

a materiały należy opisać przez podanie istotnych parametrów. 

 

4. Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość 

Dokumentacji. 

 

7. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach  

z wykazem zawartości teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach. 

 

8. W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 

▪ uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, warunków technicznych, 

opinii, uzgodnień (w tym Konserwatora zabytków), decyzji, konsultowania na bieżąco 

rozwiązań z Zamawiającym, pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy Wykonawcy 

w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy, 

▪ przeprowadzania spotkań informacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia, 

▪ dokonywania uzgodnień branżowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

 

9. uzgodnienia lokalizacji zjazdów z właścicielami nieruchomości, gruntów (w formie pisemnej  

– podpis właściciela, którego dotyczy lokalizacja zjazdu oraz rozwiązania projektowe istniejącego lub 

nowoprojektowanego do gruntu niezabudowanego na oświadczeniu oraz załączniku graficznym). 

10. Rozwiązania projektowe winny być prawidłowe i równocześnie racjonalne ze względów 

ekonomicznych (najtańsze z prawidłowych rozwiązań). 

 

11. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 

uzgodnień. 

 

12. Kosztorysy i przedmiary należy wykonać zgodnie z założeniami wyjściowymi. 

 

13. Należy pozyskać opinię zarządców dróg krzyżujących się z przebudowywaną drogą. 

14. Zaprojektowanie tablicy z Informacyjnej i regulaminowej korzystania z parkingu  z treścią w trzech 

językach : polskim, angielskim i ukraińskim. 
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1.3.3. Inne uwarunkowania 

  

1.3.3.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

▪ z wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

▪ z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

▪ zapewnień i technicznych warunków przyłączenia do gestorów mediów, 

▪ dokumentacji geotechnicznych, 

▪ map sytuacyjno-wysokościowych, 

▪ map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 

▪ istniejącego uzbrojenia terenu, 

▪ istniejącego układu dróg. 

 

1.3.3.2. Uwarunkowania pozostałe. 

 

▪ Zamawiający posiada dokumentacji geologicznej (w załączeniu do PFU),  

▪ Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe  

do celów projektowych obejmujące cały konieczny teren. 

▪ Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 

▪ Wykonawca musi uzyskać decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew  

lub krzewów, kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wnieść stosowne opłaty 

wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej 

dokumentacji. 

▪ Wykonawca musi w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne  materiały oraz decyzje 

administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (np między 

innymi decyzje wodnoprawne jeżeli będą wymagane). 

▪ Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodnić  

z gestorami odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych 

dokumentacji. Wykonawca zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru 

odpowiednim gestorom mediów. 

▪ Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym 

koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe  

na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

▪ Wykonawca uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem 

niezbędnych dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego 

ponosi Wykonawca. 

▪ Wykonawca musi przygotować projekt ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, 

uzgodnić go oraz stosować. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu zastępczego 

ponosi Wykonawca. 
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▪ Wykonawca musi przygotować projekt ruchu docelowego, uzgodnić  

go oraz wykonać. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu docelowego ponosi 

Wykonawca. 

▪ Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia 

wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt  

to przewiduje. 

▪ Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia 

wywiezie i zagospodaruje na własny koszt. 

▪ Opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków przyłączenia lub 

z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez Zamawiającego. 

▪ Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym zostaną 

wniesione przez Zamawiającego. 

▪ Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 

pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  

 

1.3.3.3. Uwarunkowania wykonania dokumentacji. 

 

Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami prawa,  

a w szczególności zgodnie z: 

▪ ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2022.503), 

▪ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.2021.1973), 

▪ ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2023.682) 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz.U. 2021.2454) 

▪ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych   DZ.U.2022.1693 

▪ ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022.916), 

▪ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2021.2233), 

▪ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990) 

▪ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680 z dn. 2015.05.15) 

 

1.3.3.4. Uwarunkowania terminowe. 

 

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach  

na budowy jeżeli jest wymagane, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania 
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decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z art. 55 

ustawy – Prawo budowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

1.4.1. Informacje ogólne. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

 

▪ wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu 

funkcjonalno – użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym robót budowlanych, 

▪ wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno –

użytkowego, 

▪ uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź 

uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń  

o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 
 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy wykonać:  

 

▪ roboty budowlane w zakresie budowy parkingu P&R – poprzez wykonanie jezdni 

manewrowych, miejsc postojowych, chodników, przebudowa i budowa nowych 

wpustów deszczowych,  budowa kanalizacji deszczowej, budowa zjazdów zwykłych, 

budowa oświetlenia drogowego, poszerzenia jezdni i ułożenie warstwy  ścieralnej na ul. 

Spółdzielczej. 

 

 

1.4.2. Zagospodarowanie terenu. 

 

Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym są robotami 

powierzchniowymi prowadzonymi w granicach dziełek 1/5, 1/10 i 1/11 AM-14 obr. Oborniki 

Śląskie  przy ul. Spółdzielczej.  

Jeśli zachodzi konieczności wychodzenia poza zakres robót w związku z zajęciem działek 

skarbu państwa nie dotyczy to składowania urobku, materiałów po rozbiórce należy uzyskać 

wszelki zgody od właściciela działek. Teren przyległy po robotach budowlanych należy 

przywrócić  do stanu pierwotnego. 

 

1.4.3. Roboty budowlane w zakresie budowy parkingu P&R. 
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Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej: 

Zadanie wymaga także budowy wpustów deszczowych wraz z przykanalikami do istniejącej 

lub nowo projektowanej kanalizacji deszczowej. Należy przewidzieć odprowadzenie wody 

opadowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Wpusty fi 500 z osadnikiem należy zaprojektować jako betonowe. Zwieńczenie studni i 

wpustów należy przewidzieć jako żeliwne typu D400. 

 

Parking: 

Jezdnie manewrowe - utwardzona o nawierzchni z kostki betonowej. 

Miejsca parkingowe – min. 97szt – utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej i częściowo 

z kostki/ płyt ażurowych – z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i z zasianiem trawą 

Chodniki, tereny utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej. 

Kategoria obciążenia ruchem – KR2. 

Projektowany okres eksploatacji nawierzchni – 20 lat. 
 

Zjazdy zwykłe 

 Zjazdy zwykłe utwardzone o nawierzchni bitumicznej. 
 

Jezdnia ul. Spółdzielcza: 

- poszerzenie i nakładka na jezdni o nawierzchni bitumicznej  
 

Organizacja ruchu docelowego. 

Należy wykonać zgodnie z przepisami prawa projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

organizacji ruchu docelowego oraz po zakończonych robotach budowlanych wykonać 

niezbędne oznakowanie pionowe i poziome. 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

1.5.1. Szczegółowe wielkości poszczególnych obiektów budowlanych 

 

Całość inwestycji zaprojektowanie i budowy parkingu należy usytuować w granicach 

działem 1/5, 1/10 i 1/11 AM-14 obr. Oborniki Śląskie.  

 

1.5.2. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe. 

Nie dotyczy. 

 

1.5.3. Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu. 

 

▪ Drogi 

▪ Dopuszczalne odstępstwa od długości dróg   - 10% ; +20%, 

▪ Chodniki, zjazdy  

▪ Dopuszczalne odstępstwa od długości chodników   - 10% ; +20%, 
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▪ Sieci kanalizacyjne 

▪ Dopuszczalne odstępstwa od długości sieci    -10% ; +20%. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych. 

 

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy: 

 

▪ Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 

 

Przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość humusu. Humus do wykorzystania 

należy zgromadzić w odległości do 1 km od miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

Miejsce składowania humusu musi być uzgodnione  

z Zamawiającym. Humus pryzmowany konieczny będzie do wykonania prac 

wykończeniowych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu 

pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych. 

   

▪ Obiekty przeznaczone do rozbiórki. 

 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać – zdemontować w całości łącznie  

z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiórki należy rozebrać 

zgodnie z technologią prowadzenia robót nawierzchniowych. 

Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko Wykonawcy prac.  

W wypadku rozbiórki elementów lub materiałów, które nadają się do ponownego 

zagospodarowania, co do ich przeznaczenia należy to uzgodnić z Zamawiającym. 

Należy wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub składować  

je na składowisku materiałów niebezpiecznych. 

Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony środowiska 

ponosi Wykonawca. 

 

▪ Istniejące zadrzewienie. 

 

W obrębie inwestycji występuje zadrzewienie do wycinki należy uzyskać decyzję na 

wycinkę drzew podlegających wycince. 

 

▪ Zagospodarowanie placu budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  

do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, kładki i mostki tymczasowe itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie,  

w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywał w dobrym stanie technicznym istniejącą 

nawierzchnię jezdni dróg publicznych w obrębie prowadzonych prac.  

 

▪ Zaplecze placu budowy. 

 

Wykonawca wykona na własny koszt zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. 

Zaplecze powinno spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

2.2.1. Informacje ogólne: 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy przyjmować zgodnie z Programem 

funkcjonalno-użytkowym. 

Powyższe dotyczy robót budowlanych prowadzonych w zakresie budowy parkingu P&R wraz 

z poszerzeniem jezdni ul. Spółdzielczej. 
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Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w czasie realizacji umowy  

w szczególności na działkach lub nieruchomościach sąsiadujących z przedsięwzięciem.  

W przypadku szkód np. uszkodzenia ogrodzenia na posesji prywatnej, fundamentach 

budynków Wykonawca na własny koszt usunie szkody, jeżeli nie będzie to możliwe wypłaci 

odszkodowanie poszkodowanemu. 

 

2.2.2. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej: 

 

Lokalizacja terenu, na którym przebiega przy ul. Spółdzielczej Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego (0150/VII/33/07). 

 

3. Załączniki 

- Wypis i wyrys  z Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

- mapa podziału działki 1/8 AM-14 

- Orientacyjny przedmiar robót  

- Plan orientacyjny  
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Proponowane rozwiązania w 

zagospodarowaniu terenu  
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Proponowana nawierzchnia ażurowa miejsc postojowych 

 

 

 

Proponowane zabezpieczenie drzew w obrębie miejsc postojowych  
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Inwentaryzacja fotograficzna 
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