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.1. WSTĘP

.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania jest  „Wykonanie projektu obiektów małej  retencji  wodnej na  terenie leśnictw Ceranów,

Kurowice,  Repki,  Przeździatka Nadleśnictwo Sokołów” w ramach zadania współfinansowanego przez Unię Europejską z

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Projekt pt. Kompleksowy projekt adaptacji lasów

i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.  Niniejszą część

stanowi Projekt Wykonawczy odbudowy rowów melioracji leśnej.

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  ogólne  przepisy  i  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót budowlano-montażowych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, sposobu

wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót,  określenie  zakresu  prac,  które  ujęte  są  w  cenach

poszczególnych  pozycji  przedmiaru,  wskazanie  podstaw  określających  zasady  przedmiarowania,  a  w  przypadku  braku

podstaw  -  opis  zasad  przedmiarowania,  wymagania  dotyczące  sprzętu  niezbędnego  do  realizacji  danego  zadania

inwestycyjnego oraz transportu.

.1.2. Zakres stosowania i robót objętych specyfikacją

Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  oraz  jako  załącznik  do  umowy  między

Inwestorem a Wykonawcą, przy zleceniu realizacji robót budowlano-montażowych.

Ponad to jest zbiorem przepisów i wymagań do poszczególnych rodzajów robót. Odnosi się do całej budowy i określa

właściwe metody i procedury realizacji robót oraz precyzuje podstawowe warunki i wymagania Inwestora. Zawiera ogólne

warunki umowne o wykonanie robót budowlanych.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  wspólne  dla  pozostałych  specyfikacji

technicznych zawartych w opracowaniu:

1. SST_00_Wymagania ogólne.

2. SST_01_Roboty przygotowawcze.

3. SST_02_Roboty ziemne.

4. SST_03_Konstrukcje drewniane.

5. SST_04_Przepust rurowy.

6. SST_05_Umocnienia kamienne.

7. SST_06_Roboty rozbiórkowe.

8. SST_07_Roboty wykończeniowe

.1.3. Określenia podstawowe

.1.3.1. Aprobata techniczna
Aprobata  techniczna -  stwierdzenie  przydatności  materiałów i  wyrobów do stosowania  w  określonym rodzaju

budownictwa,

.1.3.2. Budowa

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.

.1.3.3. Beton chudy

Beton chudy - beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m3 betonu,

.1.3.4. Ciek

Ciek- rzeka, potok, strumień, kanał, rów, prowadzące wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w sposób ciągły lub

okresowy,

.1.3.5. Droga tymczasowa

Droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakończeniu robót,
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.1.3.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy -  pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty

geodezyjne i książkę obmiarów,

.1.3.7. Dziennik budowy

Dziennik  budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,  służącymi  do

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót,

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, wykonawcą i projektantem.

.1.3.8. Grodza

Grodza - tymczasowa budowla(np. ziemna, drewniana) służąca do przegrodzenia koryta cieku na czas budowy,

.1.3.9. Inwestor

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora.

.1.3.10. Inspektor (kierownik projektu)

Inspektor (kierownik  projektu) -  techniczny kierownik  inwestycji  lub  kierownik  zespołu  inspektorów nadzoru

inwestorskiego, posiadający odpowiednie upoważnienia i pełnomocnictwo do działań w imieniu inwestora.

.1.3.11. Kierownik budowy

Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

.1.3.12. Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

.1.3.13. Kosztorys „ślepy”

Kosztorys „ślepy"- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

.1.3.14. Księga obmiarów

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.

.1.3.15. Kanał

Kanał - sztuczne koryto o szerokości dna większej niż 1.50 m, prowadzące wodę stale lub okresowo,

.1.3.16. Karczowanie

Karczowanie - wyrywanie pni ściętych drzew z ziemi wraz z korzeniami,

.1.3.17. Karpina

Karpina - drewno pniaków pozostałych po ścięciu drzew, wydobyte z ziemi wraz z częścią korzeniową,

.1.3.18. Materiały

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami

zaakceptowane przez Inspektora

.1.3.19. Nadzór techniczny

Nadzór techniczny- to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie.
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.1.3.20. Obiekty budowlane

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie

kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe

lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące

bazę techniczno-użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.

.1.3.21. Palisada

Palisada - poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna lub element podłużny

w celu koncentracji strumienia wody

.1.3.22. Plac budowy

Plac  budowy -  teren,  na  którym  są  wykonywane  roboty  budowlane  wymagające  pozwolenia  lub  czynności

pomocnicze  albo  prace  związane  z  budową  np.  wytwarzanie  na  budowie  elementów  prefabrykowanych,  składowanie

materiałów, przedmiotów itp.

.1.3.23. Projektant

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

.1.3.24.Projekt

Projekt- należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

.1.3.25. Roboty budowlane

Roboty  budowlane -  jest  to  budowa,  montaż,  remont  albo  rozbiórka  obiektu  budowlanego  lub  części  wraz  z

urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.

.1.3.26. Rysunki

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego

przedmiotem robót.

.1.3.27. Rekultywacja

Rekultywacja -  przywrócenie  terenu  do  stanu  pierwotnego,  odtworzenie  zniszczonych  zasobów przyrody  przez

wykonanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i proekologicznych ,

.1.3.28. Rów

Rów - sztuczne koryto o szerokości dna mniejszej niż 1.50 m, prowadzące wodę stale lub okresowo,

.1.3.29. Sprzęt zmechanizowany

Sprzęt  zmechanizowany-  to  maszyny  i  urządzenia  takie  jak:  dźwignice,  przenośniki,  betoniarki,  przeciągarki

wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

.1.3.30. Sprzęt pomocniczy

Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy

wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne,

wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.

.1.3.31. Właściwy organ

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych  na

dzielnice.

.1.3.32. Wykonawca

Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów.
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.1.3.33. Zamawiający

Zamawiającym - udzielający zamówienia wykonawcy; do którego obowiązków należy: przekazanie placu budowy,

przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego inwestorskiego.

.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i terminowość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową,  specyfikacją  techniczną,  poleceniami  Inspektora,  wymogami  technologii  wykonania  poszczególnych  robót

budowlanych lub branżowych oraz za ich zgodność z wymogami obowiązujących norm, przepisami prawa budowlanego,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie elementów dokumentacji organizacyjnej takich jak:

-  harmonogram  (terminarz)  robót  określający  w  formie  graficznej  kolejności  i  okresy  kalendarzowe  wykonania

poszczególnych etapów i rodzajów robót,

- projekt zagospodarowania placu budowy określający rozmieszczenie dróg dojazdowych, obiektów tymczasowych, urządzeń

pomocniczych i składowisk,

- wykaz zatrudnienia według potrzebnych w różnych okresach budowy specjalności oraz zestawienie maszyn i urządzeń dla

poszczególnych rodzajów robót,

- terminarz lub harmonogram dostaw materiałów i wyrobów.

Powyższe  elementy  dokumentacji  organizacyjnej  powinny  być  przedstawione  do  wiadomości  lub/i  akceptacji

Inspektora.

Wykonawca zobowiązany jest  do osobistego uczestnictwa we wszelkich spotkaniach,  naradach koordynacyjnych,

odbywających się w terminach i miejscach wyznaczonych przez Inspektora, dotyczących przedmiotu realizowanego kontraktu.

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miarę postępu robót oraz całkowitej po

zakończeniu robót. Ponad to Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia, uporządkowania i przywrócenia do stanu sprzed

rozpoczęcia  robót,  terenu  wykorzystywanego  pod  zaplecze  budowy  i  terenu  przyległego  noszącego  ślady  działalności

związanej realizacją przedmiotu kontraktu.

.1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie  określonym w dokumentach przetargowych przekaże  Wykonawcy plac budowy wraz  z

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu

oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

Z  przekazania  placu  budowy  lub  frontu  robót  Wykonawcy  sporządzony  zostanie  protokół  potwierdzony  przez

Inspektora, Wykonawcę, Kierownika Budowy.

.1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Dokumentacja

projektowa będzie zawierać rysunki i  dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót

okaże się koniecznym uzupełnienia/uszczegółowienie rozwiązań przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiającego; Wykonawca sporządzi propozycje rozwiązania w formie rysunkowej lub/i opisowej na własny koszt w

dwóch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi i Projektantowi do zatwierdzenia.

Wszystkie  uzupełnienia/uszczegółowienia  dokumentacji  projektowej  nie  powinny odbiegać  od głównych założeń

projektowych, co do formy i charakteru projektowanego obiektu i mieścić się w określonym przedziale tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

.1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dane określone w dokumentacji projektowej powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i
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wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej to należy przyjąć przeciętne tolerancje,

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót lub określone w odpowiednich normach.

Jeżeli  została  określona  wartość  minimalna  lub  wartość  maksymalna  tolerancji  albo  obie  te  wartości,  to  roboty

powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub  elementów  budowli  nie  znajdowały  się  w

przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięto możliwą do

zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie,

jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej,  zgodnie z  ustaleniami szczegółowymi kontraktu.  Wszystkie

materiały i rozwiązania, odbiegające od wynikających z dokumentacji projektowej, muszą być przedstawione do akceptacji

Inspektora i Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na zastosowanie proponowanych

rozwiązań  lub  materiałów,  a  po  jego  otrzymaniu  może  przystąpić  do  ich  zastosowania  lub  wbudowania  w  miejsce

przeznaczenia.  Standard  proponowanych zamienników nie może być niższy  od przedstawionych w projekcie  materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do wykonania i załączenia we własnym

zakresie rysunków (warsztatowych, montażowych, roboczych itp.) w odpowiedniej  skali,  przedstawiających najważniejsze

szczegóły swojej oferty w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania.

W przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  wpłynęło  to  na

niezadowalającą jakość elementu budowli, a nie uzyskały wcześniej pozytywnej opinii Inspektora/Projektanta i zezwolenia na

zastosowanie lub wbudowanie, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora/Projektanta. W takiej

sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi.

Wszelkie koszty związane z przywróceniem elementu robót do stanu odpowiadającego wymaganiom projektowym,

specyfikacji technicznej i poleceniom Inspektora/Projektanta pokrywa Wykonawca.

.1.4.4. Dokumentacja prawna

Roboty  budowlane  można  rozpocząć  jedynie  na  podstawie  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub

zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwestor  lub  generalny  wykonawca  obowiązany  jest  do  poinformowania  wykonawcy  robót  o  stanie  prawnym

przejmowanego przez wykonawcę terenu.

Plac budowy powinien być przejęty protokółami od inwestora lub generalnego wykonawcy. W protokóle z przejęcia

przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się  też zapis dotyczący:  uzbrojenia terenu w obce instalacje,  stanu

zagospodarowania  przejmowanego  terenu,  usytuowania  w  planie  i  wysokości  istniejących  przewodów  energetycznych,

przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 

Dokumentacja  prawna  powinna  zawierać  takie  dokumenty  jak:  protokoły  uzgodnień,  umowy,  decyzji  i  inne.

Dokumenty te mogą być załączone w odpisach.

Prawna  dokumentacja  po  wykonaniu  obiektu  powinna  zawierać  zaktualizowane  dokumenty  odzwierciedlające

przebieg wykonania robót i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy (ewentualnie

również dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót), księgi obmiaru robót, protokoły odbioru robót zanikających,

protokoły odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne znaczenie prawne lub techniczne.

.1.4.5. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania właściwego zabezpieczenia placu budowy, od czasu jego

przejęcia, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podstawowych elementów wyposażenia placu budowy takich jak:
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- ogrodzenie terenu budowy wraz z bramami i furtkami,

- drogi dojazdowe do magazynów i składowisk,

- stanowiska produkcyjne i montażowe,

-  budynki  tymczasowe  na  przebieralnie  i  jadalnie,  urządzenia  sanitarne,  magazyny  i  pomieszczenia  biurowe  oraz

pomieszczenia dla dozorców (ochrony)

- wiaty i zadaszenia dla niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne,

- składowiska otwarte materiałów budowlanych,

- stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy,

- drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty przenośne, pochylnie i podesty,

- przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające,

- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych powyższych sanitarnych.

Występowanie  powyższych  podstawowych  elementów  wyposażenia  placu  budowy  uzależnione  jest  od  rodzaju,

charakteru i specyfiki realizowanej budowy.

Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę

kontraktową.

.1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i  składowania  zapewniające

zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz nie powodujące niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w trakcie  realizacji  norm,  określonych  w odpowiednich  przepisach  dotyczących

ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Ochrona wód

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. Jeżeli teren budowy lub

wyrobiska materiałów lokalnych albo wykopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby

obszary  te  powinny  być  oddzielone  rowami  lub  innymi  przegrodami.  Wody  odprowadzane  z  terenu  robót  powinny  być

oczyszczane przez  filtrację i  osadniki,  albo inne urządzenia,  które  redukują zawartość  pyłów i  innych zanieczyszczeń  w

odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od, występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do

których są odprowadzane.

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli

zawierają składniki  szkodliwe dla otoczenia,  takie jak pyły,  oleje,  bitumy, chemikalia  czy inne szkodliwe dla środowiska

substancje.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji

powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.

Maszyny  i  sprzęt  zmechanizowany  nie  mogą  poruszać  się  w  obrębie  granic  zbiorników  i  cieków   wodnych  z

wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót

określonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez

odpowiednie przepisy.

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak

popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być

prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.

Ochrona przed hałasem
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Jeżeli  roboty  prowadzone  będą  na  terenach  zabudowanych  to  Zamawiający  powinien  określić  i  uzgodnić  z

odpowiednimi  organami administracji  samorządowej,  technologię i  czas  robót ograniczające w miarę możliwości  poziom

hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców.

Wykonawca  nie  powinien  stosować  innej  technologii  robót,  o  większym  poziomie  hałasu,  niż  określona  przez

Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt  ppoż.  wymagany przez odpowiednie przepisy,  na terenie  baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

Maszyny  i  urządzenie  napędzane  silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed  rozpoczęciem spalania

Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze lub służby. Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie

dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów.

.1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą  być  dopuszczone  do  użycia.  Jeżeli

jakiekolwiek  szkodliwe  składniki  mogłyby  przedostać  się  z  wbudowanych  materiałów  do  wód  powierzchniowych  i/lub

gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od

dopuszczalnego.

Wszelkie  budowle  lub  elementy  budowli  wykonane  z  takich  materiałów  powinny  być  rozebrane  i  wykonane

ponownie z właściwych materiałów.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika np.

materiały pylaste, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają

tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów

administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla  otoczenia  według  warunków szczegółowych kontraktu  i  zgodnie  ze

specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

.1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest  w pełni  odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu,  przewodów,

rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej  istniejących urządzeń uzbrojenia

terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń

w obrębie placu budowy.
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O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić

właścicieli tych urządzeń i Inspektora.

.1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów podczas  transportu

materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi,  o ile  zostaną uzyskane przez

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być

spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na

istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem  budowlanym  i  będzie

zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

.1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, odpowiednią odzież i obuwie

robocze  spełniające  wymogi  PN w tym zakresie,  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych na  budowie  oraz  dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także środki ochron indywidualnych dostosowanych do rodzaju wykonywanych

prac.

Wykonawca  powinien  zapewnić  i  utrzymywać  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla  personelu

prowadzącego roboty objęte kontraktem.

Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby zatrudniani przez niego pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie

oraz szkolenia w zakresie bhp, które Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądnie.

Wykonawca powinien znać przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie powinien spełnić podczas wykonywania

procesów pracy przy użytkowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na terenie budowy w trakcie realizacji robót, do

uprzątnięcia terenu po zakończeniu każdego elementu robót oraz do gruntownego sprzątania po zakończeniu robót, celem

przygotowania  obiektu  do  użytkowania.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego  informowania  Kierownika

Budowy, Inspektora lub służby bhp Inwestora o każdym wypadku przy pracy swojego pracownika albo zagrożeniu życia lub

zdrowia ludzkiego występującego na terenie budowy.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej ciąży na Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest dokonania we własnym zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego dla prac budowlano-

montażowych będących przedmiotem kontraktu oraz opracować projekt bezpiecznej organizacji robót dla prac prowadzanych

przez swoich pracowników.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

.1.4.12. Utrzymanie robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w

taki sposób, aby obiekt lub jego. elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może natychmiast

zatrzymać roboty.
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.1.4.13. Projekt organizacji robót

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektów organizacji  robót.  Projekty organizacji  robót

wykonane przez: generalnego wykonawcę powinny być uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak

np. inwestorem, projektantem, realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.), podwykonawców powinny

być uzgodnione z generalnym wykonawcą, wykonawcę, jeśli budowa jest realizowana przez przedsiębiorstwo budowlane, a

nie w ramach generalnego wykonawcy danej inwestycji.

Projekty organizacji robót powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i stopnia złożoności inwestycji lub danej

budowy i powinny zapewniać prawidłową ich realizację.

Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać:

- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegółowe zestawienie ilości robót,

- szczegółowe  rozwiązanie  metod  i  systemów  wykonywania  robót,  z  uwzględnieniem  niezbędnych  urządzeń

pomocniczych,

- harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć powiązań wykonawczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnianych na budowie tylko w określonym

czasie,

- plany pracy maszyn i urządzeń,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów,

- opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych,

- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju robót.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub charakter tych robót nie mają być

objęte  projektem  organizacji  robót,  okoliczność  ta  powinna  być  uzgodniona  z  zainteresowanymi  wykonawcami  robót.

Pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniającym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić:

- warunki równoczesnego wykonania dwóch, lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie, tak aby nie

kolidowało to z równocześnie wykonanymi robotami innych rodzajów ,

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy których bezpieczeństwo pracowników lub innych

osób mogłoby być zagrożone.

.2. MATERIAŁY

.2.1. Źródła uzyskania materiałów
Jakość materiałów,  elementów i  wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm

państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w świadectwie upoważnionych instytucji.

W przypadku, gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub

wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z

inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

Materiały  i  elementy  o  zbliżonych,  lecz  nie  identycznych  cechach  w  stosunku  do  wymagań  projektu,  można

przyjmować na budowę za pisemną zgodą inwestora lub jego pełnomocnego przedstawiciela, w przypadkach wątpliwych po

uzgodnieniu z projektantem.

W  przypadku  stwierdzenia  w  przeznaczonych  do  wbudowania  materiałach,  elementach  i  konstrukcjach  wad  i

uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy
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poddać  materiały,  elementy  i  konstrukcje  przed  ich  wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie  określonym przez

projektanta lub kierownika budowy.

.2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych

robotach,  Wykonawca powinien powiadomić Inspektora i  Projektanta o swoim wyborze,  co najmniej  trzy tygodnie przed

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.

.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wszelkie  materiały  wwożone  i  pozostające  na  terenie  budowy  powinny  być  składowane  i  przechowywane  w

miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub składowiskach.

Z uwagi na rodzaje materiałów powinny one być przechowywane w miejscach i warunkach odpowiednio do tego celu

dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiałów i wyrobów przed ujemnym wpływem warunków

atmosferycznych  i  kradzieżą  oraz  zasad  prawidłowego  składowania  z  uwagi  na  zachowanie  walorów  jakościowych  i

zapobieganiu ubytkom ilościowym.

Wszelkie materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, lecz

przewietrzanych. Materiały wrażliwe na działanie wód opadowych należy przechowywać w pomieszczeniach półzamkniętych

(wiatach) lub pod zadaszeniami.  Materiały takie jak kruszywa lub piasek,  prefabrykaty żelbetowe,  stal  zbrojeniową,  rury

kształtki, a także wyroby ceramiczne i kamionkowe można przechowywać na składowiskach otwartych.

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów powinny być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

Obowiązek  organizacji  odpowiednich  magazynów  i  składowisk  dla  materiałów  budowlanych  spoczywa  na

Wykonawcy, a koszt z tym związany jest wkalkulowany w cenę kontraktu i nie podlega odrębnej zapłacie.

.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

właściwości  wykonywanych robót.  W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  Sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować

sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

własności materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w wymaganiami i

wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony

środowiska naturalnego.
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.5. WYKONANIE ROBÓT

.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość zastosowanych

materiałów  i  wykonywania  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektową,  wymaganiami  Inwestora,  PZJ,  projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora i Projektanta.

.5.2. Współpraca Inspektora i Wykonawcy
Inspektor  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót,  oceną  jakości

materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz

dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor będzie podejmował decyzje w sposób

sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  lub  elementów  robót,  będą  oparte  na

wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i

badaniach materiałów doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną

kwestie.

Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę

lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych

wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji

projektowej.

Polecenia  Inspektora  powinny być wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę,  pod groźbą

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu zatrzymania robót i wynikające z tego opóźnienia realizacji kontraktu ponosi

Wykonawca.

.5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, a zaistniała wadliwość tych

robót spowodowana została  robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to  Inspektor  zleci  taki  sposób

postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty

zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego.

.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Programu Zapewnienia

Jakości,  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne

gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez

Inspektora. PZJ powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

-  organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót  -  organizację  ruchu  na  budowie  wraz  z

oznakowaniem robót,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do

sterowania i urządzenia kontrolno pomiarowe,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek, i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

.6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu

badań i ich częstotliwość powinny być określone w dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to

Wykonawca powinien  ustalić,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  kontraktem.

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

.6.3. Pobieranie próbek
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na

zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do

badań.

Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej

woli. Koszty tych dodatkowych badań tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji

Inspektora.

.6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi  kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie  później

jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi na formularzu według

dostarczonego do niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na życzenie

Inspektorowi.

.6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta.

W przypadku materiałów, dla których są wymagane atesty, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest

określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi na jego

życzenie.

.6.7. Dokumenty budowy

.6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od

przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika

i opatrzone datą oraz podpisem kierownika budowy i Inspektora.

.6.7.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  ofertowym  i  wpisuje  do  Księgi

obmiarów.

.6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń.

.6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie

Zamawiającego

.7. OBMIAR ROBÓT

.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie

ofertowym.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  obmierzanych  robót  i

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się  w obecności  Inspektora i  wymaga jego akceptacji.  Wyniki  obmiaru  powinny być wpisane  do księgi

obmiarów.

.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
0 ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, służące

do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane zgodnie z zasadami przedmiarowania.

Masy  ziemne  przy  odspajaniu  gruntów,  przerzutach,  wykopach,  wywozach  i  nasypach  należy  obliczać  według

objętości gruntu w wykopie w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie jest

możliwe,  masy  ziemne  należy  obliczać  według  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  w  nasypie  z  uwzględnieniem

spulchnienia gruntu.  Objętości  robót ziemnych kubaturowych oblicza się  według określonych w projekcie wymiarów lub

15



przekrojów poprzecznych i  profili  podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów a więc w metrach sześciennych gruntu

rodzimego lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora.

Elementy i  konstrukcje betonowe żelbetowe,  dla których nakłady zostały ustalone na 1m 3 betonu w konstrukcji,

oblicza się w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie

potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0.1 m3 każde oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do

15 cm.  Elementy  i  konstrukcje  płaskie,  jak:  ściany,  płyty  itp.  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  powierzchni.  Z

powierzchni elementów lub konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o objętości do 0.1 m3 każde.

Konstrukcje drewniane z desek, krawędziaków bali oblicza się w metrach sześciennych drewna wbudowanego. Ilość

drewna wbudowanego oblicza się jako iloczyn przekroju każdego elementu i jego długości mierzonej po najdłuższej krawędzi,

lecz bez uwzględnienia długości czopów, zakładów w zamkach i zakładów przy sztukowaniu elementów.

Cement  i  wapno  będą  mierzone  w  kilogramach.  Drewno  będzie  mierzone  w  metrach  sześciennych,  przy

uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.

Wszelkie inne roboty i materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i kosztorysie

ofertowym.

.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań  atestujących  to  Wykonawca  powinien  pokazać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe

powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  a  także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika

do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

.8. ODBIÓR ROBÓT

.8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od  ustaleń,  roboty  podlegają  następującym etapom odbioru,  dokonywanym przez  Inspektora  przy

udziale Wykonawcy.

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

.8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w czasie  umożliwiającym dokonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
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Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy i  powiadomieniem

Inspektora.  Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulęgających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet

wyników przeprowadzonych badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, ilość konfrontacji z dokumentacją projektową i

uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor ustala zakres

robót  poprawkowych lub  podejmuje  decyzję  dotyczące  zmian i  korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje  decyzję

dokonania potrąceń.  Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji  o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych

Inspektor uwzględnia tolerancję i zasady odbioru dotyczących danej części robót.

.8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  wraz  z  ustaleniem  należnego

wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

.8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  jakości  i

wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora, Projektanta i

Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych

robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  z  uwzględnieniem

tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja  dokonuje  potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  końcowego  odbioru  robót

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

-  Uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  udokumentowanie

wykonania jego zaleceń,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i księgi obmiarów

- Wyniki pomiarów kontrolnych

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

-  Opinie technologiczną  sporządzoną na podstawie wszystkich  wyników badań i  pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru,
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- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- Zakres i lokalizacją wykonywanych robót,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót - Datę rozpoczęcia i zakończenia robót

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione według wzoru

ustalonego przez Zamawiającego

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

.8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru

końcowego.

.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Sposoby dokonywania płatności szczegółowo określa umowa między Wykonawcą a Inwestorem. Jeżeli ww. umowa

nie stanowi inaczej zaleca się następujące warunki rozliczania przedmiotu kontraktu:

a)  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonane  i  odebrane  roboty  następować  będzie  w  oparciu  o  prawidłowo

wystawioną fakturę,

b) podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru pełnych i należytych jakościowo robót objętych umową, podpisany

przez Inspektora i Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora zestawienie wykonanych robót,

c) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo zatrzymać określoną w umowie wartość procentową w

formie  kaucji,  tytułem należytego  wykonania  Umowy,  która  to  kaucja  rozliczona i  zwolniona  zostanie  po  uregulowaniu

ewentualnych należności z tytułu zakwaterowania, rozliczenia materiałowego, szkód, usterek, wad i kosztów inwentaryzacji

oraz po upływie okresu gwarancji i rękojmi, pod warunkiem jednak, że nie wystąpiły usterki lub wady stwierdzone,

d)  rozliczenie  robót  stanowiących przedmiot  umowy oraz  przekazanie  Inwestorowi  faktury  nastąpi  w  nieprzekraczalnym

terminie 30 dni licząc od dnia końcowego odbioru robót,

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkód, o których mowa w pkt. c w wyznaczonym przez

Inwestora terminie, roboty te wykona Inwestor na koszt Wykonawcy,

f) wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni licząc od otrzymania przez Inwestora faktury zaakceptowanej przez

Inspektora i Kierownika Budowy, wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi określonymi umowa na konto wskazane

w fakturze.

.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  kwietnia  2007r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 86  z 2007r. poz.579)
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Ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. póz. 627)z późn. zm.

Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 póz. 177) z późn. zm. Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z  dnia  23 czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

(Dz. U. Nr 202 póz. 2072 z 2004r.) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
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