Zatacznik nr 8

Projekt umowy

UMOWANR........./2021

Widniu ... 2021 r. w Dabrowie k/Bartoszyc, pomigdzy Powiatem
Bartoszyckim z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP
7431957485, REGON 510742439 - Zarzadem Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc
z siedziba w Dabrowie 56A, 11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktérego
dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwo$ci prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) znak ZDP-
DT.3430.2.2021 na wykonanie zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciggu DP 1392N Bartoszyce
— Szylina — Smolanka w msc. Wirwilty o dlugosci 354 m” zawarta zostata umowa nastgpujacej
tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢
zadania pn. ,Budowa chodnika w ciagu DP 1392N Bartoszyce — Szylina — Smolanka
w msc. Wirwilty o dlugosci 354 m”.

2. Opis przedmiotu zamdwienia oraz szczegdtowy zakres robdt objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, specyfikacja warunkow zamoéwienia, specyfikacja warunkoéw
zamoOwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy opracowany przez
Wykonawce, ktore sg integralng czgscig niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja
warunkéw zamowienia, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy
stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktoére okaza si¢
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie 1 $rodki
umozliwiajace realizacj¢ niniejszej umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym =z dokumentacja techniczng, opisem przedmiotu zamoéwienia,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkami
finansowania inwestycji, terenem budowy, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych ~ w dokumentacji  technicznej, opisie przedmiotu zamodwienia
1 przedmiarze robdt w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, opisie przedmiotu
zamoOwienia, szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot,
przedmiarze robot, a s3 konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia odrgbnej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.
U. z 2020r. poz. 215 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty
uzyte do wykonania umowy.
Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
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lub wykonania dodatkowych badan dotyczgcych materiatow lub robot budowlanych,
ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, réwne cenie przedstawionej w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... 7t
netto plus nalezny podatek VAT (23%) w wysokosci ........... zt co stanowi kwotg
brutto ........... zt (stownie ztotych: .................... ).

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla robot budowalnych,

Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,

przegladéw, pomiaréw niezbednych do odbioru robdt, w tym wykonanie badan

nawierzchni, analizy laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni

w zakresie stwierdzenia zgodnosci z STWiORB

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot (,,robdt zaniechanych, o ktorych

mowa § 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie

potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastapi odliczenie warto$ci tego
elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czgsci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i1 odliczona od ogolnej
warto$ci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za
bardzo niedokladny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy,
a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.

Wykonawca wystawi fakture przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabywca:

Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Dagbrowie k/Bartoszyc, Dagbrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ dat¢ i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
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Zarzad Drog Powiatowych w Dagbrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT drogg elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowanej:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wpltywu prawidlowo wystawionej faktury VAT
uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z tre$cig faktury VAT.
Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego,
umozliwiajagcego Zamawiajacemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczeg6lnosci  Zamawiajacy  informuje, ze  przesylanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00.
W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy,
w dni wolne od pracy lub $wicta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostata ona
dorgczona w nastepnym dniu roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentoéw
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Podstawa wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisanie bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.

Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
Za dzien dokonania ptatnosci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto§¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢
kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajagce z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzecig bez
zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 14, wystepuje lider.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okres$lonej w ust. 14 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $srodkoéw objetych wierzytelno$cia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Strona-4-227



18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy
wylacznie po wcezesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z wystawiong fakturg:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

2) dowodow dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naleznosci wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedtozy¢
Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed uplywem terminu zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3) dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg jest:

a) o$wiadczenie podwykonawcy o terminowej zaptacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem
terminu 1 wysokos$ci wyptaconego wynagrodzenia, lub

b) kopie dowodoéw dokonania ptatno$ci na rzecz podwykonawcow, z tytulu
faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa wust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz
z faktura.

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastapi¢
zaplata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroéconych do rejestru
VAT, Zamawiajacemu przysluguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawcge wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i1 nie
uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

§4
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi nie pozniej
niz 4 miesigce liczac od dnia podpisania Umowy, tj. dodnia ................... 2021

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ termin, do uplywu ktérego Wykonawca
zakonczyt wszystkie roboty objete umowa 1 dokonat zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1
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Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach o ktéorych mowa
w §15 ust. 2 pkt 2 1 3¢ niniejszej umowy.

Opodznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia
opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciaggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust 2
pkt 2 1 3 niniejszej umowy nie przedlozy uzasadnionego wniosku o przedluzenie terminu.
Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w
§ 3 ust. 1 umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

l.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji technicznej, szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w dniu przekazania
placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

Regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

l.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannos$cig zgodnie z:
1) umowsg;
2) dokumentacjg techniczna,
3) szczegotowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania 1 odbioru robot
budowlanych,
4) zlozong oferta;
5) obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
6) obowigzujagcymi normami, sztukg 1 wiedzg budowlang 1 szczegodlng starannoscia,
7) poleceniami Inspektora nadzoru.

8) wymaganiami specyfikacji warunkdw zamdwienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robdt odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na
ptycie CD Zamawiajagcemu najpo6zniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;j.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robdt oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili podpisania umowy, musi by¢ wuzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.
Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robdt oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
1 ochrone zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zapewnienie medidéw niezbednych do
realizacji robdt budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbgdnych srodkéw stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
W czasie realizacji robdt do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:
1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg
uprawniona,
2) zapewnienie sprz¢tu spelniajagcego wymagania okre§lone w SWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,
3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialdw, odpadéw i1 $mieci,
4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,
5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,
6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie o stan techniczny iprawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych
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21.

22.

23.

24.

objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania
robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie
wszystkich niezbgdnych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robdt budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkow
wynikajacych z warunkow i1 uzgodnien gestoréw sieci m.in. koszty nadzoréw, odbioréw
itp.
Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udost¢pnianie go Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym

osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.
Zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie rob6t i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstgpu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz do udostegpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz zprzedmiotem niniejszej umowy Ww terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

Naprawienie 1 doprowadzenie na swo@j koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzg¢tu na teren
budowy i z terenu budowy.
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34.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdoéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstale w toku wykonywania
robot budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystos$ci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtlowe odprowadzanie §ciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub
przyrody 1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Drewno uzyskane w wyniku wycinki drzew stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca po dokonaniu komisyjnego obmiaru zobowigzany jest przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Dopuszcza si¢ sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew usunigtych w ramach

inwestycji na rzecz wykonawcy. Stawki optat drewna reguluje zarzadzenie Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych.

Wykonawca dokona nasadzen zastgpczych drzew w ilosci 18 szt. (gat. lipa drobnolistna,
klon zwyczajny, grab pospolity, brzoza brodawkowata lub dab szyputkowy) zgodnie z
decyzja zezwalajaca na wycinke drzew.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac
ofert¢ celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
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41.

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac ofertg, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy
1w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy S$rodkéw
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegotowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi
zalacznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sig
wykonania przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
irekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania calo$ci lub
czgsci robot wynikajagcych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

§7
Strony ustalajag, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbior czesciowy (robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu),
2) odbior koncowy,
3) odbior pogwarancyjny.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbidr czesciowy robot) dokonywany
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11.

12.

13.

14.

bedzie przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedlozy niezbgdne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz
wykonanych robot, $wiadectwa jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob
1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbioér koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci
odbioru.

Najpoézniej na 2 dni przed dniem odbioru koncowego robot, Wykonawca przeditozy
Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), a w szczeg6lnosci:

1) dziennik budowy,

2) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

3) sSwiadectwa jakoS$ci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materialy,

4) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robot oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi
dotyczace warunkow realizacji, termin rozpoczecia 1 zakonczenia robot),

5) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach 1 specyfikacjach technicznych
wykonania iodbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku CD oraz w formie papierowej
i przekazanie jej Zamawiajagcemu najpdzniej na 5 dni przed data ptatnosci faktury
koncowe;j.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
o ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz
wyznaczy termin na ich usunigcie.

Po uplywie terminu na usuni¢cie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
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wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; nast¢pnie dokona odbioru;
2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazada¢ rozebrania elementow
przedmiotu umowy z wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz zazadaé
ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia
lub odstapi¢ od umowy.

§8
Wykonawca na swoj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
ceeeeeeesy Nruprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robdt) sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz o$wiadczenia kierownikéw
robdt o podjeciu obowiazkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazadaé kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkoéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zlozenia
wniosku przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji
irekojmi przez okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zalacznikiem do umowy w dacie odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zglaszanych na pismie przez Zamawiajacego
wad w terminach, wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktérym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
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12.
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15.

technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawc¢ wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunig¢cia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢
z terminoéw, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania zleci
usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji i r¢kojmi zostanie
wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robot w zastgpstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie
ogranicza zakresu i termindéw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji 1 r¢kojmi przegladow z tytutu
gwarancji i rgkojmi z udziatem Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg
potrzeby.

Zamawiajacy przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i regkojmi, zawiadomi¢ o nim Wykonawce¢ co najmniej 7 dni przed wyznaczona data
odbioru. Protokot odbioru sporzadza Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje
si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty
naprawy wad 1 usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych w protokole ponosi
Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10

(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ushlugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
0s6b o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowe o pracg;

e) zasady 1 termin udzielania gwarancji lub rgkojmi w umowie
o podwykonawstwo sa sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 3.

3) =zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i1 obowiagzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktéorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
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18.

zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystgpieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedtozonag Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia.
Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwagi dotyczace zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajacy  potraci  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.

Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi  okreslonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreSlonymi niniejsza umowa
Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do rachunku lub faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej platnoscia koncowas.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢é Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wilasne.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czg¢$ci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.
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30. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych na
kwote rowng 5% ceny ofertowej brutto co stanowi kwotg: ...... zt (stownie ztotych: ...).
Zabezpieczenie zostato Wniesione W fOrmie ...........eevcveeeiiiieeiiiecieeeee e

3. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mieé
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...) zl,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

7. W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji zamdOwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sum¢ gwarancyjng rownag
warto$ci umowy.

2. W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesione] polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowe] na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.
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§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do os6b
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W  przypadku wystgpienia w/w o0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢c Zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§14

Wykopaliska i1 znaleziska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu
postgpowania.

§15

Zmiana postanowien i uzupehnienia tresci zawarte] umowy moze nastapi¢ wylacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych zakresach:
1) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana
jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajacego;

2) zmiana terminu realizacji zaméwienia o czas zwloki realizacji przedmiotu umowy,
jezeli taka zwtoka wystapi 1 bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,
W sytuacji:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, Ww szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub moglty mieé
wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, gdy zwloka we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,

b) wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktora, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie nadzwyczajne wobec tgczacej strony wigzi
prawne;j:

- o charakterze niezaleznym od stron,
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- ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
- ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie;
Za sile wyzszg warunkujgcg zmiane terminu realizacji umowy uwazacé si¢
bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar 1 inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, promieniowanie lub skazenia,
wprowadzenie stanu epidemiologicznego lub wyjatkowego na terenie catego
kraju lub cze¢$ci objetej prowadzonymi robotami lub siedziby wykonawcy;

c) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych i1 uzupehiajacych, ktére
wstrzymuja lub opoézniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunig¢cia tych kolizji,

f) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czes$ci lub
w cato$ci) na zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
1 obiektywnie uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 14 dni,

g) wystgpienia protestow mieszkancow uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu
umowy w catosci badz w czesci,

h) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub
meteorologicznych (intensywne opady deszczu lub $niegu lub gradu, trwajace
nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni) skutkujacych niemoznos$cig
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych; w/w warunki musza by¢ udokumentowane za pomoca
danych meteorologicznych, potwierdzone przez Kierownika budowy wpisem
w Dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

1) znalezienia na placu budowy niewypaléw, znalezisk archeologicznych lub
innych przedmiotow wydobycie ktorych uniemozliwialoby prowadzenie robot
budowlanych przez okres dtuzszy niz 14 dni.

j) jezeli na przesunigcie terminu wykonania umowy bedzie miatl bezposredni
wplyw trwajacy stan epidemii COVID-19, pod warunkiem udokumentowania
tego faktu;

3) Zmiany co do sposobu i warunkdw realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
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4)

5)

b)

d)

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w specyfikacjach technicznych, przedmiarze robot i opisie przedmiotu
zamowienia, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach technicznych przedmiarze robot
1 opisie przedmiotu zamoéwienia, skutkujacych niemozno$cig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatow,
ktore moga skutkowac¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
usuni¢cia lub unikniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu
umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robot
z wykonawcg innych robét,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie
przedmiotu zamowienia, specyfikacjach technicznych i1 przedmiarze robot,
w granicach 1 na zasadach okreslonych ustawg Prawo budowlane, ktoérych
koniecznos¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy — na
wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek
Whnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego.

Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a)

b)

¢)

wystapienia sytuacji braku mozliwo$ci realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdéwienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy
okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.
zmiany umowy, co do zakresu robdt, ktére wykonawca moze powierzy¢
podwykonawcy do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiajacego).
zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku okreslonym w § 3 ust. 4
niniejszej umMowys;

Wszelkie zmiany umowy o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 — 5 niniejszego paragrafu,
dopuszczone beda wytacznie pod warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstaw¢ do zadania takiej zmiany
1 po akceptacji Zamawiajacego.

Powiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie
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nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych zmiany
W umowie.

Wykonawca, ktory nie moze prawidlowo wykonywa¢ umowy wskutek okolicznosci
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszego paragrafu, obowigzany jest do
poinformowania Zamawiajacego o wystagpieniu tych okolicznosci w terminie 3 dni od
wystgpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢
okolicznos¢

W przypadku wystapienia ,,sity wyzszej” termin realizacji umowy przesuwa si¢ o kazdy
dzien przestoju zwigzanego z dziataniem ,,sity wyzszej”.

O zmianach danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego), zmianie danych teleadresowych oraz zmianie
w sktadzie personelu Wykonawcy i1 innych zmianach nie istotnych dla wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Ww. zmiany nie
wymagaja sporzadzenia Aneksu do Umowy.

§16

Zamawiajacy, stosownie zapisoOw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢ przez caly okres realizacji zamdOwienia, w wymiarze czasu
pracy adekwatnym do powierzonych zadan, czynnos$ci operator6w maszyn i urzadzen
oraz osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych
objetych zamowieniem.

Wymog zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy:

1) o0s6b pehigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r. poz.
1333 z pézn. zm.) tj. kierownika budowy 1 kierownikéw robdt ktérzy wykonuja
czynnosci w zakresie realizacji niniejszej umowy;

2) podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wykonujacych osobiscie
1 samodzielnie powierzone im czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia (np.
0s0b prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencja 1 Informacja o Dzialalnosci Gospodarcze; lub innych
rownowaznych rejestrow, wspolnikow spotki cywilnej).

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zZadania nastepujacych dokumentow i1 o§wiadczen:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢é zanonimizowana Ww sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami

Strona-21-z27



ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (4.
w szczegdlnoscil bez adresow, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkow pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu okreslonego w ust. 1,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci w zakresie realizacji
Umowy

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia 0os6b wykonujacych czynno$ci o ktérych mowa w ust. 1 nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umoweg o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i1 organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

9. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

10. Wykonawca oswiadcza, iz wypehit obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec o0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani

1 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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w oswiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 bedg w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajagce rownowarto$¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2020 z pdzn. zm.).

§17

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta
trwa dluzej niz 15 dni 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczal robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osob wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o prace.

7) W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume
wieksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy

9) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

10) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

2. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza
majacymi na celu ochrone zycia i wihasnosci 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace,
za ktore Wykonawca otrzymat platnos¢, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukceji lub urzadzen, ktoére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

D
2)

3)
4)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt 4,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania

cze$ci umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolne; warto$ci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okre§lonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych  przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda woparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, ailo$ci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

za zwloke w realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, jaki uplynie pomigdzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zakonczenia robot;

za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie r¢kojmi lub gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od ustalonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, z tytutlu o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, jezeli zwloka ta jest dluzsza niz 30 dni w wysokos$ci 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki poczawszy od 31-ego dnia,

z tytutlu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do terminéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli
zwloka z tytutéw, o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz
30 dni — 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;
w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, do dnia wystawienia
faktury koncowej, dodatkowo — 10 000,00 zt,

z tytutlu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z § 10 ust. 4, 71 12 umowy — w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do terminu okre§lonego w § 10 ust. 7 w zw. z § 10 ust. 12
umowy,

za przystapienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zl za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokos$ci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prac¢ do wykonywania czynno$ci, do ktoérych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00
zl/osobg za kazdy przypadek naruszenia,
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13) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) i14) do 13) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢
(tacznie albo dla poszczeg6lnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie od umowy, ale
takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia.
Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, takze
po zakonczeniu trwania umowy, niezaleznie od przyczyny jej zakonczenia.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.
Odstapienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
z nalezno$ci Wykonawcy.

§19

Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:

1.

2.
3.
4

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
Specyfikacja warunkéw zamdwienia,
Dokumentacja techniczna,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

§20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy

ustawy zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i1 ustawy Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi.

§21
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Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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