Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postgpowania ZP.3311.69.2021

Umowa Nr 333/.......... /
zawarta W dniu .........cceeevveeeeennn. . TI.

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozli-
woscig negocjacji ogloszonego w BZP z dnia .................. r., pod numerem ................... ,

pomigdzy Samodzielnym Publicznym Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chelmie z siedziba przy ul. Ce-
ramicznej 1, wpisanym do KRS pod nr 0000119964; regon 110196908; NIP 563-18-63-730, reprezentowanym
przez:

........................ - Dyrektora

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

aFirmg ................. Z 8iedzibg W .....ccceeneeeee. przy ul. ............. wpisang do ........ podnr............ NIP ........... , RE-
GON ............. reprezentowang przez:

zwanym w dalszej cz¢sci ,, Wykonawcg”

Zamowienie finansowane ze Srodkow Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na podstawie zawartej umowy
Pomiedzy Skarbem Panstwa — Ministrem Zdrowia w Warszawie a Samodzielnym Publicznym Wojewo6dzkim
Szpitalem Specjalistycznym w Chelmie

§1

przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na rozbudowie i modernizacja urzadzen i instalacji
tlenu medycznego w SPWSzS w Chelmie w zwiazku z COVID - 19 zgodnie z:

1) czgScia/zadaniem I — ,,Budowa nowej plyty fundamentowej oraz zakup i montaz zbiornika tlenu, w meto-
dologii ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz z przebudows elementow zagospodarowania terenu wokot plyty i
uwzglednieniem infrastrukturty technicznej niezbednej do jej funkcjonowania”, w tym uzyskanie przy
wspotudziale Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji zwiazanych z realizacja zamowienia w czesci
dotyczacej uzyskania pozwolenia na budowe i uzytkowanie[jezeli dotyczy];

2) czeScig/zadaniem II - ,,Remont budynku tlenowni wraz z rozbudowg systemu rozprezania tlenu oraz wyko-
naniem instalacji doziemnej tlenu medycznego na odcinku od zbiornika 10 000kg do tlenowni na terenie
SPWSzS , usytuowanego w Chelmie przy ul. Szpitalnej 53B;”

3) cze$cia/zadaniem III — ,Remont instalacji tlenowej na oddzialach w pawilonie A oraz na oddziale dermato-
logii i oddziale pulmonologii w pawilonie B (parter i I pigtro) wraz z instalacjami doziemnymi do pawilo-
now A, B i C na terenie SPWSzS, usytuowanego w Chetmie przy ul. Szpitalnej 53B.”
zgodnie z oferta Wykonawcy'.

2. Przedmiot umowy opisany zostat za pomoca:
1) dlaczescil: programu funkcjonalno uzytkowego,
2) dlaczesci Il ilIIl: dokumentacji projektowej, stuzacej do opisu przedmiotu zamdowienia na wykonanie ro-
bot budowlanych i sktada si¢ z:
a)  przedmiaru robot,
b)  rysunkow,
¢) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) i stanowi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie postanowieniami zawartymi w niniej-
szej umowie oraz zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2) oraz:

® dotyczy czesci wykazanej w ofercie Wykonawcy zg. z wyborem najkorzystniejszej oferty
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11.

12.

13.

14.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.).

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdézn. zm.).

3) Obowigzujgcymi przepisami, normami, z nalezyta starannoscia, zasadami sztuki budowlane;.

4) Wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych norm i aprobat technicznych, o ktérych mowa w
STWiORB.

5) Obowigzujacymi przepisami i normami, o ktérych mowa w STWiORB, z nalezyta staranno$cig i zasadami
sztuki budowlanej;

6) uzyskanie przy wspotudziale Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji zwiazanych z realizacjg zamo-
wienia w czg$ci dotyczacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowg;

Dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany i wielobranzowe projekty wykonawcze oraz informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie

odrebnych przepisow, w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot umowy, w tym w szczegolnosci: technologi¢

robot, materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,

wybranej technologii, urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno uzytkowym oraz zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa oraz wszelkie prace pomiarowe robot przez osoby uprawnione

do tych czynnosci!.

Dokumentacja projektowa, musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wydatkowania $rodkéw przeznaczonych na realizacje

rob6t budowlanych i pdzniejsza eksploatacje pomieszczen w sposdb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady

uzyskania najlepszych efektow z danych naktadow’.

Wykonana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢!.

Wykonawca dokumentacj¢ projektowa wykona w formie pisemnej w 4 egz., oraz w formie elektronicznej w 2

egz., w terminie umozliwiajacym realizacj¢ zaprojektowanych robot budowlanych w terminie zakonczenia

przedmiotu umowy'.

Dokumentacja projektowa podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych'',

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca po zakonczeniu przedmiotu zamdwienia,

przekazuje na rzecz Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej oraz

kazdej jej czgsci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zapewni pelnienie nadzoru autorskiego w

rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.

zm.) nad robotami objetymi wykonang dokumentacja projektowa w okresie nie dtuzszym niz oferowany okres

gwarancji'.

Wykonawca odpowiedzialny jest wzglegdem Zamawiajacego w przypadku, gdy dokumentacja projektowa

opracowana na podstawie programu funkcjonalno uzytkowego posiada¢ bedzie wady zmniejszajace jej wartosé

lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel jakiemu ma shizy¢ albo wynikajacy z okolicznosci i przeznaczenia, a w

szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w programie funkcjonalno —

uzytkowym',

Usuniecie wszelkich bledow w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 ciazy na Wykonawcy, az do

osiagnigcia stanu poprawnego'.

Przedmiot umowy obejmuje roéwniez wykonanie wszystkich robdt tymczasowych, organizacyjnych i

zabezpieczajacych, ktéorych wykonanie bedzie konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz

przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw i instalacji wymagajacych demontazu przy robotach

budowlanych, a ktore nie wymagaja wymiany i nie zostaty ujgte w dokumentacji projektowe;.

§2

podmioty trzecie i ich zasoby

Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot nie dotyczy [nazwa innego podmiotu], na zasoby ktoérego w zakresie
wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w
zakresie ........ [w jakim wiedza i do$wiadczenie innego podmiotu byly deklarowane do wykonania umowy w

‘ dotyczy czgsci I
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ofercie]. W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot wskazany w zdaniu
pierwszym z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie same jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publiczne-
go przy udziale podmiotu innego, oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wymagane w SWZ, po uprzed-
nim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Przepis § 13 ust. 1 pkt 1 lith) i/lub § 21 ust. 1 pkt 15 stosuje si¢.. [obo-
wigzuje w przypadku powolywania si¢ na zasoby innego podmiotu]

3.  Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przed-
miotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze nie dotyczy [nazwa innego podmiotu] na ktorego sytuacji finansowej polega, odpo-
wiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobow, za szkod¢ poniesiong przez Za-
mawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie po-
nosi winy. W przypadku zaprzestania wykonywania przez inny podmiot wskazany w zdaniu pierwszym z jakich-
kolwiek przyczyn w powyzszym zakresie zadan, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie same jak te, ktore zostaly podane w zobowigzaniu
oraz przedstawi dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w SWZ, ze inny podmiot nie podlega wyklucze-
niu. Przepis § 13 ust. 1 pkt 1 lit h) i/lub § 21 ust. 1 pkt 15 stosuje si¢. [obowigzuje w przypadku powolywania
sig na zasoby innego podmiotu]

§3

zatrudnienie os6b na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawcg lub Podwykonawceg osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

- wykonanie instalacji tlenu medycznego wraz z instalacjami doziemnymi, prace remontowe
ogblnobudowlane, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., - Kodeks pracy.

2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany do zlozenia w dniu podpisania protokolu wprowadzenia
na roboty budowlane o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych ww. czyn-
nosci. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- datg ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

- wskazanie rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3. Zatrudnienie os6b powinno trwac¢ co najmniej do konca uptywu terminu realizacji przedmiotu umowy. W przy-
padku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub Wykonawce (pelnigcego rolg pracodawcy) przed za-
konczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca lub Podwykonawca bgdzie zobowigzany do zatrudnienia na to
stanowisko osoby spelniajacej wymagania zawarte w SWZ, na podstawie umowy o prace.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wy-
konawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o praceg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny, o kto-
rym mowa w ust. 2,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku za-
ptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 17. Nieztozenie przez Wyko-
nawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, w celu po-
twierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracg¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub Podwyko-
nawcg, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§4
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10.

11.

obowiazki zwiazane z podpisaniem umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody na osobach i rzeczach oraz za nastepstwa nieszczesli-
wych wypadkow powstatych w zwigzku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyl Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem
kopie dokumentow potwierdzajacych odpowiednio uprawnienia budowlane oraz cztonkostwo we wlasciwej tere-
nowo Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa osob/y okreslonej w § 6 ust. 2.

§5

harmonogram rzeczowo finansowy

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, harmonogram rzeczowo - finansowy zgodny z oferta Wykonawcy.

Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia oraz wprowadzenie do umowy czg¢sciowego systemu platnosci
w ukladzie miesigcznym, harmonogram rzeczowo — finansowy begdzie uwzglednial w szczegdlnosci tabele ele-
mentéw scalonych uwzgledniajagcych zestawienie okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wy-
konania catos$ci, oraz poszczegélnych czesci (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludz-
kich i materiatowych, proporcjonalnie na caly czas trwania umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedzie sporzadzony w wersji papierowej
oraz elektronicznej w czytelny sposob, z wyrdznieniem poszczegolnych etapdw postgpu w realizacji robot bu-
dowlanych.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca be-
dzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w
terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczegolnych etapow robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakon-
czenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy poprzed-
nia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wyko-
nawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktuali-
zacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajagcemu zgodnie z procedurg opisang w
niniejszym paragrafie.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finan-
sowy i jest wigzacy dla Stron.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego wszystkie aktualizacje, przed przedstawieniem go Zamawiajgce-
mu, wymaga podpisow Kierownika budowy oraz Inspektorow nadzoru.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazal termino-
wi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie,
nie pdzniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie za-
angazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rze-
czowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

§6

uczestnicy postepowania

Zamawiajacy powotuje osoby do nadzoru nad realizacja udzielonego zamoéwienia w osobie:
D) s

Koordynatorem ustanawia osobg wskazang w pkt. 1),

oraz

2) Inspektora nadzoru w osobie

......................... -Upr. bud. nr.............. zdnia ................ T,



Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postgpowania ZP.3311.69.2021

W

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robdt budowlanych w osobie:

| ) -upr. bud. ............

Kierownik budowy/kierownik robdt dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 22 i 23 Usta-
wy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pi§mie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly roz-
strzygnieciu przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wyko-
nawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawanso-
wania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac lub nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagro-
zenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach koordynacyj-
nych.

Inspektor nadzoru informuje z odpowiednim wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie. Kopie protokotu przekazuje uczestnikom nara-
dy.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciaggu 3 dni robo-
czych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

§7

obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) wspoldziatania z Wykonawca w celu uzyskania pozwolenia na budowe [dotyczy czesci nr 1],
2) odbioru dokumentacji projektowe;j, o ktorej mowa w § 1 ust. 4),
3) przekazania Wykonawcy teren budowy — na podstawie protokotu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
4) prowadzenia roboczych narad koordynujacych, w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci.
5) odbioru robdt budowlanych:

a) ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

b) poprawnego dzialania urzadzen i instalacji

¢) koncowego odbioru robot

d) ostatecznego odbioru robdt [po zakonczeniu okresu gwarancji]
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robot i dokonywac odbiorow robot w terminach wy-
nikajacych z umowy.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru .
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru robdt budowlanych czg¢éciowych, koncowego i ostatecznego beda-
cych przedmiotem umowy przez osoby, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, przy udziale upowaznionych przedstawi-
cieli Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robot i dokonywac odbiorow robot w terminach wy-
nikajacych z umowy.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§8
obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia zgodnie z: umowa, oferta,
dokumentacja przetargowa i projektowa, STWiORB, programem funkcjonalno uzytkowym, technologia okre-
$lona przez producenta materiatow i1 urzadzen, harmonogramem rzeczowo — finansowym, wskazowkami i zale-
ceniami Inspektora nadzoru nienaruszajagcymi postanowien umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisa-
mi prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ i zapewni¢ ciagtos¢ pracy tlenowni w czasie realizacji robot budowlanych, obje-
tych przedmiotem umowy. W przypadku ingerencji w pracg istniejacych urzadzen i instalacji (w obrebie zbiorni-
ka tlenu) oraz sieci zewnetrznych, np. czasowe wylaczenie, przetaczenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie
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pracy, Wykonawca kazdorazowo uzgodni szczegblowo kolejno$¢ i czas trwania swoich dzialan z Zamawiajacym

zgodnie z warunkami zawartymi w PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasa-

dach opisanych w § 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szcze-

golnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub §mier¢ 0so6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wy-

brane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z

wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate

szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wytgcznie materialow i wyro-

bow zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2014 r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 z pdzn.

zm.), oraz spetnia¢ wymagania jakie przewidziano w PT. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ materiatdw i wy-

robow z przepisami, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego

oraz ztozy przy zgtoszeniu do odbioru konicowego.

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie

RP w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie materialy, sprzgt i urzadzenia niezbg¢dne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we

wiasnym zakresie na swoj koszt.

Wszystkie wbudowane materiaty oraz urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po

zamontowaniu gotowe do uruchomienia i uzytkowania bez konieczno$ci zakupu dodatkowych elementow i

akcesoriow.

Kazdorazowa zmiana materialtdw wymaga zgody Inspektora nadzoru oraz musi by¢ udokumentowana zapisem

w dzienniku budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody oraz ich usunigcia

wiasnym staraniem bez zbednej zwtoki na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstale

przy wykonywaniu robot.

Z chwilg przyjecia terenu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie

postepowat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a w szczegolnosci z Ustawg z dnia 14 grudnia 20012 r. o

odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z pézn. zm.) oraz Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony

srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie w

zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wplyw.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan ze szczegdlng uwagg w zakresie zanieczyszczenia powietrza,

wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dziatan dla srodowiska.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzg ci¢zary i ryzyko zwigzane z utrzymaniem

terenu budowy i realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania procedur bezpieczenstwa Zamawiajacego, jak rowniez do

zabezpieczenia terenu budowy w zakresie bhp i ochrony p.poz., w tym organizacji zaplecza socjalnego i

sanitarnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego =zastosowania si¢ do polecen wydawanych przez

Zamawiajacego w zakresie wlasciwego zachowania si¢ na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych materiatow.

Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich czgsci, badz urzadzen,

zobowigzuje si¢, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, na wilasny koszt, do ich naprawy i /lub

wymiany oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) utrzymywac porzadek na terenie budowy,

2) prowadzi¢ dokumentacje budowy,

3) zatrudni¢ przy pracach bedacych przedmiotem umowy wykwalifikowanych pracownikow zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami prawa, z uwzglgdnieniem postanowien § 3,

4) zabezpieczyC i oznakowac teren budowy oraz dba¢ o jego stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania umowy,

5) umozliwi¢ wstep na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz udostepni¢ im niezb¢dne informacje, wymagane przepisami
ustawy PB,
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6) umozliwi¢ wstep na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

7)  przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace realizacji umowy oraz umozliwi¢ mu przepro-
wadzenie kontroli ich wykonywania,

8) stosowac si¢ do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub odrgbnym
pismem,

9) stosowac materiaty, techniki wykonawcze, sprzet, metody diagnozowania i kontroli spetniajace wymagania
techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

10) terminowo usuwa¢ wady, ujawnione w czasie wykonywania robdt lub ujawnione w czasie odbior6w oraz w
czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji na zasadach opisanych w tresci umowy,

11) zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych nieobjetych przed-
miotem umowy lub wynikajacych z btedow dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest niezbed-
ne do zakonczenia przedmiotu umowy,

12) zglosi¢ gotowos¢ do odbioru:

a)  dokumentacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt 2),
b)  robdt, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 5),
oraz umozliwi¢ przeprowadzenie odbioru robét,

13) po zakonczeniu robét budowlanych, uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu we wia-
$ciwym stanie, protokolarnie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot,

14) do natychmiastowego doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze teren budowy nie odpowiada warunkom, o ktéorych mowa w pkt 1 i 4; w przypadku nie-
dostosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcey do upo-
rzadkowania terenu budowy, z terminem nie krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, Zamawiaja-
cy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obciazy¢ Wykonawcg,

15) uzyska¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu stanowiska organow, opinie oraz inne dokumenty wymagane przepi-
sami art. 56 i art. 57 ustawy Prawo Budowlane, do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowa-
nie obiektu lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy [jezeli dotyczy], uzyskac¢ oraz ponies¢ koszty wyda-
nia ewentualnych innych decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen i uzgodnien niezbednych do prowadzenia
robét, obejmujacych m.in. optaty administracyjne, skarbowe, geodezyjne, drogowe, wymagane w trybie po-
stgpowania przed wlasciwymi organami administracji publicznej [jezeli dotyczy],

16) ponosi¢ koszty poboru wody, energii elektrycznej niezbednych do wykonania prac, na podstawie otrzyma-
nych od Zamawiajacego not obciazeniowych w rozliczeniu miesigcznym,

17) dokona¢ zaptaty naleznego wynagrodzenia zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy [dotyczy cz. 1],

2) wszystkie wystepujace w trakcie realizacji umowy protokolty odbioru robot, notatki z narad
koordynacyjnych,

3) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku niedopetnienia tego obowiazku Wykonawca zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty odbioru koncowego robot do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego rob6t, Wykonawce obcigzaja

koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktoérego dotyczy przedmiot umowy, i za

ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego droég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja

umowy.

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

nastepujacych faktach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
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4) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

5) wszczeciu postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

6) wszczgciu postgpowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

7)  zajeciu majatku Wykonawcy przez co nalezy rozumie¢ w szczegodlno$ci: zajgcie przez organ egzekucyjny
wierzytelnos$ci, zajecie przez organ egzekucyjny Srodkow trwalych, zajecie przez organ egzekucyjny
nieruchomosci,

8) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy.

Przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi Wykonawca dokona nieodptatnie przegladu wykonanych prac,

wbudowanych i zainstalowanych urzadzen oraz uzyska potwierdzenie o braku zastrzezen co do ich jakosci.

§9

Termin realizacji i godziny pracy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu nastapi:
1) Dla cze¢sci nr I od podpisania umowy;
2) Dlaczgécei I 1 III w terminie 10 dni liczac od dnia podpisania umowy
na podstawie protokotu przekazania placu budowy obustronnie podpisanego przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego i Kierownika robot ze strony Wykonawcy.
Zakonczenie przedmiotu umowy nastapi w terminie do 180 dni liczac od dnia podpisania umowy tj. do dnia ....
2022 r..
Data wykonania calosci przedmiotu zamoéwienia bedzie data odbioru koncowego potwierdzona protokoltem
bezusterkowym dokonanym z udziatem obu stron.
Roboty prowadzone beda na udostgpnionej powierzchni budynku objetego przedmiotem umowy, od poniedziat-
ku do soboty od godz. 6 do godz. 21°°, nie moga jednak utrudnia¢ prawidtowej dziatalnosci Zamawiajacego.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne jest wyko-
nywanie niezbednych czynnoéci w godzinach od 21% do 6%, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czyn-
nosci podejmuje niezbgdne kroki w celu zawiadomienia o tym Inspektora nadzoru, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
Bez zgody Inspektora nadzoru, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robot w godzinach od 21*° do 6*.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z warunkami realizacji robot i nie wnosi zastrzezen do przyjetych roz-
wigzan technicznych i organizacyjnych.

§10
Realizacja przedmiotu umowy

Realizacja umowy bedzie postgpowac bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

W zwigzku z wprowadzeniem czg¢$ciowego wynagrodzenia za roboty budowlane, odbiory czgsciowe
przeprowadzane beda przez osoby o ktorych mowa w § 6 ust.1 ze strony Zamawiajacego, kierownika budowy
oraz kierownikéw robdt branzowych w terminie 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru w systemie miesigcznym z uwzglednieniem
ust. 5.

Realizacja ostatniego etapu zostanie poddana procedurze odbioru koncowego przez Zamawiajagcego w terminie
7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru z uwzglednieniem ust. 5.

W przypadku braku zastrzezen do odbioru koncowego, Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procedury
odbioru koncowego, z ktorego zostanie sporzadzony Protokoét odbioru koncowego robot, a nastepnie zostanie on
podpisany przez osoby wskazane w § 6.

W celu rozliczenia robdt czgéciowych oraz koncowego wprowadza si¢ protokoty finansowe odbioru
czgsciowego/koncowego robot budowlanych, ktdre winny przedstawia¢ w formie tabelarycznej: nazwe elementu
robot, warto$¢ catkowita zamoéwienia, warto§¢ zafakturowang dotychczas, warto§¢ zafakturowana w ostatnim
protokole i warto$¢ fakturowang oraz wymagaja podpisow:

1) Kierownika budowy,

2) Inspektora nadzoru oraz 0séb, o ktérych mowa w § 6 ust.1 pkt. 1,

z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 20 ust. 2 .
Dopuszcza si¢ potaczenia protokotu odbioru czgsciowego z protokolem finansowym, pod warunkiem
uwzglednienia wszystkich zapisow przewidzianych dla protokotu finansowego.

8
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Warto$ci fakturowane, o ktorych mowa w ust. 5, mogg przekroczy¢ wartosci podanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym nie wigcej niz 15%.
Roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocaé w
sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robét niezgodnie z umowa lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym przez niego odpowiednim terminie. Koszt usunigcia nieprawidlowosci
lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.
§11
Podwykonawstwo i umowy na podwykonawstwo

Nizej wymienione cz¢$ci zamowienia objete niniejsza umowa Wykonawca deklaruje wykona¢ przy udziale

Podwykonawcow:

D) e e

nazwa Podwykonawcy .........cccceeveeeeneinenieneennenn,

2) e s

nazwa Podwykonawcy .........ccceevevciiencieeniiennennne,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-

wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realiza-

cji przedmiotu umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej projektu umowy, przy czym Podwy-
konawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy w formie pisemnej na za-
warcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, wskazywac¢ dwie strony umowy i zawiera¢ w szczegdlnoSci:

1) iz przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego niniejsza umowa;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub ra-
chunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenia i zasady platnosci za wykonane roboty zgodne z postanowieniami niniejszej umowy,

4) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z tre$cia umowy taczacej Wy-
konawce i Zamawiajacego;

5) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o pra-
ce, zgodnie z § 3 niniejszej umowy;

6) rozwiazanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

7) datg zawarcia umowy.

8) kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty obj¢te umowa o podwykonaw-
stwo, badz szczegdlowa kalkulacje zawierajaca co najmniej: opis wykonywanych robét, jednostke miary,
ilo$¢ jednostek przedmiarowych, ceng jednostkowa, warto$¢ poszczegdlnych pozycji oraz warto$¢ catosci
robot z wyszczegdlnieniem wartosci netto 1 brutto.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg ptatnosci od Wykonawcy od
otrzymania przez Wykonawce wynagrodzenia od Zamawiajacego, obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcg kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) zapewniajacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia wyzszego niz wysoko$¢
wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w kosztorysie przedlozonym niniejszej do umowy,

4)  regulujacych krotszy okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) dotyczacych zakresu robot, w tym dostaw i ushug, powierzonych Podwykonawcy, rézniagcych si¢ od zakresu
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 7 zlozy w formie pisemnej zastrzezenie do projektu umowy o pod-

wykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w szczegolnosci gdy:

1) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 3 i 4;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidziany umowa dla
tych robo6t lub niezgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym,;

3) w projekcie umowy zamieszczono postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce lub dalsze-
go Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwia-
jacego rozliczenia tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawceg na podstawie zawartej umowy;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwyko-
nawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest

przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjne;j

Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje lub zglasza w

formie pisemnej zastrzezenia do ww. projektu umowy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem umowy sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zama-

wiajagcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw -

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 1 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawia-

jacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag, ktdrej tre§¢

bedzie sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zama-

wiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,2% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wyltaczenie, o ktoérym

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3

pkt. 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod ry-

gorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 pkt 9).

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie zmienia zobowig-

zan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamoOwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w takim samym stopniu jak-
by to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cz¢$ci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji umowy, Wyko-

nawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub

oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy w zakresie w

jakim byly wymagane przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zaméwieniu lub SWZ .

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca

obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowac z powierzenia wykonania

cze¢sci zamowienia Podwykonawecy.

Przepisy ust. 13-17 stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.

10



Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postgpowania ZP.3311.69.2021

19.

20.

21.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgéci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dal-
szym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 19,
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgséci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty
budowlane inne niz wskazane w ust. 1, to nie po6zniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robot
przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe. Przepisy niniejszego paragrafu
majg zastosowanie.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie przez umocowanych przedstawicieli Stron wyra-
zong formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci z wytaczeniem ust. 3 pkt. 2 do ktorego stosuje si¢
zgloszenia w formie pisemne;j.

Istotna zmiana postanowien zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego post¢gpowania o udzielenie za-

mowienia publicznego, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp w tym zmian,

o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

Termin moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia nast¢pujacych okolicznos$ci:

a)  koniecznos¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot, o czas nie-
zbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;

b) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do wykonania dodatko-
wych badan i ekspertyz niezb¢dnych do prawidlowego zakonczenia przedmiotu umowy;

c) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-

dowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych, udokumentowanych na pi§mie prowadzonych
na zewnatrz, o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja w
terminie wykonanie przedmiotu umowy;
Za niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy przyja¢ miedzy innymi opady deszczu, gradu, Sniegu
wystepujace z niewielkimi przerwami przez okres co najmniej 10 dni, w wielko$ci min 0,75 mmH20
i/lub spadku temperatur do wartosci uniemozliwiajace przeprowadzenie prac budowlanych z udoku-
mentowaniem wystepujacych anomalii pogodowych w danym okresie lub wskazanych w dokumenta-
cji projektowej;

d) jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisaé
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zama-
wiajgcego na terenie budowy o czas niezbedny do usunigcia przeszkody;

e) dzialanie sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot budowlanych w okreslonym w umowie
terminie, o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkoéw tego dziatania, w tym
spowodowanych dziataniem COVID-19;

f)  katastrofa budowlana, o czas trwania usunigcia ich skutkow i uzyskania decyzji , o ktorych mowa w
lit. a),

g) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymusza-
jacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan — o okres niezbedny
do wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy;

h)  wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2;

2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zastosowanych materiatow budowlanych, sprzetu i/lub
urzadzen, w przypadku niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji pro-
jektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowane zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen, lub gdy wykorzystanie materialdw budowlanych,
sprzgtu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stanie si¢ niemozliwe lub/badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postgpem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na bu-
dowie, na materialy, sprzgt i urzadzenia posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstaweg wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy spowoduje usprawnienie procesu budowy, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie nie powodu-
jace zwigkszenia ceny umowy. Zmiany, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym moga nastapi¢ na pod-
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3)

4)

3)

6)
7)

8)

stawie sporzadzonego protokotu konieczno$ci wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajace-
£0;
zmiana wartosci przedmiotu umowy:

a) w zwigzku wykonaniem robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 8 ust. 21 pkt 11) moze nastapi¢ na
podstawie przedtozonej do akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia
przez Zamawiajacego, kalkulacji ceny jednostkowej tych robdt z uwzglgdnieniem cen czynnikéw pro-
dukcji nie wyzszych od $rednich publikowanych w wydawnictwach branzowych [np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.] dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesiacu
poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona w przypadku jezeli wykonane roboty
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie i nie jest mozliwe ustalenie nowej. Jezeli kalkulacja,
zostanie sporzadzona niezgodnie z zasadami w nich okreslonymi, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji stosujac si¢ do zasad, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,;

b) w zwiazku z rozszerzeniem zakresu robot na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zwigzanych z reali-
zacja przedmiotem umowy z uwzglednieniem postanowien umownych dotyczacych rozliczenia robot
budowlanych, o ktorych mowa w pkt 3 lit. a);

¢) Ww razie niewykonania przez Wykonawceg wszystkich robot, za ktore w umowie okreslone zostato wyna-
grodzenie lub rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy nie wigcej niz
10% warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 odpowiednio kazdej z
cze$ci oraz z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czeSci
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, przy proporcjonalnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

d) w przypadku okreslonym w pkt 2), przy proporcjonalnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia Wyko-
nawcy na podstawie postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu robdt innego niz wskazany w § 11 ust.
1, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Zamawiajacego z jednoczesna zmiang/rozszerzeniem zapisu § 11
ust. 1.
W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czeSci umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy w za-
kresie, w jakim byly wymagane przez Zamawiajacego w SWZ. Przepis § 21 ust. 1 pkt 15 wzoru umowy
stosuje sig;
zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu umowy
za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
lub Wykonawcg, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujacy prace objete przedmiotem umo-
wy wykonuje je nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktore-
go zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis § 21 ust. 1 pkt 15 wzoru umowy stosuje si¢;

zmiany, o ktorej mowa w § 11 ust. 21,

zastgpienia Wykonawcy nowym Wykonawca/Podwykonawca na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy

Pzp, w wyniku:

a)  w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przej¢cia, potaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtoscei, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowa-
niu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy, lub

b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
po uprzednim przedtozeniu i/lub uzupetieniu dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postgpowania wymaganych dla Wykonaw-
coéw ubiegajacych o niniejsze zamdwienie publiczne zawarte w ogloszeniu o zamoéwienie i SWZ,

zmiana umowy w czesci dotyczacej obsady na stanowiskach kierownika budowy i/lub kierownikéw branzo-

wych. Zmiana moze nastapic:

a) nazadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych prac;
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b) na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami,

po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spetniajacej wa-
runki udziatu w postepowaniu zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na podstawie
ktorej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,

9) zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,

10) zmiana rachunku bankowego Zamawiajacego lub Wykonawcy,

4. Zgodnie z art. 457 zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i 455
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed ta zmia-

na.

§13
odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a)  wystapi okoliczno$¢ powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) Wykonawca liczac od dnia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat
robdt i nie wykonuje ich przez okres 15 dni roboczych, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

¢)  Wykonawca przerwatl roboty i nie realizuje ich przez okres 15 dni roboczych,

d) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z dokumentacja projektowa lub tez w sposob razacy nie do-
trzymuje innych warunkéw umowy,

e) Wykonawca nie wykonat prac w uzgodnionym terminie, a opdznienie przekroczyto 30 dni,

f)  powierzy Podwykonawcom inne czg¢sci przedmiotu umowy, niz te ktére wskazatl w umowie,

g) Zamawiajacy, co najmniej 3 - krotnie dokonywal bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 20 ust. 7, lub nastgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

h)  Wykonawca naruszyl postanowienia umowy zawarte w § 2 ust. 214 oraz § 11 ust. 3 pkt4 15, oglo-
szenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy lub Zamawiajacego,

i)  w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

i) wprzypadku okreslonym w § 12 ust. 3 pkt. 1 lit. f),

k)  w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicz-
nosci nie bedzie mogt wywigzad si¢ ze zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem niewaznos$ci w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w ust. 1.

3. W razie odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca w terminie 7 dni wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych prac i
prac zabezpieczajacych,

2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji prac w toku na dzien odstapie-
nia, oraz zabezpieczy przerwane prace, na koszt strony winnej odstapienia od umowy,

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona odbioru przerwanych prac oraz w terminie przewidzianym dla ptat-
no$ci w niniejszej umowie ureguluje nalezno$¢ za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia na
podstawie kosztorysu powykonawczego dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej kosztorysu
Wykonawcy dotaczonego do oferty oraz przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren dziatania.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w ust. 1, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie [w terminie 7 dni] usuna¢ z terenu budowy sprzet, materiaty i roboty tymczaso-
we na swoj koszt i ryzyko.

5. W przypadku nie wypehienia przez Wykonawce dyspozycji, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy jest upraw-
niony do usuni¢cia sprzetu, materialdw i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
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rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszt zakupionych materiatow i urzadzen
nienadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z powodu ktorej nastgpito odstapienie od umowy.
Przy realizacji czynnosci inwentaryzacyjnych zastosowanie maja przepisy odpowiednio jak dla czynnosci od-
bioru koncowego robot.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na cz¢§¢ zobowigzania wy-
konang przed odstgpieniem od umowy.
Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemnego o$wiadczenia przestanego listem poleconym za potwier-
dzeniem odbioru lub ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce.
§ 14
rozwiazanie umowy

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1) zaprzestania przez Wykonawce faktycznego prowadzenia dziatalnosci,
2) utraty przez Wykonawce zezwolenia na wykonywanie dziatalnos$ci w zakresie obejmujacym przedmiot

umowy,
W przypadku rozwiagzania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za zrealizowang cze¢s¢ przedmiotu umowy, ktora spetnia wszystkie wymagania przewidziane w niniej-
szej umowie.

§15
sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej lub

z powodu nastepstw dziatania sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie druga Strong.

Pod pojeciem ,,sita wyzsza” nalezy rozumie¢: wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na

ktérag Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziala-

jac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢, oraz ktéra nie moze by¢ zasad-
niczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robot

budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwltocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany

do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenie rob6t budowlanych, o ktéorych mowa w ust. 2 nastapi zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 12

ust. 3 pkt 3a).

§16
odbiory

O terminie zakonczenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest

zawiadomi¢ Inspektora nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. W

przypadku niedopetnienia tego obowiazku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory

niezbg¢dne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonal przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru, oraz potwierdza ich odbior

protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania

stosownych zezwolen wtasciwych organéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce

pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie rodzajow odbiorow:

1) odbiory czesciowe, z ktorych sporzadza si¢ protokoly odbioru cze$ciowego/finansowego — robot
budowlanych , stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za wykonanie kazdego z etapow, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w § 10 ust. 1, 2 i 5; dokonanie odbiorow cze$ciowych bez
zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi badz gwarancji,
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2) odbior koncowy, nastepujacy po catkowitym zakonczeniu realizacji Umowy, z ktorego sporzadza si¢
protokét odbioru koncowego robot zgodnie z zasadami ustalonymi w § 10 ust. 3, 4 1 5 oraz protokédt
finansowy odbioru konicowego robdt budowlanych,

3) odbiér gwarancyjny, z ktorego sporzadza si¢ protokdt odbioru gwarancyjnego usuni¢cia wad w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zwotywany i sporzadzany przez Zamawiajacego celem
potwierdzenia nalezytego usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad,

4) odbiodr ostateczny, nastepujacy po uplywie terminu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zaleznosci, ktory z
nich obowiazuje dituzej, polegajacy na sprawdzeniu jako$ci usunigcia wad powstatych 1 ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, z ktorego sporzadza si¢ Protokdt odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie zgtaszat inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 21 3.

Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym

terminie odbioru ostatecznego jest rOwnoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy wedlug uznania, odstapi
od umowy lub zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz zg-
dania wyznaczenia terminu na odbioér robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w spos6b ustalony w protokole odbioru koncowego, Zama-
wiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad innemu pod-
miotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace oceng prawidtowego wykonania przed-
miotu umowy, w tym miedzy innymi: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, protokoty badan, spraw-
dzen i odbioréw, zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robét, potwierdzenie ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli wydana decyzja administracyjna przez wlasciwy organ
natozyla taki obowigzek.

Za dzien odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy

protokotu odbioru koncowego robot.

§17
Gwarancja

Wykonawca udziela minimum .. miesi¢cznego okresu gwarancji i r¢gkojmi na jako$¢ wykonanych robot budow-
lanych, w tym zastosowanych i wbudowanych materiatléw, urzadzen i instalacji liczonego od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.
Wykonawca zapewni bezptatny autoryzowany serwis urzadzen i instalacji, o ktérych mowa w ust.1 i ust. 2 przez
okres gwarancji, w tym wykonanie przegladow okresowych i konserwacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wynikajacymi w szczegdlnosci z:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.),
2) wymagan producentow urzadzen i instalacji.
3) Zamawiajacy wymaga, aby ostatni przeglad gwarancyjny odbyt si¢ przed koncem okresu gwarancji.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu wskazanego przez Kierownika Dzialu Technicznego w zakresie
obstugi i biezgcej konserwacji urzadzen, o ktérych mowa w ust. 2.
Koszty dojazddéw, robocizny oraz niezbgdnych cze$ci zamiennych i materialdéw niezbgdnych do wykonania
przegladow okresowych i gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$é uzyt-
kowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.
W okresie gwarancji wymiana podzespotu i/lub czeSci nastapi, gdy serwisant stwierdzi wad¢ niemozliwa do
usunigcia, a takze gdy wystapita konieczno$¢ wykonania 3 istotnych napraw przedmiotu umowy, a przedmiot
umowy nadal wykazuje wady uniemozliwiajaca jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie cze$ci zamienne uzyte podczas napraw bedg fabrycznie nowe, nie noszace
oznak uzytkowania, nie starsze niz rok produkcji urzadzenia oraz pochodzity od producenta urzadzenia, z okre-
sem gwarancji minimum 24 miesigce.
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O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w for-

mie pisemnej i/lub drogg komunikacji elektroniczne;.

Usunigcie wad, o ktérych mowa w ust. 6 powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznio-

nych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i/lub wpisem w paszport techniczny urzadzenia, jezeli od-

rgbne przepisy wymagaja paszportu technicznego urzadzenia w terminie:

1) jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie urzadzenia — w terminie pi¢-
ciu dni od daty powiadomienia,

2) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jed-
nakze nie dtuzszym niz 14 dni).

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas niesprawnosci urzadzen, o ktorym mowa w ust. 10.

Strony ustalaja, ze odbidr ostateczny [pogwarancyjny] przeprowadzony zostanie w terminie nie wczesniej niz 5

dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Strony ustalaja, ze z czynnosci, o ktérych mowa w ust. 12 sporzadzony zostanie protoko6t odbioru ostatecznego

[po gwarancyjnego].

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, o ktérym mowa w ust. 12.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Zamawiajacy przesle Wykonawcy protokét wraz z wezwaniem do

usuni¢cia wad [jezeli wystapig] w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli podczas odbioru, o ktérym mowa w ust. 12 okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co skutkuje

niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zama-

wiajacy przerywa odbidr ostateczny, zas Wykonaweca jest zobowiagzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaran-

cji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedhuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy

termin, do uplywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usunaé wady.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zama-

wiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu pod-

miotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku usunigcia wad, okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie od nowa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w ostatnim dniu trwania gwarancji w petni

funkcjonalne wersje kodow zrodlowych do zamontowanych urzadzen, systemoéw, instalacji jezeli takie wystepu-

ja, a w przypadku mozliwosci ich bezposredniego pobrania ze sterownikow, przekazaé niezbedne hasta dostepu

pozwalajace na ich pobranie i modyfikacje.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i/lub r¢kojmi wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej,

2) szkod wyniklych z winy Zamawiajacego.

§18
Re¢kojmia

Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy roéwna jest okresowi
gwarancji
Wady ujawnione w okresie r¢kojmi beda usuwane w terminie ustalonym przez strony umowy w stosownym pro-
tokole.
§19
Wynagrodzenie

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy zawart w cenie ofertowe;.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, dokonywane beda w zlotych polskich (PLN).

Warto$¢ umowy za catos¢ przedmiotu umowy wskazany w § 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe i ustalone zo-

stato na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ........ r., na kwotg brutto ...eeeeeessees PLN (stownie: ... ), wtym

kwota netto ... PLN plus nalezny podatek VAT ( ... %) na kwote ... PLN, w tym warto$¢ umowy:

1) wczesci nr ... kwota brutto ... z (stownie: ... w tym kwota netto ... zt plus nalezny podatek od towarow i
ustug (VAT) ... % w kwocie ... zt,

2) wczesci nr ... kwota brutto ... zt (stownie: ...) w tym kwota netto ... zt plus nalezny podatek od towarow i
ustug (VAT) ... % w kwocie ... zi,

3) wczesci nr ... kwota brutto ... zt (slownie: ...) w tym kwota netto ... zt plus nalezny podatek od towarow i
ustug (VAT) ... % w kwocie ... z,

Okreslona w ust. 3 kwota wynagrodzenia, stanowi zaplat¢ za calo§¢ robot w celu osiagnigcia oczekiwanego

przez Zamawiajacego rezultatu obliczong w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 4.
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Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, w
szczegblnosci: dokumentacji projektowej, koszty bezposrednie, koszty posrednie, koszty materiatow, urzadzen i
wyposazenia, pomiardow, koszty gwarancji i przegladow gwarancyjnych, okresowych oraz niezbednych czgséci
zamiennych i materialdow do wykonania przegladow gwarancyjnych oraz zysk, koszty robot przygotowaw-
czych, porzadkowych polegajacych miedzy innymi na zagospodarowaniu, zabezpieczeniu placu budowy, oplaty
transportowe w tym wywiezienie we wlasnym zakresie materialow pochodzacych z rozbidrek, koszty utylizacji,
uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu roboét, koszty prob, pomiardow, ubezpieczenia, marze i inne na-
rzuty itp.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac w systemie miesiecznym., w ktorym strony
w szczegolnosci okresla, ktore prace beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT cz¢$ciowych i fak-
tury VAT koncowe;j.

W celu dokonania rozliczenia cz¢$ciowego i/lub koncowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
do 5 dnia kazdego miesigca po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, ktérego dotyczy, protokoly o ktorych
mowa w § 10 ust. 2 i 5 zakonczonego etapu robot.

Inspektor nadzoru sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych
zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu S dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.

Podstawa do zaptaty za przedmiot umowy beda prawidlowo wystawione faktury czg§ciowe VAT za wykonang
i odebrang czg¢$¢ robot z dotaczonym protokotem odbioru czgsciowego i/lub koncowego zakonczonego etapu
rob6t odbioru czgsciowego/ lub koncowego, oraz dokumentami, o ktorych mowa w § 20 ust. 2 — 4 lub ust. 14,
ztozone w terminie nie pdzniej niz do 15 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca.

Strony zgodnie ustalaja, ze w rozliczeniach obowigzywaé bedzie termin platnosci do 30 dni, liczac od daty dorg-
czenia prawidlowo wystawionej faktury do Zamawiajacego.

Zaptata za przedmiot umowy nastgpowac bedzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy Nr ... .
Za date ptatnosci przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przesylania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do
ustawy.

§20
Wynagrodzenie za podwykonawstwo

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w
umowie o podwykonawstwo.

Jezeli czgs$¢ lub catosc robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta przez Podwyko -
nawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu wraz z zawia-
domieniem o osiagni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, pisemnego o$§wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okre§lonym w umowie z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Potwierdzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym powin-
no zawiera¢ zestawienie wymagalnych kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu tej faktury.

W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma plat-
nos$ci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgséci naleznego wynagrodzenia za odebrane ro-
boty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 7, bioragcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

Za date zaplaty uznaje si¢ datg uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku okre§lonym w ust. 5, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek za
zwloke w ptatno$ci wstrzymanej kwoty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w

§ 20.

Podstawa do dokonania bezpos$redniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Pod-

wykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawcg, obcigzajacej Wykonawce lub Podwykonawce, do ktorej dotaczony bedzie proto-

kot odbioru cze$ciowego i/lub koncowego podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z zawarta umowa.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 i 8, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtoze-

niu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag do-

tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 7 i 8. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktéry nie moze by¢

krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zama-

wiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty dore-

czenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa

w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcoéw przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne Wykonawca przedklada oswiadczenia Podwyko-

nawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

§21
kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych wy-

sokosciach:

1) zazwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zama-
wiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, li-
czony od daty wyznaczonej na zakonczenie robdt do czasu faktycznego wykonania robot,

2) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czgéciowego w stosunku
do aktualnego haromonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
—w wysokosci 0,02 % ceny ofertowej brutto za dana cz¢$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) zazwlok¢ Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i/ lub gwaran-
cji Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowg w wysokosci 0,02% ceny ofertowej brutto wynagro-
dzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycz-
nego ich usunigcia stwierdzonego w formie protokotu,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wy-
sokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
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5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca za-
ptaci kar¢ umowng — w wysokosci 1000,00 zl, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej za-
platy platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieprzedlozenie dokumentu potwierdzajacego zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwlo-
ki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie do-
staw i ushug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie Wykonawca zaptaci
kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 zi,

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgod-
nie z zasadami okreslonymi umowsa, Wykonawca zaptaci kar¢ umownag - w wysokosci 0,2% wynagrodze-
nia umownego brutto,

11) za powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot innych niz okreslone w umowie o pod-
wykonawstwo Wykonawca zaplaci kar¢ umowna - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

12) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 15 dni, Wykonawca zaptaci
kar¢ umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 8 ust. 131 14 Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1000,00 zt polskich, za kazde narusze-
nie,

14) za nieprzedtozenie w terminie dowodow/oswiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 14 — Wykonawca zapta-
ci kar¢ w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimal-
nym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeknienia
przez Wykonawce lub Podwykonawcow wymogu zatrudnienia pracownikow §wiadczacych roboty i/lub
ustugi na podstawie umowy o prace) za kazdy miesiagc w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktorych
nie dopelniono obowiazkéw, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym — za kazda osobe ponizej liczby pra-
cownikow wskazanych przez Wykonawcg,

15) za nie przedtozenie w terminie dokumentéw i/lub o$wiadczen, o ktoérych mowa w § 2 ust. 2 14 oraz § 11
ust. 13 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto warto$ci umowy za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia,
w ktorym minat wyznaczony termin na przedlozenie o$wiadczen i/lub dokumentow,

16) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto umowy,

17) za nieprzedtozenie w terminie harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca zaptaci Zamawiajace-
mu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od
daty wyznaczonej na przekazanie harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji,

2. Zamawiajacemu stuzy prawo do zlecenia innemu podmiotowi zastgpczego usunigcia wad w przedmiocie zamo-
wienia na koszt Wykonawcy, w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie
usterek zgodnie z § 17 ust. 171 18,

3. Zastgpcze usunigcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych okreslonych w ust. 1,
ktére naliczone zostang do dnia zastgpczego usunigcia wad, stwierdzonego protokotem odbioru.

4. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu ptatnosci Wykonawca moze domagac si¢ od Zamawiajace-
go odsetek ustawowych.

5. Za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w ter-
minach okre§lonych umows Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 50,00 zt za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki,

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zama-
wiajacy lub Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okre§lonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.
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8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty. W
razie zwloki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek usta-
wowych za kazdy dzien zwloki.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonaw-
cy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét Iub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

10. Strony umowy ustalaja, ze taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% wartos¢
brutto umowy.

§22

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych

Dz.Urz.UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 zwane w dalszej cz¢sci SWZ RODO) informujg, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewddzki Szpital Specjalistycz-
ny w Chelmie zwany dalszej czgsci Zamawiajacym ul. Ceramiczna nr 1, 22-100 Chehm tel. 82 562 32 23;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Zamawiajacego: tel. 664085957, poczta elektroniczna:
inspektor@ethna.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postgpo -
waniem o udzielenie zaméwienia publicznego ZP.3311.69.2021 prowadzonym w trybie podstawowym z mozli-
woscig negocjacji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie dokumenta-
cja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
72021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.);

5) Pani/Pana dane osobowe bgdag przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamo-
wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

9) napodstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

a) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych';
b) na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo-
wych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO?;
¢) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
d) nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§23
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2. Wszelkie dokumenty przekazywane migdzy stronami w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

: Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego zalacznikow.

? Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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[98)

7.

8.

Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W

takim przypadku stosuje si¢ postanowienie umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiang.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy:

1) postanowien SWZ, dokumentacji przetargowej,

2) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z po6zn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.), o ile ustawa
- Prawo zamdwien publicznych nie stanowi inaczej,

4) Ustawy z dnia 7 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi.

W razie ewentualnych sporow wyniktych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieznoS$ci

lub roszczen odnoszacych si¢ do niej lub z niej wynikajacych, Strony zobowiazuja si¢ do wspotdziatania celem

ich ugodowego rozstrzygniecia w drodze obopdlnego porozumienia.

W przypadku nie zatatwienia sprawy w sposob polubowny, bedzie ona przekazana pod rozpatrzenie sadu wia-

$ciwego miejscowo dla Zamawiajacego.

Umowg zawarto w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1.
2.

Dokumentacja przetargowa oraz oferta Wykonawcy.
Dokumenty, o ktérych mowa w § 4

Chelm, dnia 2021-12-28
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