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Gmina Wisznia Mała 
55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 
fax  (71) 312-70-68 

www.wiszniamala.pl 

 
UMOWA NR   ……… 

  
Zawarta  w  dniu  ………...  w  Wiszni Małej   pomiędzy: 
1. Gminą Wisznia Mała, z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 
Wójt Gminy – mgr inż. Jakub Bronowicki  
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Teresy Czanieckiej 
zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 
a  
……………………. 
zwanym w dalszej  części umowy  Wykonawcą 
 
Umowa została zawarta na podstawie: 
1. Ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2024 r poz. 1320 zwanej dalej Pzp) – przetarg w trybie 

podstawowym ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……….. z dnia …….. 
2. Oferty Wykonawcy - stanowiącej  integralną część niniejszej umowy. 

 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia na terenie gm. 
Wisznia Mała” w ramach zadania: 
Zadanie nr 1* :  Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała w miejscowości: Szewce, Ozorowice, 

Wisznia Mała, Strzeszów, Pierwoszów, Mienice, Piotrkowiczki, Szymanów gm. Wisznia Mała 
Zadanie nr 2*: Budowa oświetlenia drogowego typu solarnego w miejscowości Malin, Kryniczno i Ligota Piękna, gm. 

Wisznia Mała. 
obejmująca : 

Zadanie nr 1*:  
1). Szewce ul. Polna w tym co najmniej:  

a) wykonanie linii kablowej kablem ziemnym YAKXs 4x35mm2 - ok.100 mb  
b)  montaż słupa stalowego ocynkowanego wysokości 8 m (UGL1 iUGL2) 
c) montaż  opraw LED na wysięgnikach - 2 szt 
d) montaż bednarki  

2). Ozorowice ul. Sportowa  w tym co najmniej: 
a) wykonanie linii kablowej kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2  - ok. 60 mb;  
b) montaż słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 7m, (A1-1)  
c) montaż oprawy LED na wysięgniku- 1szt.; 
d) montaż bednarki  

3). Wisznia Mała ul. Gajowa w tym co najmniej:  
a) wykonanie linii kablowej kablem ziemnym YAKXs 4x35 mm2 – ok. 60 mb  
b) montaż słupa stalowego ocynkowanego 6 m (UGL1); 
c) montaż oprawy LED na wysięgniku - 1 szt. 
d) montaż bednarki  

4) Wisznia Mała ul. Na Kolonii w tym co najmniej: 
a)wykonanie linii kablowej kablem ziemnym YAKXs 4x35 mm2 – ok. 60 mb  
b) montaż słupa stalowego ocynkowanego o wysokości 5 m (UGL1, UGL2); 
c) montaż opraw LED na wysięgnikach - 2 szt. 
d) montaż bednarki  

5). Strzeszów ul. Osiedlowa w tym co najmniej: 
a) wykonanie mufy i linii kablowej kablem ziemnym YAKXs 4x35 mm2 –ok. 3mb 
b) montaż słupa stalowego ocynkowanego o wysokości 6 m - 1 szt. (UGL3-7) 
c) montaż oprawy LED - 1 szt. 
d) montaż bednarki   

Uwaga! Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji kablowej. Kabel został 
wykonany we wcześniejszym postępowaniu. 

http://www.wiszniamala.pl/
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6). Pierwoszów ul. Osiedlowa w tym co najmniej: 
a) wykonanie linii kablowej kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm2  - ok. 65mb 
b) montaż słupa stalowego ocynkowanego wysokość h=6 m - 1 szt  (L1/2) 
c) montaż oprawy LED na wysięgniku- 1 szt 
d) montaż bednarki  

7). Piotrkowiczki ul. Wzgórz Trzebnickich w tym co najmniej: 
a) wykonanie linii kablowej kablem ziemnym YAKXs 4 x35 mm2  - ok 25 mb (łącznie z FeZn 30x4) 
b) montaż słupa stalowego ocynkowanego wysokości h = 7 m – 1 szt (L2/1) 
c) montaż opraw LED na wysięgnikach– 2 szt. 
d) montaż bednarki  

8). Mienice ul. Lipowa w tym co najmniej: 
a) budowa szafki oświetleniowej  
b) wykonanie linii kablowej kablem ziemnym YAKXS 04x35mm2 - ok.70  m 
c) budowa słupa stalowego  ocynkowanego o wysokości h=8m - 2 szt ( A1-3, A1-4) 
d) montaż  opraw LED na wysięgnikach - 2 szt. 
e) montaż bednarki  

9) Szymanów ul. Przy Krzyżu w tym co najmniej: 
a). budowa szafki oświetleniowej  

b) wykonanie linii kablowej kablem ziemnym YAKXS 04x35mm2 - ok.5  m 

c) budowa słupa stalowego  ocynkowanego o wysokości h=6m - 1 szt  

d) montaż  oprawy LED na wysięgniku - 1 szt. 

e) montaż bednarki 
Uwaga ! Zamawiający informuje, że wszystkie linie kablowe należy wykonać w rurze dwuwarstwowej o śr. min. 50mm  

 
Zadanie nr 2*:  
1).Ligota Piękna działka nr 454/2 w tym co najmniej: 

a) ustawienie słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 8 m - 2 szt. (słupy przystosowane do przeniesienia 
obciążenia od lampy solarnej wraz z panelem fotowoltaicznym).  

b) montaż oprawy solarnej z panelem fotowoltaicznym - 2 szt. 
2). Malin ul. Tenisowa w tym co najmniej: 

a) ustawienie słupów stalowych ocynkowanych okrągłych o wysokości 6 m - 2 szt. (słupy przystosowane do 
przeniesienia obciążenia od lampy solarnej wraz z panelem fotowoltaicznym).  

b) montaż oprawy solarnej z panelem fotowoltaicznym - 2 szt. 
3). Kryniczno ul. Łąkowa w tym co najmniej:  

a)ustawienie słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 8 m - 1 szt. (słupy przystosowane do przeniesienia 
obciążenia od lampy solarnej wraz z panelem fotowoltaicznym).  

b) montaż oprawy solarnej z panelem fotowoltaicznym - 1 szt. 
 

Uwaga! 
Zamawiajacy informuje, że dokonuje zmiany sposobu zasilania opraw dla m. Malin, Kryniczno. Należy 

zamontować lampy solarne przy zachowaniu lokalizacji  i wysokości słupa.  
 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja: 
A. Dokumentacja projektowa: 
ZADANIE NR 1*:  
1). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mienice ul. Lipowa 

Projekt budowlany i wykonawczy: Sieć elektroenergetyczna o napięciu 0,4KV Oświetlenie drogowe  opracowaną  przez 
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Ryszard Skwierzyński  wraz z Decyzją pozwolenia Nr 921/23 z dnia  27.12.2023 r 

2). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szewce ul. Polna gm. Wisznia Mała 
Projekt budowlany i wykonawczy: Budowa oświetlenia drogowego opracowane przez ZIE Energia Andrzej Bogacz , ul. 

Polna  wraz z Decyzją pozwolenia Nr 80/24 z dnia 26.01.2024 r.  
3). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ozorowice , ul. Sportowa  gm. Wisznia Mała 

Projekt budowlany i wykonawczy:  Sieć elektroenergetyczna o napięciu 0,4 kV oświetlenie drogowe opracowany przez 
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Ryszard Skwierzyński  wraz z Decyzją pozwolenia Nr 822/23 z dnia 23.11.2023 r.  

4). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wisznia Mała ul. Gajowa , gm. Wisznia Mała 
Projekt budowlany i wykonawczy:  Budowa oświetlenia drogowego opracowany przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz 
z  Decyzją pozwolenia Nr 118/24 z dnia 08.02.2024 r. 

5). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzeszów ul. Osiedlowa gm. Wisznia Mała  
Projekt budowlany i wykonawczy: Oświetlenie drogowe opracowane przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz z Decyzją 
pozwolenia NR 891/16 z dnia 04.11.2016 

6).Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pierwoszów ul. Osiedlowa gm. Wisznia Mała 
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Projekt budowlany i wykonawczy : Budowa oświetlenia drogowego opracowane przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz z 
decyzją pozwolenia nr 1362/21 z dnia 9.12.2024 

7). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrkowiczki ul. Wzgórza Trzebnickie gm. Wisznia Mała 
Projekt budowlany i wykonawczy: Budowa oświetlenia drogowego opracowane przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz z 
decyzją pozwolenia nr 1357/21 z dnia 7.12.2021 

8). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wisznia Mała ul. Na Kolonii 
Projekt budowlany :Budowa oświetlenia drogowego opracowanego przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz z decyzją 
pozwolenia nr 67/24 z dnia 24.01.2024 

9). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szymanów ul. Przy Krzyżu 
Projekt budowlany :Budowa oświetlenia drogowego opracowanego przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz z decyzją 
pozwolenia nr 349/24 z dnia 6.05.2024 
 

Zadanie nr 2  
1). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ligota Piękna gm. Wisznia Mała  

Projekt budowlany i wykonawczy : Budowa oświetlenia drogowego opracowane przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz z 
decyzją pozwolenia nr 158/24 z dnia 26.02.2024 

2). . Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malin ul. Tenisowa gm. Wisznia Mała 
Projekt budowlany: Budowa oświetlenia drogowego opracowane przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz z decyzją 
pozwolenia nr 352/24 z dnia 6.05.2024 

3). Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kryniczno ul. Łąkowa , gm. Wisznia Mała  
Projekt budowlany i wykonawczy: Budowa oświetlenia drogowego opracowane przez ZIE Energia Andrzej Bogacz wraz z 
decyzją pozwolenia nr 68/24 z dnia 24.01.2024 
 

B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
C. Specyfikacja drogowej oprawy LED – zadanie nr 1 
D. Specyfikacja oprawy solarnej – Zadanie nr 2 
E. Wzór książki obiektu- zadanie nr 1 
F. Specyfikacja techniczna  
G. Przedmiary robót  

Uwaga!!!! 
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem 
przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający 
za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano – wykonawczym 
3. Strony zgodnie wskazują, że w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy treścią jakichkolwiek dokumentów 

wskazanych w Umowie, w tym również załączników do Umowy (w szczególności określonych w § 1 ust. 2 Umowy), a 
treścią samej Umowy, pierwszeństwo ma treść Umowy. 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:   
45316110 - 9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45231400 - 9  - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45310000 - 3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z  chwilą przekazania 

placu budowy do czasu odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy oraz w związku z prowadzeniem robót. 
Ponadto Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie znajdujące się na 
terenie budowy lub używane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za jego zniszczenie, uszkodzenie ani utratę, w szczególności na skutek kradzieży. 

2. Termin realizacji umowy do:  
Zadanie nr 1: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy,  
Zadanie nr 2: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2a. Za termin zakończenia realizacji umowy przyjmuje się datę zgłoszenia zakończenia robót. 
3.  Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu wyłącznie w przypadku wystąpienia wskazanych 

poniżej okoliczności – pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgodnego ustaleniu 
okresu, o który przesuwa się termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji 
przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż liczba dni w których występowały okoliczności powodujące zmiany: 

a) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 
nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-oswietlenia-drogowego
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-instalacyjne-elektryczne
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b) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunków atmosferycznych 
panujących w strefie wykonywania robót), uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

c) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót  dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy. 

d) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 
są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

f) Wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
g) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl art. 
36a ust. 5 ustawy PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 

h) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową. 

5. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Brak złożenia wniosku w określonym terminie 
skutkować będzie odmową zmiany umowy. 

6.  Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku, o którym mowa powyżej  powiadomi Wykonawcę 
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 
zmiany. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody Zamawiającego na zmiany 
terminu lub terminów wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez dane zdarzenie przesłanek 
uzasadniających zmianę terminu lub terminów - pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe 
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, 

którego  definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:  
netto: …………….. zł 
Podatek VAT: …………. zł  
Brutto: ………………zł 
(słownie: dziewięćset …………………………………. złotych 00/100) 
w tym: 

lp 
Nazwa Cena netto 

zł 

Podatek VAT 

zł 

Cena brutto 

zł 

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała w miejscowości: Szewce, Ozorowice, Wisznia 

Mała, Strzeszów, Pierwoszów, Mienice, Piotrkowiczki, Szymanów gm. Wisznia Mała  

1 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Szewce ul. Polna 

   

2 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Ozorowice ul Sportowa 

   

3 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Wisznia Mała ul Gajowa 
 

  

4 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Wisznia Mała ul. Na Kolonii 
 

  

5 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Strzeszów ul. Osiedlowa 
 

  



5 

6 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Pierwoszów ul. Osiedlowa 
 

  

7 
Budowa oświetlenia w miejscowości 
Piotrkowiczki ul. Wzgórz Trzebnickich 

 
  

8 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Mienice ul. Lipowa 
 

  

9 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Szymanów ul. Przy Krzyżu 
 

  

 
Razem zadanie nr 1 (suma poz.1-9)   * 

Zadanie nr 2 - Budowa oświetlenia drogowego typu solarnego w miejscowości Malin, Kryniczno i Ligota Piękna, gm. Wisznia 
Mała 

1 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Ligota Piękna  
 

 
 

2 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Malin  
 

  

3 
Budowa oświetlenia w miejscowości 

Kryniczno 
 

  

 
Razem zadanie nr 2 (suma poz.1-3) 

 
 * 

 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 
niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 6  oraz §4.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz 
opłaty celne i inne związane z wykonywaniem robót.  

6. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony 
umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych 
elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia, interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publiczny przy 
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.  
Rezygnacja z części robót nastąpi na wniosek Zamawiającego. Sposób obliczenia wartości tych robót niewykonanych 
zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy. 

 
§ 4 

Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił 

Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy to ustala się 
następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.   

2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania 
aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.  

3. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 
których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym 
paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie 
częściej niż w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót wraz z kosztorysem, 
który sporządzony będzie na podstawie cen jednostkowych robót ujętych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 
integralną część umowy. W przypadku robót, na które w kosztorysie ofertowym nie określono ceny jednostkowej 
rozliczane one będą w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji  Wykonawcy z Zamawiającym przy udziale inspektora 
nadzoru. 

4. Przy sporządzaniu kosztorysów dla dodatkowych robót budowlanych należy przyjąć ceny czynników produkcji (R, M, S, 
Ko, Z)  oraz nakłady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowiącym integralną część umowy.    
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5. Warunkiem zasadności roszczenia o wynagrodzenie przewyższające wartość umowną jest każdorazowa uprzednia zgoda 
Zamawiającego na wykonanie takich robót budowlanych. 

 
§5 

Sposób rozliczenia 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu nie częściej niż raz w miesiącu za ukończony element robót zgodnie z 
Harmonogramem z zastrzeżeniem ust. 7    

2. Rozliczanie fakturami częściowymi może następować do 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych są protokoły odbioru robót, sporządzone zgodnie z zapisami  § 11 umowy.  
4. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

każdej faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały 
roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi zawierać: nazwę 
podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu 
podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi być 
równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców 
(za  wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o  podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu 
oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub  podwykonawców, z którymi zawarli 
umowy). Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.  

5. Warunkiem zapłaty drugiej i każdej następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie 
przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej 
faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę wraz z dokumentem bankowym 
potwierdzającym przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. 

6. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentów,  stanowi podstawę do 
wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie 
Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, 
jeżeli brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

7. Ostateczne rozliczenie stanowiące 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy 
nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru robót i otrzymaniu  
decyzji pozwolenie na użytkowanie/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót. 

8. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
9. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr ………………………………………., w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 
siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w 
przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w 
terminie do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi 
zasadność i wysokość żądania. Szczegółowy tryb bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy reguluje art. 465 pzp. 

12. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, w tym także 
wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokołach przerobowych oraz do żądania od 
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających zasadność 
i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

13. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 
szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia  (także niewymagalnej). 

14. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.  
 

§ 6 
Podwykonawcy 
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1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście z wyłączeniem robót wymienionych 
w ust. 2. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ……………….następujące części zamówienia 
…………………………….Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. * 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty 
budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający 
akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje 
umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umowy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednocześnie nie większej niż 50.000,00 zł brutto. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące podwykonawcę i 
dalszego podwykonawcę do: 

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane, 
2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 

także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

5) przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 
podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 
uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

6) przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej na dzień poprzedzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy 
oświadczenia (oryginał) podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty 
od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych 
konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach 
wskazanych w art. 450 ust. 1  Pzp, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp, przy 
czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego poprzez potrącenia z wynagrodzenia za częściowo 
wykonane roboty budowlane. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia informujące podwykonawcę, 
że: 
1) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, 
uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian, 

2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający 
akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę, 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego 
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12. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące podwykonawcę 
do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 9 i 10 stosowanych 
odpowiednio. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 9 i 10 zostaną wprowadzone w umowie 
o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę. 

14. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

15. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% wynagrodzenia dla 
Wykonawcy; 

16. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i 
wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na 
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac. 

17. Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez 
Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;  Jakiekolwiek 
postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać  lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego 
umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

18.Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie 
dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac 
jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę 
część prac może być ustalona przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu ofertowego 

18. Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 
zgody Zamawiającego. 

19. W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  należytego wykonania 
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się 
postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części 
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia. 

20. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o 
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji 
oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych 
roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, 
potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

. 
§ 7 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 

1) Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą; 

2) Robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. 
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę 

we własnym zakresie).  
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania zobowiązania, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie, w tym w 
szczególności: 

1) Realizację potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
a także obsadzenie funkcji kierownika budowy/robót dla całości realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynności 
wymienionych w art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 
dni od daty zawarcia umowy oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi 
załącznikami. 

2) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 
egz. zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy 

3) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST; 
4) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 
5) Realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy; 
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6) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST.  

7) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 
urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania; 

8) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

9) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
10) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 

robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu 
użytkowania gruntu; 

11) Przedłożenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 
rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 

12) Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację 
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe; 

13) Przekazanie, na dzień odbioru końcowego robót  Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego 
13a Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

A. Książkę obiektu oświetleniowego , w skład której wchodzą:  
a) Zdjęcie wnętrza SO (jeśli dotyczy), 
b) Karty katalogowe opraw, słupów i źródeł światła, 
c) Protokoły pomiarów (jeśli dotyczy), 
d) Mapę geodezyjną powykonawczą w skali 1:1000 lub 1:500 (3 egz.).wraz z oświadczeniem  geodety o zgodności 

wykonania robót  zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami 
B. Kopię projektu budowlanego lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach 

wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy), 
C. Uzupełniony dziennik budowy, instrukcje techniczne, 
D. Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. dokumenty do 

określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy), 

E. Protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów technicznych - koszty związane z tymi 
czynnościami obciążają Wykonawcę (jeśli dotyczy), 

F. Oświadczenie Kierownika budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i 
porządku, po zakończonych robotach budowlanych, 

G. Zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia wymogi certyfikacji (załącznikami 
do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wyrobu), oraz ze spisem tych kart 
przyporządkowującym karty do określonych wyrobów budowlanych. 

H. Kserokopie karty gwarancyjnej producenta opraw; 
14) Wykonawca uzyska decyzję pozwolenie na użytkowanie inwestycji  przed wykonaniem całości robót / zaświadczenie 

o braku sprzeciwu do  zawiadomienia o zakończeniu robót  
15) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 
16) Zabezpieczenie terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób 

trzecich, w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z 
nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem,  

17) Zabezpieczenie Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie 
mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi 
w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – do 
zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów lub strat 

18) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą PB oraz  udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 
innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

19) wywiezienie i unieszkodliwienie we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 
2021 r., poz. 779 ze zm.), ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ), ustawą 
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/XV/171/19 
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Wisznia Mała (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) 
wytworzonych odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

20) Sprawowanie własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków 
bezpieczeństwa, którym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez całą dobę, siedem 
dni w tygodniu, do momentu odbioru końcowego. 
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21) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowiązek 
przedstawiać Zamawiającemu do każdej faktury protokół przerobowy, dotyczący każdego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawę do 
wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej),  który musi zawierać co najmniej następujące dane: 

-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 
- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy 
Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu.   

Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i inspektora nadzoru.   
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca 
następnego po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu. 

22) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania mowy kosztorysu opracowanego 
metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, 
kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia 
od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa 
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. 
Kosztorys ten będzie służył także pomocniczo dla określenia górnej granicy odpowiedzialności solidarnej 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. 

23) Dokonywanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych formalności związanych opracowaniem, uzgodnieniem i 
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

24) Usuwania awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej 
sieci drenarskiej; 

25) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy, w tym dojść i dojazdów do posesji w obrębie budowy. Wszelkie prace na i w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorem tych 
obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkownika tych sieci. 

26) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych 
ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. 

27) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich 
właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. W przypadku 
nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i 
właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

28) Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W 
przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, 
Inspektora nadzoru oraz gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt 

 
§ 8 

Wymogi materiałowe 
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią 

wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi 
przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST).  

2. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty 
i certyfikaty. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają 
Wykonawcę 

3. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.). 

4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego 
materiału wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału.  Inspektor nadzoru oraz Zamawiający w terminie 
do 4 dni roboczych akceptują lub odrzucają propozycję materiałową.  

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 
materiałów i robót określonymi w SST. 

6. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. 
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7.  Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów, o których mowa §7 ust. 3 
pkt.19). 

§ 9 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
1) ………………………………… 

2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: …………………………………… 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 
4. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy/ robót w osobie: ……………………………………. 
5. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  
 

§ 10 
Kary Umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  
za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu określonego w § 2 ust.2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji i 
rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1 zł za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień przerwy, stwierdzony przez 
Zamawiającego; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1; 

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty oraz 
0,01% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia 
terminu zapłaty;  

6) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy lub 
projektu jej zmiany; 

7) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany;   

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty.  

9) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o których 
mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokości 500 zł. 

10) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1000zł za każdy dzień pracy 
niezgłoszonego podmiotu, 

11) za stwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego przypadki łamania przepisów BHP, w 
wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

12) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości 
skutkujących wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 
456 ust. 1 pkt.1 Pzp. 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% (czterdzieści procent) kwoty 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód 
przekracza wysokość kar umownych. 

6.  Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie noty 
obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary.  
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7.  Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia 
żądania zapłaty tych kar. 

8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i 

wykonania zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikających z naliczenia 
kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

 
§ 11 

Zasady Odbioru Robót 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 
b) odbiór pogwarancyjny. 

2. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców.    

3. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru 
częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego podpisując protokół 
odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

4. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza 
ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonanych robót z dokumentacją projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 

5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez  Zamawiającego w terminie do 14 dni 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

6. Z czynności odbioru częściowego/ końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w 
trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, 
podpisany przez uczestników odbioru.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego robót protokołów 
odbiorów częściowych i końcowych spisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 
przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

8. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej 
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust. 3 pkt. 
13a, dokumentów,  protokoły, o których mowa powyżej oraz wszelkich dokumentów pozwalających Zamawiającemu na 
użytkowanie przedmiotu umowy i konserwację jego odpowiednich elementów, w tym wszelkie instrukcje użytkowania 
urządzeń, ich konserwacji lub serwisowania. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego  robót zostaną stwierdzone wady: 
9.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, po czym zgłosi ponownie do odbioru.  W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 
ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota 
ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

9.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;  
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania 
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych 
wad zostanie stwierdzony protokolarnie.  

10. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 
11. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie 
wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy 
wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została 
stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili 
przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego. 

12 Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji, o 
których mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 
Z przeglądu strony umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający potwierdzenie należytego 
spełnienia warunków rękojmi i gwarancji oraz będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§ 12 



13 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …………….miesięcy. Strony rozszerzają okres 

rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze końcowym robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 
upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym 
powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie.  

5. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, 
to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie. 

6. W sytuacji gdyby wada okazała się nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady 
upłynął bezskutecznie, Zamawiający może powierzyć powyższe wykonanie przedmiotowych czynności osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyć kary umowne. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy.  

6. Wykonawca zapewni wykonanie przeglądów serwisowych koniecznych do utrzymania przez Zamawiającego uprawnień 
z tytułu gwarancji, w tym również w odniesieniu do zamontowanych i zastosowanych Urządzeń, wyrobów i materiałów, 
bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego kosztów wykonania tych przeglądów serwisowych. Wykonawca 
oświadcza, że powyższe zobowiązanie jest objęte wynagrodzeniem Wykonawcy określonym w umowie. Zamawiający 
pokryje jednak koszty wymiany zużytych części, chyba, że zużycie jest konsekwencją istnienia wady objętej gwarancją. 

7.  Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru 
końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych 
wystawionych przez Wykonawcę niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie 
będą miały zastosowania.  

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów gwarancyjnych na zamontowane oprawy wystawione przez 
ich producenta, obejmujących zgodnie z zapisami SWZ co najmniej 10 letni okres gwarancji. Wykonawca, na wniosek 
Zamawiającego, jest zobowiązany scedować na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji, przekazać oryginały 
dokumentów gwarancyjnych oraz pomóc w dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi:……………….zł (słownie złotych: ……………………złotych 00/100) w formie 
………... 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni 
po  odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostała część zabezpieczenia w 
wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po podpisaniu 
protokołu odbioru gwarancyjnego, o którym mowa § 11 ust. 12. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia (w tym przez okres rękojmi) 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie, wysokości i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamówień 
publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało wygasnąć przed upływem 
terminów w jakich powinno być utrzymane zgodnie z Prawem zamówień publicznych, SWZ i  Umową, Wykonawca 
najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione 
zabezpieczenie. W szczególności dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamówienia uległ przedłużeniu i/lub termin 
upływu okresu rękojmi uległ opóźnieniu w stosunku do terminów wynikających z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego 
obowiązku stanowi o nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę i niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu, może stanowić przyczynę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
obciążających Wykonawcę bez konieczności uprzedniego wezwania  Wykonawcy do usunięcia naruszenia.  

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej i określonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający 
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo zatrzymać wartość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z dowolnej płatności za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 14 
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Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w przypadku  zaistnieniu jednego 

z poniższych zdarzeń: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni, 
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne 

żeby zdołał zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w  §2 ust. 2, 
3) realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie 

przedłożono Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową  projektów umów/ kopii umów, zmian do nich albo 
Zamawiający w stosunku do przedłożonych  projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził zastrzeżenia lub 
sprzeciw, które nie zostały uwzględnione, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją przetargową 
lub SST, oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiającego, 

5) suma kar umownych osiągnęła 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, 
6) W przypadkach o których mowa wart. 456 Pzp, 
7) W przypadku zaniechania usunięcia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie określonym w 

protokole częściowym. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia w takim wypadku w terminie 100 dni 
od wystąpienia przesłanki odstąpienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

lub przerwanie robót,  
2)         Wykonawca sporządzi, w terminie do 3 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych w terminie 3 dni oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenie między Stronami 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone.  

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych 
przez Wykonawcę, sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy(art. 456 pzp) - odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 
§ 15 

Zmiany w umowie 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności takiej umowy.   
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasady i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w 
SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

3.  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, natomiast powyższe 
postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

 
§ 16 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  
2. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia 

w terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. 
Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  
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4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów przyjętych 
w przedmiarze robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie ukończone 
elementy robót w danym miesiącu rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 
asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych oraz inne okoliczności 
mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie 
określonym § 2 ust.2.  

4a. Zamawiający wymaga uwzględnienia w Harmonogramie robót przerobu w 2024r w wysokości min. 30%. wartości 
robót danej miejscowości wskazanej w tabeli w par. 3 ust. 1.  

5. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1., w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia 
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym 
w ust. 5 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

8. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.6., lub gdy 
przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu 
przez Zamawiającego.  

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 
poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót w przykładkach określonych 
w § 2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie mają wpływu 
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

10. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia 
robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

 
§ 17 

Prawa Autorskie 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 
bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), 
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 
terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 
przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 
zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 
polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 
wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie 
do postanowień niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 
nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 
ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

3. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których 
mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 
odstąpienia. 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 
Umowy.  

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy 
Pzp. 
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4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego 
rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.  
6. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze 

stron. 
 
 
WYKONAWCA                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………                                                                                 ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integralną częścią umowy jest: 

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową  
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
4. Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, 

 
 


