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WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont drogi leśnej 

o nawierzchni asfaltowej w leśnictwie Polanica” – znak sprawy NZ.270.10.2022. 

Zamawiający, Nadleśnictwo Zdroje, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 

z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytania 

1. Wnosimy o niezwłoczną publikację pełnej treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. o 
publikację przedmiaru robót. 

2. Zgodnie z pkt 9.1 SWZ, wiersz 7 tabeli, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do 
złożenia "Wykazu robót budowlanych". W związku z powyższym, wnosimy o publikację wzoru 
"Wykazu robót budowlanych". 

3. Zgodnie z pkt 9.1 SWZ, wiersz 3 tabeli, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do 
złożenia "Wykazu osób". W związku z powyższym, wnosimy o publikację wzoru "Wykazu osób". 

4. § 1 ust. 2 wykonawca, zgodnie z art. 436 pkt 1) pzp, wnosi o określenie terminu zakończenia 
robót budowlanych oznaczyć w dniach, tygodniach lub latach.  

5. § 4 ust. 1 Wykonawca zwraca się o wykreślenie „za prace budowlano-montażowe wynikłe z 
nieprzewidzianych kolizji” - Zgodnie z art. 99 pzp Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Zamawiający powinien konkretnie wskazać przedmiot wraz z kolizjami, które należy usunąć. 
Takie sformułowanie kwestii wysokości wynagrodzenia powoduje nieprzewidywalność dla 
przygotowania ofert po stronie Wykonawcy. Ewentualnie wykonawca zwraca się o podanie 
wszystkich kolizji do usunięcia w celu ich wyceny.  



 

 
  

6. § 5 ust. 3 Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie , aby obowiązku poprzez przedstawienie 
wymagalnych wierzytelności.  

7. § 5 ust. 7 Wykonawca zwraca się o uzupełnienie ilości dni terminu do zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia.  

8. § 5 ust. 15 Wykonawca zwraca się o uzupełnienie ilości dni terminu dokonania bezpośredniej 
płatności. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 1. W portalu eProPublico zostały umieszczone wszystkie dokumenty postępowania - 
zakładka "Dokumenty zamówienia" --> "Inne dokumenty". 

Ad. 2. Zamawiający nie narzuca określonego wzoru w/w wykazu. Prosimy o umieszczenie w 
wykazie robót budowlanych informacji podanych w SWZ, tj. robót wykonanych w okresie 
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane. 

Ad. 3.  Zamawiający nie narzuca określonego wzoru w/w wykazu. Prosimy o umieszczenie w 
wykazie osób informacji podanych w SWZ, tj. osób zatrudnionych przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących roboty ziemne/nawierzchniowe. 

Ad. 4. Termin zakończenia robót zostanie wyliczony w dniach od daty podpisania 
umowy/udzielenia zamówienia i określony konkretną datą, zgodnie z zapisami SWZ, tj. w 
terminie 45 dni od daty udzielenia zamówienia. 

Ad. 5. Przychylamy się do wniosku wykonawcy - ta część treści  § 4 ust. 1 zostanie wykreślona. 

Ad. 6. Treść wniosku jest dla Zamawiającego niezrozumiała. Prosimy o ew. ponowne złożenie 
wniosku. 

Ad. 7. Ilość dni w  § 5 ust. 7 zostanie uzupełniona. 

Ad. 8. Ilość dni w  § 5 ust. 15 zostanie uzupełniona. 

 

Zamawiający 
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