Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowieri uszczegotawiajacych i korygujacych,
a wynikajacych z tresci ztoZzonej oferty i postanowieri SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

zawartej W dniu ......cceveiniinnnennneenn, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ..o (kod miasta) przy ul. ....oovviiiiiiiiii s
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .................
REGON: .....ccccevvene NIP: (e

zwanym/qa dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

= 11 L= 1 o 1T
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

W ettt et et e e be e eae e eaeaan (kod miasta) przy ul. ....ccoeeiiiviiiiiiniicrr e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ...cccoevrernnne NIP: v

zwanym/qa dalej ,,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo
Panem/Panig ...cc.ccovreinennnnineninnns Panem/Pania ......couuusuesseeanes
prowadzacym/q dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ,.......... " ?I:%wadzacym/ 3 rdZZ|aLe|1Inosc gosic;iijarcza pod
przy Ul . R R . wpisang do Centralnej " Iszr;""'aa"'Ce‘r’ltrglne e 16?6%5&]
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pisang ) ) )
o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ......cccceeueeen NIP: e REGON: .. NIP:
dziatajagcymi w formie spotki cywilnegj pod nazwg ,....cccccceeeeenenns " s.c. z siedzibg W .o, (kod miasta) przy
Ul e ,
REGON: ..o, NIP: o

zwang dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (pismo z dnia
.................. ) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okre$lonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
~Budowa tacznika obwodnicy potnocnej z ul. Przyjazni/ Strzelecka, os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu”.

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez POLSKA INZYNIERIA Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej
62B, lok. 10 i obejmujgcym: m.in. prace budowlane, w tym:
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roboty drogowe;
roboty mostowe;
roboty sanitarne;
roboty elektryczne;
roboty teletechniczne.

Zakres zadania obejmuje wykonanie 5 etapdéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

1)

2)

3)

5)
6)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowigcej cze$¢ dokumentacji projektowej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu do dnia zgtoszenia
wykonanych robdt, w formie papierowej i elektronicznej;

wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl.
na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF. Do
plikdw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to:
1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie
z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuijg - winny
by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwodéw oswietleniowych - polilinial),
rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis
kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym
w dokumentacji projektowej;

Zamawiajacy w_dniu odbioru robét bedzie wymagat od Wykonawcy: dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem
art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a
ust. 1, w oparciu o ktore mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji

organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
0 wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu;
zebranie odpadow powstatych w wynikow realizacji przedmiotu zamoéwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposdb odpady - w tym rdwniez wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej
zwloki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego zdemontowanych materiatdbw nadajgcych sie do odzysku jest
mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow;

zagospodarowanie odpaddéw powstatych przy realizacji robot objetych niniejszg umowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.
Udokumentowana ilos¢ odpaddw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét. W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest
zobowigzany wyjasnic i uzasadni¢ Zamawiajacemu z czego wynika rozbieznosc;

préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika;

przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociggowych: uwzglednienie wymogdw MWiK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu
zawartych w dokumentacji;

remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi;

sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdinego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu w wers;ji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru;

wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancii;
demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu elementéw do ponownego wykorzystania: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatow z rozbiorki: ptytki chodnikowe, obrzeza chodnikowe, w zwigzku
z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich
wykorzystanie. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposdb zagospodarowania materiatow
pochodzacych z rozbidrki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;
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17) zatadunek i wywoz (transport) materiatdw z rozbidrki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10 km
W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

19) uporzadkowanie terenu przylegajgcego do placu budowy, jezeli zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

20) wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

21) poniesienie wszystkich kosztéw wynikajacych z warunkéw i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy;

22) wykonanie wycinki drzew, ktére nalezy pocig¢ na odcinki o dt. 120cm uformowac stosy na placu budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym wycinki wystajacych korzeni oraz robot
zwigzanych z karczowaniem pni drzew. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac protokét brakarski Scietego drewna i
odkupic¢ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjac¢ cene zgodnie z zarzadzeniem nr 2061/0SP/2022 Prezydenta
Miasta Kedzierzyna- Kozla z dnia 14.07.2022r jak dla drewna opatowego (80 zt/mp);

23) wykonanie znakéw drogowych zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu; nalezy przewidzie¢ wszystkie znaki jako
,,nowe” zgodnie z zatacznikiem nr 1do Umowy - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

24) wykonanie terendéw zielonych oraz utrzymanie i pielegnacje roslin w ramach gwarancji, w okresie trzech lat po
zakonczeniu robdt, w tym: wymiane uschnietych roslin, nawozenie, przycinanie i podlewanie roslin i trawy, koszenie
trawy, dosianie trawy. W ofercie nalezy ujac pielegnacje wykonanych nasadzen w okresie 3 lat po zakonczeniu inwestycji
i na zasadach okreslonych w pliku ,,wytyczne terendw zielonych 2021";

25) poniesienie kosztdw zwigzanych z wykonaniem ,,ETAPU I- Rondo ul. Przyjazni (DK40) i Energetykéw” oraz ,,ETAPU IV-
Rondo ul. Szpakéw”- pod ruchem bez zamykania drogi;

26) po zakonczeniu realizacji robot uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych

27) poniesienie kosztdw wykonania tablicy zwigzanej z dofinansowaniem zadania i opisanej w pliku ,, Tablica nr 1- tacznik”.

3. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na warto$¢ 10 000 000 zt.

4. Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem
spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWIORB”, udokumentowanych wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu.

5. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, STWIORB oraz wszelkie inne dokumenty
stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

6. Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Dokumentacja
projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig , zasadami bezpieczenstwa, wymogami dobrej jakosci i wkasciwej organizaciji.

7. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skladajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentdéw o tym
samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rdzny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujgcy uwaza sie szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

8. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1083, z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazddéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdow
elektrycznych we flotach pojazddw okresla w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

9. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oSwiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
Zziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia obejmujgcych ilos¢ tych pojazdéw, numery rejestracyjne tych pojazdéw
ze wskazaniem (%) udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
1.  Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji robot budowlanych i pozostatych czynnosci stanowigcych przedmiot zaméwienia: - ......... dnit
kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy, przy czym okres od 15 grudnia do 15 marca danego roku
nie bedzie wliczany do czasu realizacji zadania - co facznie stanowi ...... dni kalendarzowych.

! Termin oceniany w ramach kryterium oceny ofert.

Nazwa zaméwienia: Budowa gcznika obwodnicy pétnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka, os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu

Nr zamdwienia: ZP.271.1.8.2023.A) Strona 3z 15



Wykonawca moze jednak wykonywac przedmiot zamdwienia w okresie od 15 grudnia do 15 marca danego roku
w przypadku zaistnienia w tym okresie warunkéw atmosferycznych pozwalajacych na realizacje robdt zgodnie ze
STWIORB.

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzula urzedowa stanowiacg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzadca i uzytkownikiem terenu,
na ktdrym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem
do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do
zaptaty tej kary.
3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot sg mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, Ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
na placu budowy instalacji lub urzadzen.

4.  Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:
1)  przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1.  Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt W ZaKreSi€ ...........ccveviveeeiveieiieecieceeeeeeee e objetych
niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom#¥) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi¥).

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umodw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1)  okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania roboét;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca
wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potraca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnos$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadaja wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O
ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu  wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami
przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje
status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia nastepujgcych
Pracownikdow Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji Urzedu Miasta Kedzierzyn-KozZle:

1) Kamile Bienkowskg - Kierownika Wydziatu IRE, e:mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl ,
2) Andrzeja Reczka — Z-ca Kierownika Wydziatu IRE, e:mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl .
2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

1)  BranzZy drogoOWej.....coueursussnrassasrassanss ,

2) Branzy mostowej ....coicireureurnnrnsrnnrnnnnnns .

3) Branzy sanitarnej .........ccccirireiransannans ’

4) Branzy elektrycznej: .......cocermirmirnirminnirninnns ’
5) Branzy teletechnicznej: .....c.ccoreireuresreirasranrasnanss

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pozn. zm.).

Dodatkowo Zamawiajgcy powotuje inspektora w zakresie urzadzenia zieleni i jej pielegnacji w osobie..........cccceecvviveveiiieneens
3. Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Zamawiajgcym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:

) e et enen (prosze podac imie, nazwisko, nr tel., adres mailowy);
) RSOSSN (prosze podac imie, nazwisko, nr tel., adres mailowy);
) J RSSO (prosze podac imie, nazwisko, nr tel., adres mailowy).

4.  Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa W O0SODIE: ........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiirie e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .......ccccoeccveeennnnns *) i nr zaswiadczenia PIIB .............cceeveveunee. *%)
Kierownika robot-branza mostowa W 0SODIEI ..icccccciiiiiiiiiiii e **)  posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .......ccccoeccveeennnnns *) i nr zaswiadczenia PIIB .............cceeveveunee. *%)
Kierownika robot-branza elektryczna W 0SODIEI ...iivviiiiiiiiii i **)  posiadajacego
uprawnienia budowlane nr .......ccccoeccveeennnnns *) i nr zaswiadczenia PIIB .............ccceeveveunee. *%)
Kierownika robdt-branza sanitarna W 0SODIE: .........cieverieiiiiireensiiieeee s ssreee e s ssseree e s sssrenee **) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......cccceeevcvvennnne. *) i nr zaswiadczenia PIIB ............cccceeveneene. k)
Kierownika robot-branza teletechniczna W 0SODIEI ....ccvvviiiiiiiieii i **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ........cccoceeviieennns *) i nr zaswiadczenia PIIB .............ccovevevenenen. *)
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§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACJA

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie, w oparciu o zlozong oferte, w
formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote:

.............................................. *%) 7t

X101 L8| H N *%)
z uwzglednieniem finansowania i pfatnosci jak nizej :

1) wroku 2023 - ptatne do kwoty - ....... zt brutto;

2) wroku 2024 - ptatne do kwoty - ....... zt brutto;

3) wroku 2025 - platne do kwoty - ....... zt brutto.

2. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektdrych prac sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia stato sie zbedne,
i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do
zakresu niewykonanej czesci zamdwienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadzg protokoét
rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia
wynagrodzenia.

3.  Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

4. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, Strony mogg dokonac¢ waloryzacji
wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie nieodebranej
przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastapi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego
(zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje przekroczy (+/-) 2 punkty
procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy czym poziom zmiany
wynagrodzenia za pozostatg do wykonania cze$¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajacego do dnia ztozenia wniosku
o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o wartos¢ (wysokos¢) Wskaznika przekraczajgca (+/-) 2%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujgcego w dniu
ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktdrym opublikowano
Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien korncowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdgq inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia nie moze przekroczy¢é 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty budowlane
obejmujace niniejszg Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w ust. 4.

6. W przypadku waloryzacji przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4 Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcow, ktérych umowy spetniajg warunki okresSlone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcow oraz wskazaniem termindw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcdw;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe;
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5)
6)

7)

8)

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robdt.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru roboét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 10 000 000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac¢ swg waznos$¢ do dnia
dokonania odbioru koricowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robo6t /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

W przypadku korzystania z zasobdéw podmiotdw trzecich na zasoby ktdérych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.);
Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokoét robdt zanikajacych );

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych
w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazddw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawiera¢ bedzie informacje nt. tgcznej ilosci
pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz
z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie
moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajgcego z ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

b) przedtozenie oSwiadczenia, o ktérym mowa w lit. a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania
pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.
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10.

11.

12.
13.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pi$mie przy zachowaniu termindw okreslonych w
§ 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakoriczenia robét do
dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru korncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usungé — odmoéwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungé, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zada¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robdét w cyklu
nie mniejszym niz jedna faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej
niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robdt
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go
przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozyc¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest

wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:
1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
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Zamawiajgcego za szkode , ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

Za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwtoke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoéci 0,01% wynagrodzenia umownego
wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10%
brutto tego wynagrodzenia;2

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu
od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie dokumentéw, o ktdrych mowa w
§ 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach tam wskazanych, jest réwnoznaczne z brakiem zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)
2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6i 7;

za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,001% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,001% wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktédrym odbiér koncowy
powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3.  taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 15% ceny brutto wskazanej
w §6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze
Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4.  Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

2 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, w wysokosci
5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

L1072 1L *%)

w formie ................... waznej do .....ccceeeeveennenn, .

Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj. do
uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy na okres 60 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKT GWARANCII

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we witasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego
kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywa¢ za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosci
konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do korca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za
wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarandji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien
z tytutu rekojmi na zasadach ogodlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczajg, iz
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.
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§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego
wartosc lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakornczeniem
odbioru koncowego robdt.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z
usunieciem skutkéw opdznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

5.  Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciaggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

7.  Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1.  Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robdt na okres
dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego w §
2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych
w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych, dalej ,,Pzp").
W tym przypadku, wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 8 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego
przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
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2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy wskaze pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Warto$¢
potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci
proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie
podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajagcego wyliczenie potracenia
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzagdzonego dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3)  zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4)  zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie Srednich
ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych
z realizacja przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie
robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie
kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich
cen ogodlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg
przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét
koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1)  wystgpienia okolicznosci lub zdarzer uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakosSciowych realizowanych robdt, przy czym wystgpienie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych w okresie od 15 grudnia do 15 marca nastepnego roku nie jest podstawa
do zmiany termindw umownych. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:
1)  zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,3
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;*

% Dotyczy umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;>

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
informacje zawierajacg szczegotowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji
zamowienia, w szczegolnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikow
realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow.
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposdb uzasadniaé
proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytgcznie kosztow realizacji zamowienia w okresie po wejsciu
w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oswiadcza, Zze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci:
roboty drogowe,
roboty mostowe;
roboty sanitarne;
roboty elektryczne;
roboty branzy teletechnicznej
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

® Dotyczy umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
% Dotyczy uméw zawieranych na okres duzszy niz 12 miesiecy
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3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adresow i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4.  Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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