Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.1.2023

Projekt umowy

UMOWANR........ /2023

Widniu ... 2023 r. w Dabrowie, pomi¢dzy Powiatem Bartoszyckim
z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie S6A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) znak
ZDP-DT.3430.1.2023 na wykonanie zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu na
kluczowych odcinkach drég powiatowych powiatu bartoszyckiego” zawarta zostalta umowa
nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢
zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu na kluczowych odcinkach droég
powiatowych powiatu bartoszyckiego”.

Inwestycja zaktada przebudowe trzech odcinkow drog powiatowych, tj.
a) drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo — Wodukajmy — Sepopol — Glitajny na
odcinku Boryty — Sepopol o dtugosci 3,653 km;
b) drogi powiatowej nr 157IN Labednik — Bisztynek na odcinku Eedlawki —
Bisztynek o dtugos$ci 2,435 km;
¢) drogi powiatowej nr 1382N Wojmiany — Wiewiorki o dlugosci 2,000 km.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji inwestycji dofinansowanej ze $rodkéw
PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCIJI

STRATEGICZNYCH, zgodnie ze zlozonym wnioskiem o dofinansowanie
nr Edycja2/2021/2151/PolskiLad oraz Promesa na zasadach okreslonych w Programie.
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Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdlowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktdre sg integralng czgscig niniejszej
umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja
warunkow zamoOwienia, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy
stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza si¢
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 $rodki
umozliwiajace realizacj¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy,
w tym dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatacznik do SWZ,
warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, ktoére sa niezb¢dne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej cz¢§ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktére nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt, przedmiarze robot, opisie
zamodwienia a sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia odrgbnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
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Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdlowy
podziat rob6t budowlanych na poszczegdlne etapy.

Jako ,,etap” Zamawiajqcy rozumie kompleksowe wykonania czesci robot stanowigcych
jedng catos¢ np. wykonanie kompleksowe jednego 7 trzech odcinkow drog objetych
zamowieniem lub wykonanie kompleksowe (100% zaawansowania robot) robot zgodnie

z pozycjami zawartymi w tabeli elementow scalonych na wszystkich odcinkach drog

objetych zamowieniem.

Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmnie;j:

1) zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow robot podlegajacych
odbiorom cze¢sciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
cze¢$ciowym podlega¢ beda tylko w pelni zakonczone elementy robdt lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) ceng za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapoéw w rozbiciu na ceng
netto, podatek VAT oraz ceng¢ brutto,

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bgda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyroznienie poszczegdlnych etapow w realizacji robot
budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zgtosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmowi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskaza¢, co nalezy zmieni¢, za§ Wykonawca zobowiazany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
wprowadzania zmian do Harmonogramu robdt w przypadku zmiany warunkow
finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez
Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢
réwniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 16.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé w formie pisemnej
Zamawiajacego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby uaktualniony Harmonogram zostal uzgodniony
przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci oraz przez niego
zaakceptowany w ww. formie.

Jezeli postep wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczeg6lnych

etapow, w stosunku do terminow okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzat

zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
podjecia nakoszt wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez

Zamawiajacego dzialan umozliwiajacych realizacje prac w przewidzianych terminach.
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§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdélowych specyfikacjach technicznych
wykonania i1 odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnos$ci na
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegolowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materialéw lub robot budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, réwne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zh, co na
dzien zawarcia Umowy daje wartos¢ brutto ........... 7zt (stownie zlotych:
........................... ).

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla rob6t budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladow, pomiaréw niezbgdnych do odbioru robdt, w tym wykonanie badan nawierzchni,
analizy laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia
zgodno$ci ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot (roboty zaniechane, o ktorych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej cz¢sci tego elementu
nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona wartos¢ niewykonanych robot 1 odliczona od ogo6lnej wartosci przedmiotu
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umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Strony ustalaja, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastapi w oparciu o wystawione faktury
czesciowe zgodnie z regulaminem Programu Polski fad, na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego o ktorym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy w nastepujacy sposob:

1)

2)

3)

pierwsza transza - do wysokos$ci udziatu wlasnego, ale nie wigcej
MZ. i zt brutto.

druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty otrzymanego przez
Zamawiajacego dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, ptatne po zakonczeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestycji, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

trzecia transza po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru
koncowego, w pozostatej do zaptaty kwocie wynagrodzenia brutto ptatnego z
otrzymanego przez Zamawiajacego dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej

udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate Srodkéow
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy platne bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Rozliczeniu beda podlega¢ tylko w pelni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegolnione
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o ktorym mowa w § 1 ust. 14
niniejszej uUMowy.

2) Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czesciowego robdt 1 zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajaco 1 w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementow Scalonych) dla robot
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dagbrowie k/Bartoszyc, Dagbrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.
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Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT drogg elektroniczng w formie
ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego, za  posrednictwem  Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowanej:
Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wplywu prawidlowo wystawionej faktury VAT uznaje
si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysylaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajacego Zamawiajagcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlno$ci Zamawiajacy informuje, ze przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
Swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostala ona dorgczona w nastepnym dniu
roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czeSciowych - transza pierwsza
i druga - nastgpi przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy:
................................................................................. wskazany w tresci
faktury, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
inwestycji 1 otrzymaniu przez Zamawiajacego Srodkow z Rzadowego Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i ptatna bedzie przelewem w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy:

wskazany w tresci faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarow 1 ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpic
wylacznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktorym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kazdorazowo wraz
z wystawiong faktura o$wiadczenia Wykonawcy o realizacji robdt / prac (w tym
dokumentacji), za ktére zostala wystawiona faktura, z udzialem Iub bez udziatu
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podwykonawcy.

W przypadku realizacji robot / prac z wudzialem podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz
dowodow  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1  dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane) lub ktérzy przedlozyli Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zatacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ doreczone Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu dorgczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowiazek wskaza¢, ktorej faktury dotycza ztozone
o$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 15, 16, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czgséci) za odebrane roboty / prace (w czesci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktérych brak o$wiadczen / wymaganych
dowodow zaptaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentow oraz wymaganych dowoddéw =zaptaty, bez
obowigzku zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 15 zawiera¢ bedzie rowniez okre$lenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytultem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen
z tytulu gwarancji 1 rgkojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zaréwno rozliczonych jak
1 pozostajagcych do rozliczenia - o ile zaliczki zostaly udzielone przez Wykonawce)
w zwiazku z realizacja zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowiacych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji
robot przez strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami
niniejszej] Umowy o$wiadczen wskazanych w ust. 14 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoOw naleznego im 1 wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajagcemu kopii umowy
o podwykonawstwo, ktora zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po
umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni
kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy informacji o mozliwos$ci zgtoszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwotg
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
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W przypadku nieztozenia przez Wykonawce¢ oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy (takze
w sytuacji braku zgloszenia uwag przez Wykonawce), albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawce).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku dorgczenia do Zamawiajacego o§wiadczen o ktérych mowa w ust. 141 15
lub obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu platnos$ci rozpoczyna si¢ w dacie
wyjasnienia nieprawidtowos$ci, w szczeg6lnosci w dacie uzupelnienia brakujacych
dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci
faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpié
zaplata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykres§lonych 1 przywrdconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowac opodznieniem
platnosci, nielezagcym po stronie Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum) zaplata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcow wystepujacych wspolnie
(konsorcjum) na rzecz:'
1) jednego z wykonawcow wystepujacych wspolnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate¢ wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajgcego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostalego partnera/ partneréw/ podmiotoéw wystepujacych
wspolnie, lub
2) liderai partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najpdzniej w dniu

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o$wiadczenia okreslonego w pkt.1),
lub

3) lidera i partnera (partneréw) — w czeSciach rownych — w sytuacji braku zlozenia
oswiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajacemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.

. Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem

przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami
rzeczowymi.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

§4
1. Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminie do dnia 30
wrzesnia 2024r.

2. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktérego Wykonawca zakonczyt

wszystkie roboty objete umowa i dokonat zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego..

3. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonane i zgloszone do odbioru etapy / czgsci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi

zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

6. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek

opoznieh w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie
poinformowaé¢ Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych
skutkowac¢ lub skutkujacych opdznieniem.

7. W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomic

w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny
przerwania robot.

8. W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whiosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sig¢
ewentualng zmiang terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa
w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy.

9. Opodznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy muszg by¢

odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

10. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejsze] umowy przypadkach wystapienia
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13.

opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robdt, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w §15 ust 2
pkt 2 i 3 niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.
Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robot,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robdt budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych w § 7
niniejszej umMowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych
w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta starannoscig zgodnie
zumowg; dokumentacjg techniczng; SSTWiORB; ztozong oferta; obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedzg budowlang 1
szczegblng starannos$cia; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

Zapewnienie obshugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czgsci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegdlno$ci nowych obiektow, wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wlasciwego osrodka
geodezji 1 kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlac
1 dokumentowac¢ stan faktyczny po zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpozniej wraz ze
zglaszang gotowoscia do odbioru..

Wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot zgodnie z dokumentacijg techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktéw pomiarowych i1 wysokos$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na plycie
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18.

CD Zamawiajacemu najpozniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;j.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych rob6t oraz uzytych materialow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wilasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
1 ochrone zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonanie 1 ustawienie w momencie rozpoczecia robdt budowlanych 6 tablic
informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 c¢cm) i 6 tablic pamigtkowych (wymiar
minimalny — 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne moga petic rolg tablic
pamiatkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych w wytycznych
oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogiete, porysowane, nie utraca trwatosci kolorystyki
itp.) w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca w razie konieczno$ci w trakcie prowadzenia robdt poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa
inwestycja.
Wykonawca w razie koniecznos$ci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru
archelogicznego i saperskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do podj¢cia niezbgdnych srodkéw stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystagpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowiagzany jest do
opracowania 1 przedstawienia Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania 1 wykonanych objazdow, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
W czasie realizacji robdt do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniona,
2) zapewnienie sprz¢tu spelniajagcego wymagania okre§lone w SWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,
3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialdw, odpadéw i $mieci,
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4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robot,

5) przestrzeganie przepisow BHP 1 przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe¢ uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
niezb¢ednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu do
prywatnych obszaré6w potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkow
wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestorow sieci m.in. koszty nadzoréw, odbioréw
itp.
Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:
1) Dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;
2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie rob6t i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania r¢gkojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021r. poz. 2351 z p6ézn. zm.) oraz do udostepnienia im danych 1 informacji
wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego
robot.

Naprawienie 1 doprowadzenie na swo0j koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw
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lub podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzg¢tu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjag umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé¢ odpady powstale w toku wykonywania
robot budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i1 prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong
robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia oplat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiorkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz
w razie potrzeby kierownikdéw robot branzowych, co najmniej raz na miesigc oraz w razie
koniecznosci naradach 1 spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub robot dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych miec¢
wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy 1/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy
1w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy S$rodkoéw
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zatgcznik
do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jakoS$ci
i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspoOtprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich rob6t budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgséci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajagcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegdlnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie po6zniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia
wiadomosci przez Wykonawceg o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu
1 kosztow wykonania tych robot.

Strona-14-z41



51

52.

53.

. Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacj¢ pozostatego zakresu Umowy, o ile

roboty dodatkowe lub niewykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidtowe;j realizacji.
W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, ktore warunkuja
mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego i powoduja konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wcze$niej niz po podpisaniu:
1) protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Nakladéw
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty zlozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i regionu wykonywania
robot. Przedmiotowe postanowienia beda miaty rowniez zastosowanie do kalkulacji innych
rob6t dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

§7

Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbidr czgsciowy,
3) odbidr koncowy,

4) odbioér pogwarancyjny.

Z czynno$ci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokdl zawierajacy opis przebiegu
czynnos$ci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach
1 usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow
odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnos$ci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru cze$ciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru:

1) z2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,
jak rowniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedlozy
niezb¢edne do odbioru dokumenty, w szczegélnosci wykaz wykonanych robot,
Swiadectwa jako$ci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot, w tym projekt protokotu odbioru.

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajagcym fakt gotowosci do odbioru
czegsciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak rowniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty,
w szczegolnosci wykaz wykonanych robot, $wiadectwa jakosSci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,

3) W przypadku braku zgloszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
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do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtowe wykonanie ww. robot oraz
dokonania ich naprawy.
Zamawiajacy wyznacza termin:
1) odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,
2) odbioru czgsciowego nie pdzniej niz w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.
Odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych rob6t bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady 1 usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgloszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokotu — od daty dorgczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy $wiadczy o gotowos$ci przekazania rob6t. Po tym
terminie nastagpi ponowny odbidr. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego terminu na usunigcie wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczegdlnosci, gdy technologia robdt lub okolicznos$ci
uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposdb usuni¢cia wady. Jezeli
wady nie mozna usungé, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
Obnizenie bedzie dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i regionu
wykonywania robo6t, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5
%. Jezeli wad¢ mozna usunaé, a Wykonawca odmawia jej usunig¢cia/ nie usuwa wady,
Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia
bedzie dokonane na podstawie Srednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu
wykonywania robo6t, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych sie na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5
%. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wad/ usterek poniesie
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytutu poniesionych przez Zamawiajacego
wszelkich wydatkow dotyczacych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato si¢ na
podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaplaty wystawionych przez Zamawiajacego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usuni¢cia wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w czesci lub
w cato$ci, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze
podmiotom trzecim na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.

Podstawa odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu
Przedmiotu Umowy okre§lonego w postanowieniach Umowy.
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17.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dotacza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidiowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru najpézniej wraz ze zglaszang gotowoscia do odbioru,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,
3) protokoty odbioréw czesciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami,
Swiadectwami jakosci,

5) komplet wynikéw badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczgcia 1 zakonczenia robot),

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach 1 specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

8) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatagcznikami,

9) kopie projektu budowlanego 1 wykonawczego znaniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem
,Dokumentacja Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot,
sprawdzona 1 zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach
(2egz. w formie papierowej 1 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej
1 nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnos$ci odbioru.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakofczenia robot, Zamawiajagcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktorym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady 1 usterki do usuni¢cia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.
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19.

Po uptywie terminu na usunigcie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona
odbioru koncowego robot z uwzglednieniem usunietych usterek.

Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunagt, Zamawiajgcy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, zadania rozebrania elementéw przedmiotu umowy z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania
wadliwych elementow przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

1.

przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8
Wykonawca na swoj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
veeeenensy Nruprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robdt) sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz o$wiadczenia kierownikéw
robdt o podjeciu obowiazkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedluzeniem terminu
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi
przez okres ..... miesigcy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot.
Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.
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Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres
24 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. rob6t budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ............... Zamawiajacy
zawiadamiajac Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocze$nie termin do jej
usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dtuzszy niz miesigc z zastrzezeniem
ust. 8. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na
mozliwos$ci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemnej
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek nastapi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawc¢ o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonaweca nie przystapi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usuni¢cie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgloszone wady lub usterki moga zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskiwania przez Zamawiajacego odrgbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usuni¢cia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajacego a Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastepcze usunig¢cie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Celem ustalenia szczegotow postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego kart¢ gwarancyjng, dla oznaczenia:
1) o0sob zgtaszajacych wadg/ usterke,
2) o0s6b przyjmujacych zgtoszenie wady/ usterki,
3) termindéw podjecia czynnosci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktére muszg by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgloszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.
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Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie beda mialy postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rekojmi
zostanie wydluzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindOw gwarancji 1 rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji 1 rekojmi przegladow z udzialem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miar¢ potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbior pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi, zawiadamiajac
o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong data odbioru. Protokoét odbioru
sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy
odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robot budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia, zgtasza w formie pisemne;j, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia min.:
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a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
0s0b o ktorych mowa w § 16 ust 1 na umowe o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo
sa sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) =zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7, do przedtozone] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem s3a roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
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niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystapieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia.
Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajagcy  potraci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
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Zamawiajacego.

Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami  jednostkowymi  okreSlonymi  umowg
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowg Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury lub rachunku wyltacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oSwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do
wysokosci objetej platnoscig koncowa.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czg$ci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zalozeniami i1 przepisami.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych w
wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt
(stownie ztotych: ...).
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Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
oraz r¢kojmi 1 gwarancji..

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zl stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwroécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
..) zt,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, wnies¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyptata, o ktérej mowa zdaniu
poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia..

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sum¢ gwarancyjng rownag
warto$ci niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
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potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

3. W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. W przypadku wystgpienia w/w 0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢c Zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§14

1. Wykopaliska i1 znaleziska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postgpowania.

§15

Oproécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okolicznosci: w nastepujacym zakresie 1 warunkach wprowadzenia zmian:
1.1.  wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznos$ci
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegblnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) wprzypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
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1.2.

1.3.

a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach

b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydluzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno z technologii wykonania jak i
czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu rob6t zamiennych:

a)
b)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczegbdlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalno$ci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan / robot

zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,
termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedtuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zar6wno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robot zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia rob6t zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci  robot
dotychczasowych (o ktdre nastapi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:

- robota dotychczasowa - jej warto§¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

— robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD
z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,
czego strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy

a)

przy jednoczesnym obnizeniu warto§ci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabel¢ Elementéw
Rozliczeniowych, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
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a)

b)

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie
wykonana,

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

1.4. wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji

wystgpienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym
z dokumentacji projektowe;j, jezeli:

uniemozliwiajag one lub istotnie utrudniaja realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

a)

b) zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

sposOb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedluzenie o czas niezbgdny

a)

b)

do wykonania prac,

1.5. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej,

jak réwniez organy i podmioty, ktorych dziatalno§¢ wymaga wydania

jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych

nakazujacych okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegodlnos$ci:

opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen 1 certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postgpowania, do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulaminow,

odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamknigcia drog publicznych lub drég szynowych albo
przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robot budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie
terminéw realizacji poszczegdlnych Etapow lub Etapu, czego Wykonawca
nie przewidywal lub nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oczekiwanej od dos§wiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.
W takim przypadku zmianie moze ulec:
termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody

a)

/ okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,
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1.6.

1.7.

1.8.

b)

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnig¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — o ile ich powstanie
nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢ / zalecen /
uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczego6lnosci, gdy:

a)

b)

c)

d)

pojawity si¢ okolicznosci, ktorych Strony nie przewidzialty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robdt / prac
dodatkowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu
budowy,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje
Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

1)

w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang

powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa lub zmiang decyzji pozwolenia

na budowe, w tym w szczegolnosci w zakresie zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) ustawowe] stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznosci od faktu czy stawka zostala podwyzszona czy
zmniejszona — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj.
odpowiednio: zosta¢ zwigkszone lub obnizone (dotyczy to czesci
wynagrodzenia ptatnej po zaistnieniu ww. okolicznosci).

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace —

wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe
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1.9.

uzasadnienie wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wplyw zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ na
wysoko$¢  wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy czesci
wynagrodzenia ptatnej po zaistnieniu ww. okolicznosci, wynagrodzenie
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze
zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot
umowy do  wysokosci aktualnie obowigzujagcego  minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob)

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —
wowczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi

odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegdlowe
uzasadnienie wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢é wptyw zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na
wysoko$¢  wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy czesci
wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww. okolicznosci, Wynagrodzenie
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego)

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.

1074 1 1572) — wowczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez
Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty
1 zawiera¢ szczegOtowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy (zmiana dotyczy cze$ci wynagrodzenia platnej
po zaistnieniu ww. okolicznosci).

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity

wyzszej  uniemozliwiajacej  wykonanie  Przedmiotu =~ Umowy  zgodnie

z postanowieniami Umowy i zalacznikow do nie;j.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrdocenie lub
wydhuzenie,
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1.10.

3)

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbgdnego do wykonania, czasu na realizacj¢
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

wprowadzenie zmian dotyczacych mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z ponizszymi zasadami w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow

zwiazanych z realizacja zamowienia:

a)

b)

g)

h)

wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa
GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS.

w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uptywie 6 miesi¢cy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do
analogicznego okresu sprzed roku, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

wniosek o zmiang wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materialow 1 kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co
strona wnioskujaca zobowigzana jest wykazac zgodnie z treScig ppkt 1.11 lit. f);
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w ppkt 1.11 lit. b)-d) moze ztozy¢
wniosek o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

przy wzro$cie wskaznika GUS: A x B1 =Cl,

przy spadku wskaznika GUS: A x B2 = C2,

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym
wynikajacych z Harmonogramu, oraz Tabeli Elementow Rozliczeniowych z wylaczeniem kosztow materialow i
ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B1 — procentowa warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objg¢tego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

B2 — procentowa warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane wynagrodzenia

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)

strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

» wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

» dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ prac nie obejmuje kosztow
materiatdw 1 uslug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

» dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug mial wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostalego do zaplaty
(tji. wynagrodzenie za niezrealizowang cze$¢ zamowienia);

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji co pot roku, pierwszy raz po uptywie
6 miesigcy od dnia rozpoczgcia realizacji uslug, a nastgpne waloryzacje po

uptywie 6 miesigcy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji;
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1) laczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

j)  postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili
osiggniecia limitu, o ktorym mowa w pkt 1.10 lit. 1);

k) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ust¢p wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

1)  Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmian¢ kwoty wynagrodzenia w zakresie
okreslonym w pkt 1.10 lit. 1); z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia

m) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 1.10 lit. 1),
wyznaczy date podpisania aneksu;

n) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.,

o) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa powyzej lub zmiany
podmiotu, ktéry urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktéorym mowa powyzej,
stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

1.11. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy:

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostalego do wykonania,
2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.10. Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktoérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastgpujace warunki:

1) przedmiotem Umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.
Zmiana okreslona powyzej winna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie dokonania analogicznej
zmiany pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym oraz winna wejs¢ w zycie nie pozniej niz
zmiana dokonana pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym.

3. W przypadku, gdy Umowa pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca zostata zawarta po
uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia
zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.11 jest dzien
otwarcia ofert. W takiej sytuacji termin okreslony w ust. 1 pkt 1.10. lit. b) tj. termin 6 miesigcy,
bedzie liczony od dnia otwarcia ofert.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢
zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
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§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji zamowienia, w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, czynnosci operator6w maszyn i urzadzen oraz os6b
wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych
zamoOwieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe.

2. Wymog zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy:

1) o0s6b pehigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r. poz.
2351 z p6zn. zm.) tj. kierownika budowy 1 kierownikéw robdt ktorzy wykonuja
czynno$ci w zakresie realizacji niniejszej umowy,

2) podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow  wykonujacych  osobiscie
1 samodzielnie powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia (np. os6b
prowadzacych jednoosobowa dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencja 1 Informacja o Dzialalno$ci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestréw, wspolnikoéw spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania nastepujacych dokumentow i oswiadczen:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢é zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (4.
w szczegllnosci2 bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prac¢ 1 zakres obowigzkéw pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci w zakresie realizacji
Umowy
4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajacemu
o$wiadczenia (o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci o ktoérych

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 nie
pbézniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkoéw, o ktérych mowa w ust. 1, 4 — 61 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.
Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnil obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec o0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prac¢ rowne lub przekraczajagce rownowarto$¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z pézn. zm.).

§17

Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;

2) Wykonawca nie przystapit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co
najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechat realizacji rob6t przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czgsci, w stosunku do
terminéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem
postanowien okreslonych w Umowie,

8) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robdt bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal
wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlana, przepisami bezpieczenstwa pracy
lub postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osoéb wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynno$ci na podstawie umowy o pracg.

11) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume
wigkszg niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12) Wykonawca nie przedlozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczefistwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowe lub o ochronie srodowiska,

14) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w tym w szczeg6lnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

15) Wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysokos¢
maksymalnych kar umownych okreslonych w Umowie,

16) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy

17) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

18) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia

powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem

zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na

czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych,
w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynnosci
inwentaryzacji roboét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokét
bedzie zawierat wyliczenie ilosci 1 wartosci wykonanych robot. Inwentaryzacja
ilosciowa bedzie przebiegal przy uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne
mierzenie robdt w naturze.
Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie:
a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych nastgpi odliczenie wartos$ci tego elementu od
ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czg$ci robot z danego elementu okreslonego
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czgdci tego
elementu nastapi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru iZamawiajacego. Rozliczenie
opracowane bedzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytulu wadliwosci
odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrong zycia 1 wlasno$ci 1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i1 opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczgcia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy 1 zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢ w czynnos$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcow
w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan,
a przeprowadzone czynnosci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez Komisje
dokumenty w czasie prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcow) sa wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymatl ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§18
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od
terminu okreslonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% calkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w
§ 3ust. 1,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

za brak zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w warunkach okreslonych w art. 439 ust. 5 Pzp — w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do termindéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwloka z tytutow,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dluzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z§ 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnos$é,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w § 1 ust.14 Umowy — w wysokos$ci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
terminu okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w calosci lub w czeSci uwag Zamawiajgcego
nienaruszajacych ogolnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w
terminie okre$lonym w § 1 ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony
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Harmonogram bedzie nadal zawierat bledy, lub nie zostanie uaktualniony — w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

13) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

14) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

15) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

16) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktéorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okres§lonym w § 16 ust. 6 umowy,

17) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu oséb niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace do wykonywania czynnos$ci, do ktorych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prace —w wysokosci 2.000,00 z/osobe
za kazdy rozpoczety miesiac,,

18) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa w
§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
warto$ci caltkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

19) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonaweca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w §
3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) -2)14)do 13) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (tacznie
albo dla poszczeg6lnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, okre§lonego w dniu zawarcia umowy. £.aczna kwota naliczonych
kar umownych, o ktéorych mowa w ust 1 nie moze wynie$¢ 30% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy. W sytuacji odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstapienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caly
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstapienie)
Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytulu zaptaty kar w przypadku
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dziatania sily wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie begda naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogolnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
z nalezno$ci Wykonawcy.

10. Obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistnialej szkody
lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita WyzZsza” oznacza zdarzenie, ktdrego wystapienie jest niezalezne od
Stron 1ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja
wykonywanie zamdwienia.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opoznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajgcym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne Ilub odstgpienie od Umowy przez druga Stron¢ z powodu
niedopelnienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajs$ciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona,
ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

W przypadku ustania Sity WyzZszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§20
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Zamawiajacy oswiadcza, i1z jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0s6b fizycznych reprezentujagcych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej] Umowy (o ile zostaly wskazane).

Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktorym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesytajac korespondencje na adres Dagbrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, Iub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

Zamawiajacy informuje, iz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spelienie wymogdéw kontraktowych, tj. konieczno$¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej] Umowy3,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — spelnienie wymogoéw ustawowych, tj. konieczno$¢
wypelnienia przez Zamawiajacego obowigzkow prawnych wynikajacych z przepiséw
prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznos$¢ realizacji prawnie uzasadnionych intereséw
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawarta Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy).

Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujagcym prawem Zamawiajagcy moze przekazywac dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umow
o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujacych przepisoOw prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sadom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zagdaniem uzyskania danych
osobowych 1 wskazg podstawe prawng swego zadania.

Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do pafistwa trzeciego
ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s06b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba Ze niezbedny
bedzie dluzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te beda realizowane przez administratora w granicach

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osoba fizyczng prowadzaca dzialalno$¢
gospodarcza osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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obowigzujacych przepisOw prawa.

8. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, byto wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe¢ fizyczng zgdania usuni¢cia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

10. W oparciu o dane osobowe osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

11. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych oséb zwigzanych z Wykonawca w szczegolnosci
pracownikow, pelnomocnikoéw, cztonkow zarzadu, kontrahentow, dostawcow, a takze innych
0sOb nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych Zamawiajacemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrédtem, od ktérego Zamawiajacy pozyskat ich dane,

4) o tresci niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przekazania danych
osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérych
administratorem jest Zamawiajacy, a do ktorych dostep bedzie miat Wykonawca w zwigzku z
wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych 1bedzie jej integralng czescig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za§ w razie zwtloki
Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i1 ryzyka wiazace si¢ z tym
faktem obcigzaja Wykonawce

§21

Wykonawca oswiadcza, ze faczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdoéw napedzanych
gazem ziemnym we pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamowienia bedzie wynosit
co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia
2020 r. o elektromobilnos$ci 1 paliwach alternatywnych 1 jej zmianach.

§22

Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Dokumentacja techniczna
3. Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
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4. Specyfikacja warunkow zamowienia,

§23

Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian 0sob, ktore sa odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, musza
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W sytuacji, gdy sporéw nie mozna rozstrzygnaé w sposob, o ktérym mowa w ust. 5 sagdem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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