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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonym na:  

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle: 

część I - od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową 
znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach oraz 

część II - od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś- III postępowanie 
Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia informację 

z otwarcia ofert. 
Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi: 

Część I -70000,00 zł brutto 

Część II -30000,00 zł brutto 
Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 29/04/2022 o godz. 11:15, otwarte zostały oferty następujących wykonawców: 

Nr 
oferty 

Nr części 
zamówienia 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Całkowita cena 
ryczałtowa brutto 

Termin wykonania (oceniana suma 
wskazanych terminów cząstkowych) 

 
Ilość dni 

 
Doświadczenie 

projektanta 

 
Warunki 
płatności 

1 I 

 
 
 

 
 

Pracownia Projektowa 
MOSTOPOL Sp. z o.o. 

Ul. Jagiełły 39 
45-920 Opole 

 
 
 

 
 
 

97 477,50 zł   
 

1) Termin wykonania dwuwariantowej 
koncepcji programowej ścieżki pieszo-

rowerowej i przekazanie jej 
Zamawiającemu – do zaakceptowania 

30  dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy 

(maksymalny termin  wskazany przez 
Zamawiającego - 30 dni kalendarzowych) 

(wartość oceniana) 

 
 
 

 
 
 
 

 
4 opracowania 

 
 
 

 
 
 
 
Zgodnie 
z PPU 

2) Termin wykonania i przekazania 
Zamawiającemu – do sprawdzenia: 

a) projektów wykonawczych 
(zawierających tylko warunki 

sytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu lub warunki ich 

przebudowy/zabezpieczenia), 
b) mapy z wstępną propozycją linii 

rozgraniczających i podziałów 
nieruchomości 

 
80 dni kalendarzowych  od dnia 

zaakceptowania koncepcji przez 
Zamawiającego 

(maksymalny termin  wskazany przez 
Zamawiającego - 80 dni kalendarzowych) 

(wartość oceniana) 



 

 
 

 
Zamawiający 
Daniel Bul 

   Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/ 

  

  3) Termin przygotowania i przekazania 
Zamawiającemu – do sprawdzenia 

a) wniosku o wydanie decyzji ZRID 
wraz z niezbędnymi materiałami, w 
szczególności projektu budowlanego 

wraz z wszystkimi uzgodnieniami, 
b) poprawionych projektów 

wykonawczych (do wglądu), 
c) przedmiarów robót, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót i 
kosztorysów inwestorskich 

 
90   dni kalendarzowych od dnia 

zaakceptowania przez Zamawiającego 
projektów technicznych i propozycji 

przebiegu linii rozgraniczających wraz 
z podziałem nieruchomości 
(maksymalny termin  wskazany przez 

Zamawiającego - 90 dni kalendarzowych) 

(wartość oceniana) 

 

4) Termin stabilizacji (trwała) granic 
pasa drogowego oraz przekazanie 
Zamawiającemu powykonawczego 
szkicu geodezyjnego wraz z kopią 
potwierdzającą złożenie szkicu w 

ośrodku geodezyjno-kartograficznym 
w wersji papierowej i elektronicznej – 

do odbioru 

42  dni kalendarzowych od dnia 
przekazania ostatecznej decyzji ZRID 

(maksymalny termin  wskazany przez 
Zamawiającego – 42 dni kalendarzowe) 

(wartość oceniana) 

1 II 

 
 
 
 

Pracownia Projektowa 
MOSTOPOL Sp. z o.o. 

Ul. Jagiełły 39 
45-920 Opole 

 
 
 
 

 
 

84 562,50 zł 

Termin wykonania dwuwariantowej 
koncepcji programowej ścieżki pieszo-

rowerowej i przekazanie jej 
Zamawiającemu – do zaakceptowania 

 
21 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy 
(maksymalny termin  wskazany przez 

Zamawiającego - 21 dni kalendarzowych) 

(wartość oceniana) 

 
 
 
 

 
 

4 opracowania 

 
 
 
 

 
Zgodnie 
z PPU 

2) Termin przekazania 
Zamawiającemu kompletnej i 

pozytywnie uzgodnionej 
dokumentacji 

projektowej, kosztorysowej 
i specyfikacji technicznej – do 

sprawdzenia 

 
100   dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania od Zamawiającego 

ostatecznego uzgodnienia koncepcji 
(maksymalny termin  wskazany przez 

Zamawiającego - 100 dni kalendarzowych) 

(wartość oceniana) 
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