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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ II 

 

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, z podziałem na części. 

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 5 budynków mieszkalnych. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia będzie usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pod nazwą: 

1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł 

niskiej emisji”. 

2) „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmiana sposobu 

ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu”. 

3) „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmiana sposobu 

ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu”. 

4) „Termomodernizacja budynku przy ul. Prusa 2 z przebudową lokali, zmiana sposobu 

ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu”. 

2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są projekty wykonawcze, projekty 

budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za kompleksowy nadzór robót budowlanych objętych 

danym zamówieniem zakresem dokumentacji projektowych oraz za akceptację rozwiązań 

materiałowo – instalacyjnych.  

4. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 ustawy Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).  

5. Zakres czynności związanych z pełnieniem obowiązków nadzoru inwestorskiego obejmuje:  

1)  reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót;  

2) kompleksową weryfikację i zatwierdzanie oraz odbiór dokumentacji powykonawczych robót;  

3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacjami technicznymi, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

4) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych robót w celu sprawdzania 

jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie oraz akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę Inwestycji w ramach jej 

realizacji;  



5) dokonywanie kontroli jakości i potwierdzanie zgodności z danymi dokumentacjami, 

specyfikacjami i przepisami wszystkich partii materiałów w ramach każdej dostawy;  

6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane); 

 7) kontrola procesów przygotowawczych, w szczególności w ciągach komunikacyjnych pod 

kątem ich zabezpieczenia;  

8) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;  

9) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego robót;  

10) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę zamówienia wad stwierdzonych w ramach 

wykonywania i przy odbiorach robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad;  

11) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją 

zamówienia lub zadania inwestycyjnego, w szczególności mogących stanowić podstawę do 

naliczania przez Zamawiającego kar umownych należnych od wykonawcy;  

12) dokonywanie, w imieniu Zamawiającego, odbiorów poszczególnych etapów robót przy 

udziale i akceptacji Zamawiającego;  

13) bezzwłoczny przyjazd do siedziby Zamawiającego, na każde jego wezwanie, w sytuacjach 

wymagających niezbędnych działań Nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia;  

14) dyspozycyjność wynikająca ze specyfiki okresu realizacji, oraz warunków realizacji 

zamówienia, w szczególności, co najmniej raz w tygodniu obecność inspektora na terenie 

robót w dniach, w których będą realizowane;  

15) uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych, zwoływanych przez 

Zamawiającego w zależności od potrzeb, nie częściej niż raz na miesiąc przez okres realizacji 

zamówienia;   

16) uczestniczenie w komisji odbioru końcowego zamówienia.   

6. Termin wykonania usługi w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego może ulec 

skróceniu lub wydłużeniu z powodu prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o 

wykonanie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych, o których mowa w 

pkt. 1 oraz w przypadku zmiany terminu realizacji ww. zadań ze względu na konieczność 

wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych. Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie z tego powodu oraz nie ulega zmianie wynagrodzenie określone w umowie, z 

uwzględnieniem odrębnych postanowień w niej zawartych.  

7. Przepisy związane: 

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 

których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 

2001 r. Nr 138, poz. 1554);  

2) ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa – w sprawie deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 17 

listopada 2016 r. ; 



4) ustawa Kodeks cywilny; 

5) ustawa Prawo zamówień publicznych; 

6) ustawa o finansach publicznych; 

7) umowy z Wykonawcami robót budowlanych; 

8) postanowienia wynikające z umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym 

wszystkich obowiązujących na jej podstawie procedur. 

8. Planowany terminarz realizacji zamówienia  

 

Podział 

 

Zadanie inwestycyjne 

Termin realizacji 

od dnia 

podpisania 

Umowy 

dni 

CZĘŚĆ II 

5 budynków 

1. „Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych przy ul. 

Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją 

źródeł niskiej emisji”. 

 

360 dni 

2. „Termomodernizacja budynku 

przy ul. Dworcowej 14 z 

przebudową lokali, zmiana 

sposobu ogrzewania z 

likwidacją źródeł niskiej emisji i 

zagospodarowaniem terenu”. 

 

 

270 dni 

3. „Termomodernizacja budynku 

przy ul. Dworcowej 16 z 

przebudową lokali, zmiana 

sposobu ogrzewania z 

likwidacją źródeł niskiej emisji i 

zagospodarowaniem terenu”. 

270 dni 

4. „Termomodernizacja budynku 

przy ul. Prusa 2 z przebudową 

lokali, zmiana sposobu 

ogrzewania z likwidacją źródeł 

niskiej emisji i 

zagospodarowaniem terenu”. 

 270 dni  

 

9. Załączniki:  

1) Dokumentacja projektowa. 

 


