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 Brzeg, dnia 30 kwietnia 2024 r.  

OR-IV.042.9.2024 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  

I ZMIANY TREŚCI SWZ  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

pn. „Wzmocnienie mostu kratownicowego wraz z remontem ulicy Kępa Młyńska” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający 

informuje, że w dniach 26 i 29 kwietnia 2024r., wykonawcy zwrócili się z wnioskami o 

wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:  

Pytanie nr 1: 

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn zróżnicowania warunków udziału określonych przez 

Zamawiającego w pkt 5.1.4 ppkt. 1 SWZ, które w lit. a) dopuszczają wykazanie się 

doświadczeniem w zakresie budowy, przebudowy lub remontu mostu drogowego, 

natomiast w lit. b) i c) tylko remontu nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki 

betonowej?  

 Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy PZP: „Zamawiający określa warunki udziału w 

postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający 

ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 

wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. Faktem jest, iż doświadczenie w 

realizacji robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie jest czymś 

więcej aniżeli doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na 

remoncie. Odnosząc regulacje ustawowe do opisu przedmiotu zamówienia należy 

uznać remont za minimalny poziom zdolności jakim powinien legitymować się 

wykonawca, jednakże warunki udziału nie powinny być ograniczone tylko do remontu 

ponieważ doprowadzi to do sytuacji, w której wykonawcy legitymujący się większym od 

minimalnego doświadczeniem polegającym na budowie lub przebudowie nie zostaną 

dopuszczeni do udziału w postępowaniu co może stanowić naruszenie zasad udzielania 

zamówień określonych w art. 16 ustawy PZP. 
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 Mając na uwadze powyższą argumentację oraz fakt, iż w zakresie doświadczenia 

mostowego Zamawiający dopuścił wykazanie doświadczenia większego od 

minimalnego poziomu zdolności, prosimy albo o wyjaśnienie przyczyn zróżnicowania 

warunków udziału w tym zakresie albo o zmianę warunków udziału określonych w pkt 

5.1.4 ppkt. 1 lit. b) i c) poprzez dopuszczenie możliwości wykazania robót budowlanych 

polegających również na budowie lub przebudowie w zakresie doświadczenia 

drogowego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dokonuje zmiany warunków dotyczących doświadczenia określonych w 

pkt 5.1.4 ppkt. 1 lit. b) i c). 

 

Pytanie nr 2: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiaru robót. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 oraz 

art. 271 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu: 

1) Zamawiający zmienia treść punktu 5.1.4. ppkt 1) SWZ, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 5.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) doświadczenie: 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co 

najmniej:  

a) 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie, remoncie min. 1 mostu 

drogowego o konstrukcji stalowej, kratownicowej, nitowanej o rozpiętości 

przęsła min. 35,0m, 

b) 2 zadania polegające na budowie, przebudowie, remoncie jezdni o 

nawierzchni bitumicznej o  powierzchni co najmniej 800m2 (dla każdego 

zadania osobno),  
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c) 2 zadania polegające na budowie, przebudowie, remoncie ciągu pieszego 

lub pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 

obydwu zadań co najmniej 500m2 . 

Jeżeli Wykonawca w ramach jednego zadnia wykonał zarówno elementy o 

wymaganych powierzchniach w zakresie nawierzchni z kostki betonowej jak i 

nawierzchni bitumicznej to Zamawiający uzna takie zadanie jako spełniające 

wszystkie warunki jednocześnie. 

Jeżeli Wykonawca w ramach jednego zadnia wykonał zarówno elementy o 

wymaganych powierzchniach w zakresie nawierzchni z materiałów kamiennych jak i 

nawierzchni bitumicznej to Zamawiający uzna takie zadanie jako spełniające 

wszystkie warunki jednocześnie.” 

2) Zamawiający zmienia treść punktu 10.2 SWZ- w zakresie terminu związania ofertą, 

który otrzymuje następujące brzmienie:  

„10.2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia 13 czerwca 2024 roku.” 

3) Zamawiający zmienia treść punktu 14.1 SWZ- w zakresie terminu składania ofert, 

który otrzymuje następujące brzmienie:  

„14.1. Zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem 

Platformy w terminie do dnia 15 maja 2024 roku, do godziny 8:30.” 

4) Zamawiający zmienia treść punktu 15.1 SWZ- w zakresie terminu otwarcia ofert, 

który otrzymuje następujące brzmienie:  

„ 15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2024 roku, o godzinie 9:00 za 

pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, 

które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.” 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielone w ramach wyjaśnień  stanowią 

integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.  

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl 

zamieszczone zostały dokumenty uwzględniające powyższe zmiany tj.: SWZ oraz 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

Z up. Burmistrza 
Z-ca Burmistrza 

/-/ Tomasz Filipkowski 


