

## Załącznik nr 1 – Zestawienie referencyjnych zamówień

Lp.	Zamawiający	Nazwa postępowania	Data ogłoszenia postępowania	Zakres systemu klasy ERP	Termin wykonania	Wykonawca
1	Lubuski Urząd Wojewódzki	„Dostawa programu finansowo-księgowego dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”	2022-11-17	a)moduł finansowo księgowy b)moduł majątek trwały c) moduł faktury sprzedaży	SWZ, str. 5 i 6: 7. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup programu finansowo-księgowego wraz z usługą wdrożenia systemu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 etapy: <b>I etap obejmuje: dostawę oprogramowania wraz z jej instalacją i udzieleniem licencji,</b> <b>II etap obejmuje: wdrożenie systemu finansowo – księgowego u Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu.</b> Szczegółowy zakres zamówienia określony został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy - załączniki do SWZ. 9. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji umowy do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy z podziałem na dwa etapy: <b>- I etap – do 29 grudnia 2022 r.</b> <b>- II etap – do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.</b>	QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o.
2	Pomorski Urząd Wojewódzki	Badanie Rynku: Zaproszenie na zakup, dostawę oraz wdrożenie systemu finansowo księgowego dla Dysponenta 1 stopnia	23.06.2023 r.	Wdrożenie systemu klasy ERP w zakresie księgowości dysponenta I stopnia	umowa zawarta w dn. 22.08.2023 r. wdrożenie do dnia 15 grudnia 2023 r.	SoftHard S.A.

3	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Przetarg nieograniczony na: Dostawę i wdrożenie systemu finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych.	23.05.2019 r.	Wdrożenie systemu klasy ERP w zakresie obszaru finansowo - księgowego i kadrowo - płacowego urzędu marszałkowskiego i jednostek budżetowych urzędu.	SIWZ str. 2 i 3: Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - <b>termin Wdrożenia przez Wykonawcę Systemu – od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r., przy czym Etap IX powinien zakończyć się do 15.12.2020 r.,</b> - w przypadku zakończenia Etapu IX po 31.01.2021 r, Etap X rozpocznie się 01.01.2022 r., a termin zakończenia Wdrożenia przez Wykonawcę Systemu ulegnie przesunięciu do 30.06.2022 r., - okres świadczenia przez Wykonawcę Usług Utrzymania – w zależności od okresu zaoferowanego przez Wykonawcę 5 lub 6 lub 7 lat od daty dokonania Odbioru Końcowego.	COIG S.A.
4	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Modernizacja i rozbudowa Systemu Papyrus SQL wraz z opieką serwisową	2022-06-17	rozbudowa modułów ERP oraz wdrożenie od podstaw obszaru finansowo - księgowego dysponenta I stopnia	SWZ, Rozdział 4, str. 7 i 8: 4.1 Realizacja Przedmiotu Zamówienia zostaje podzielona na Etapy 0, I, II w zakresie Modernizacji i rozbudowy Systemu Papyrus SQL muszą być zrealizowane <b>do 15 miesięcy</b> liczone od daty zawarcia umowy, <b>nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.</b> Specyfikacja Warunków Zamówienia 4.2 Świadczenie Opieki Serwisowej Systemu od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz Serwisu Gwarancyjnego przez 24 miesiące od podpisania Protokołu Końcowego.	SoftHard S.A.
5	Główny Urząd Nadzoru Budowlanego	Zakup i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego, kompletnego oprogramowania tworzącego Zintegrowany System Informatyczny, zwany dalej „Systemem”.	2022-08-05	System, poprzez wdrożone moduły i funkcjonalności, będzie umożliwiał obsługę procesów w następujących obszarach merytorycznych Zamawiającego: a)kadry, b)płace, c)finanse i księgowość, d)faktury sprzedaży, e) kasa,	Załącz. 2 do SWZ, paragraf 6, str. 8 i 9: Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zrealizuje przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, <b>w terminie do 30 października 2023 r.</b> z wyłączeniem świadczenia gwarancji, rękojmi za wady, usług serwisu utrzymaniowego, prac rozwojowych. 2. Faza przedwdrożeniowa wraz z analizą przedwdrożeniową, o których mowa w § 1 ust. 4-6, zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy. 3. Dostarczenie (udzielenie) wszystkich wymaganych licencji, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 (z wyłączeniem prawa do aktualizacji Systemu) i pkt 9, w zakresie	przetarg nierozstrzygnięty

				<p>f) majątek trwały, g) magazyn, h) PPK, i) elektroniczny wniosek urlopowy.</p>	<p>oprogramowania standardowego, Wykonawca zrealizuje w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy. 4. Gwarancja na zasadach określonych w OPZ będzie świadczona przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady Systemu, w tym drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych i dokumentację na okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 6. Usługi serwisu utrzymaniowego będą świadczone przez Wykonawcę przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia prac rozwojowych przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.</p>	
6	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie	"Zakup zintegrowanego systemu/programu finansowo-księgowego pracującego w oparciu o technologię bazodanową dostosowaną do specyfiki funkcjonowania jednostki budżetowej z modułami, wraz z licencjami"	2023-12-06	<p>Zakres modułów systemu klasy ERP:</p> <p>a) Kadry i Płace, b) Bankowość elektroniczna, c)Finanse i księgowość, d) Środki trwałe, e) Alerty Biznesowe f) PORTAL HR)</p>	<p>Realizacja umowy <b>rozpocznie się do 3 dni od podpisania umowy i będzie trwać 60 miesięcy</b>. 2. Termin realizacji nastąpi zgodnie z etapami według harmonogramu szczegółowego załączonego przez Wykonawcę wraz z ofertą.</p>	SoftHard S.A.

7	Główny Inspektor Sanitarny	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego - finanse i księgowość, kadry i płace, majątek, analiza informacji, dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego	2023-12-22	<p>Dostawa licencji dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (System ERP) oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego jego funkcjonowania (systemy operacyjne, silniki baz danych itp.), wspomagającego pracę następujących obszarów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kadry,</li> <li>b) Płace,</li> <li>c) Finanse i Księgowość,</li> <li>d) Środki Trwałe,</li> <li>e) Zamówienia publiczne.</li> </ul>	<p>Etap 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie analizy wdrożeniowej systemu ERP .</li> <li>2. Dostawa i instalacja licencji oprogramowania standardowego w infrastrukturze Zamawiającego - <b>8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</b></li> </ol> <p>Etap 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optymalizacja systemu ERP i konfiguracja oprogramowania dedykowanego.</li> <li>2. Migracja danych i integracja z systemami zewnętrznymi w tym systemami Zamawiającego.</li> <li>3. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych.</li> <li>4. Przeprowadzenia szkoleń/warsztatów z obsługi systemu ERP.</li> <li>5. Dostawa 2 sztuk drukarek kodów kreskowych oraz 6 terminali mobilnych.</li> <li>6. Wdrożenie produkcyjne systemu ERP - <b>12 miesięcy od dnia odbioru Etapu 1</b></li> </ol> <p>Etap 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, dokumentacji dla użytkownika, dokumentacji powdrożeniowej - <b>2 miesiące od dnia odbioru Etapu 2</b></li> </ol> <p>Etap 4:</p> <p>Serwis systemu - <b>36 miesięcy od dnia odbioru Etapu 2</b></p> <p>Etap 5:</p> <p>Wykonanie prac rozwojowych w liczbie maksymalnie 200 godzin roboczych - <b>36 miesięcy od dnia odbioru Etapu 2</b></p>	<p>jedna oferta COMARCH Polska S.A, nierozstrzygnięty z powodu oferty przekraczającej budżet Zamawiającego</p>
---	----------------------------	--	------------	---	---	--