ZP.3311.20.2025 Zatacznik nr 4 do SWzZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr 333/...../2025

zawarta w dniu 2024 r. pomiedzy:

pomiedzy Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chetmie, przy ulicy Ceramiczne;j
1, 22-100 Chetm, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin — Wschdéd Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy — Krajowy Rejestr Sgdowy pod numerem:
0000119964; REGON 110196908; NIP 563-18-63-730, reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym,
a

z siedzibg w , przy , dziatajgca na podstawie pod numerem , REGON
, NIP reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawcq
wspolnie zwanymi dalej Stronami

na podstawie udzielenia zamdwienia publicznego w ramach postepowania pn. Modernizacja systemu zasilania
rezerwowego istniejagcej rozdzielni giownej wraz z zakupem i przylagczeniem do istniejgcej infrastruktury
agregatu pradotwdrczego-rezerwowego Zrodta zasilania dla Szpitala przeprowadzonego w trybie podstawowym,
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne polegajgce na modernizacji
systemu zasilania rezerwowego istniejgcej rozdzielni gtéwnej wraz z zakupem i przytgczeniem do istniejgcej

infrastruktury agregatu pradotwdrczego—rezerwowego zrddta zasilania dla Szpitala w formule ,zaprojektuj i

wybuduj”, zwane dalej ,zamdwieniem” lub ,przedmiotem umowy”, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw

Zamoéwienia oraz ztozong ofertg, stanowigcymiintegralng cze$¢ umowy.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) Etap | (faza projektowa) — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sporzgdzonej na podstawie
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzgodnien z Zamawiajgcym wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych warunkujgcych realizacje zamierzenia (uzyskanie pozwolenia
na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia warunkujacego realizacje inwestycji w odpowiednim
organie administracji architektonicznej — jezeli s3 wymagane) warunkujgcych zrealizowanie prac
budowlanych;

2) Etap Il (faza realizacji)— wykonanie robét budowlanych w zakresie montazu agregat pradotwodrczego
w oparciu o dokumentacje techniczng wykonang przez Wykonawce.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy zostat opisany za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowigcego
integralng czes¢ umowy.
4. \Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie postanowieniami zawartymi

w niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, ust. 3 oraz zgodnie z:

1) ustawgz dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. Z 2025 r. poz. 418), dalej zwang Ustawg
Prawo Budowlane;

2)  aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane;

3) ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), zwang dalej Ustawg o
odpadach;
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4)  obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami sztukibudowlanej;

5)  wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych norm i aprobat technicznych.
Przedmiot umowy obejmuje rdéwniez wykonanie wszystkich robét tymczasowych, organizacyjnych
i zabezpieczajacych, ktérych wykonanie bedzie konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz
przywrdcenia do pierwotnego stanu elementéw i instalacji wymagajacych demontazu przy robotach
budowlanych, a ktére nie wymagajg wymiany i nie zostaty ujete w dokumentacji.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg oraz wszelkie prace pomiarowe robdt przez osoby uprawnione
do tych czynnosci.
Dokumentacja projektowa, musi zapewnia¢ mozliwos¢ wydatkowania srodkdw przeznaczonych na realizacje
robdt budowlanych i pézniejszg eksploatacje w sposéb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskania
najlepszych efektéw z danych naktadéw.
Wykonana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu mastuzyc.
Dokumentacja projektowa podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca po zakonczeniu przedmiotu zamodwienia,
przekazuje na rzecz Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej oraz
kazdej jejczesci.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami objetymi wykonang dokumentacja
projektowa w okresie nie dtuzszym niz oferowany okres gwarancji.

§2

Podmioty trzecie i ich zasoby — niedotyczy

§3
Zatrudnienie os6b na umowe o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy dot. wykonania modernizacji systemu zasilania rezerwowego istniejacej rozdzielni gtéwne;j
z przytaczeniem do istniejgcej infrastruktury agregatu pradotwdrczego, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r., - Kodeks pracy.
W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace osdb,
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w dniu
podpisania protokotu wprowadzenia na roboty budowlane przedtozyt Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci jeden
z nizej wymienionych dokumentéw:
1)  oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2)  oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4)  inny dokument,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Zatrudnienie osdb powinno trwac co najmniej do korica uptywu terminu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce do wykonywania czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1 Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 2 Umowy i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 7 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Umowy, w catym okresie obowigzywania Umowy.
Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do:
1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2 Umowy;
2) iadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1 Umowy;
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot.
Wszystkie przekazywane Zamawiajgcemu dokumenty muszg zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
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Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 13. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw, w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowq Inspekcje Pracy.

§4
Obowiazki zwigzane z podpisaniem umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach oraz za nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku i z przyczyny realizacjiprzedmiotu umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentéw potwierdzajacych odpowiednio
uprawnienia budowlane oraz cztonkostwo we wtasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0s6b okreslonych w § 6 ust. 2 umowy.

W przypadku wykonania roboét dodatkowych i zamiennych lub rozwigzania czy odstgpienia od umowy
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys budowlany dla kazdej z branz, ktéry bedzie
niezbedny dla rozliczenia finansowego roboét.

§5

Harmonogram rzeczowo finansowy - nie dotyczy

§6
Uczestnicy postepowania

Zamawiajacy powotuje osoby do nadzoru nad realizacjg udzielonego zamédwienia w osobie:

1) e ne s s sn e s s nnes *
Koordynatorem ustanawia osobe wskazang w pkt 1), oraz
2) Inspektora nadzoru w osobie
......................... * - Upr.bud. nr..............* zdnia ....ceuneeennll *
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. Z 2025 r. poz. 418)
Wykonaweca ustanawia:
1) Kierownika budowy/robét budowlanych wosobie:

Kierownik budowy/kierownik robdt dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 22 i 23

Ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przezZamawiajgcego.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac lub nieprawidtowosci w wykonywaniu robét
lub zagrozenia terminowego wykonaniaumowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru informuje z odpowiednim wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie. Kopie protokotu przekazuje uczestnikom
narady.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§7
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) odbioru dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;
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2) przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) prowadzenia roboczych narad koordynujgcych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;
4)  przystgpienia do odbioru robdt budowlanych:

1.4.a) ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

1.4.b) czesciowego i korncowego odbiorurobot,

1.4.c) ostatecznego odbioru robét [po zakonczeniu okresu gwarancji].

2. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robdét wterminach
wynikajgcych z Umowy.

3.  Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje wimieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru robdt budowlanych czesciowych, koricowego i ostatecznego
bedacych przedmiotem umowy przez osoby, o ktéorych mowa w § 6 ust. 1, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robét w terminach wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych dla pracownikéow Wykonawcy.

§8
Obowigzki Wykonawcy
1. W ramach realizacji zamdwienia, do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) ustalenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegdtéw w zakresie rozwigzan technicznych, zastosowanych
materiatéw i urzadzen, ktérych propozycje Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu;

2) opracowanie dokumentacji projektowej przez osobe posiadajagcg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia oraz uzyskanie niezbednych pozwolen warunkujacych realizacje zadania;

3) uzyskanie wszelkich niezbednych materiatdw, map, warunkoéw technicznych, uzgodnien, ekspertyz
i decyzji wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do uzyskania zaswiadczenia organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust 5 aa
Ustawy Prawo Budowlane;

4) dostarczenie i wykonanie zamdwienia z materiatéw i przy pomocy urzadzen spetniajgcych wymogi
projektu co do jakosci wynikajacej m.in. z przepisbw o systemie oceny zgodnosci i o wyrobach
budowlanych, potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodnosci deklaracje wartosci uzytkowych,
aprobaty techniczne, atesty; materiaty wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe i odpowiadac¢ co
do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

5) wykonanie i pokrycie kosztéw wszystkich badan, pomiardw, ekspertyz niezbednych do realizacji zadania;

6) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie zapisami programu funkcjonalno-uzytkowego,
postanowieniami umowy, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia
robot budowlanych, obowigzujgcymi normami, przepisami ustawy Prawobudowlane;

7) zabezpieczenie i oznaczenie terenu robét budowlanych;

8) zapewnienie na wtasny koszt, na czas wykonywania montazu energii elektrycznej oraz innych mediéw
niezbednych do realizacjizadania;

9) dbanie o nalezyty porzadek i bezpieczenstwo na tereniebudowy;

10) skompletowanie petnej dokumentacji odbiorowej i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowosci wykonania zgtaszanych do
odbioru robét w min. 2 egz.;

11) przeszkolenie personelu z obstugi agregatu prgdotwdrczego, w szczegdlnosci zagadnienia dotyczace
czynnosci konserwacyjnych, usuwania usterek i prostych czynnosci serwisowych (tgczny czas szkolenia
pracownikdw Zamawiajgcego nie powinien by¢ krotszy niz 40 godzin, odbycie szkolenia powinno by¢
potwierdzone w formie pisemnej);

12) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkdd spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét;

13) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez Podwykonawcow;

14) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcédw do udziatu w realizacji umowy;

15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét i przywrdcenie go do stanu nie gorszego niz stan w jakim
znajdowat sie przed ich rozpoczeciem oraz usuniecie pozostatosci na wtasny koszt;

16) terminowe usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w czasie wykonywania
robét lub odbioru;

17) usuwanie w sposéb terminowy i na jego wytgczny koszt wad stwierdzonych przez osobe nadzorujgcg w
czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwaranc;ji i rekojmi;

18) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryc
w petnej wysokosci;

19) uczestniczenie w czynnosciach kontrolnych i odbiorze robaét;
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20) uczestnictwo w czasie udzielonej gwarancji w przeglagdach gwarancyjnych.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz

obowigzujgcymi przepisamiprawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji

przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich. Jezeli w okresie realizacji robot wystgpi awaria

spowodowana przez Wykonawce w wyniku prowadzonych przez niego robdét skutkujgca: brakiem pradu

w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznych lub inna awaria spowodowana przez Wykonawce, to Wykonawca

usunie je w trybie natychmiastowym oraz poniesie koszty tej naprawy. W przypadku nieusuniecia awarii przez

Wykonawce w trybie natychmiastowym, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zlecenia jej innej firmie, a kosztami

obcigzy Wykonawce poprzez potracenie ich z biezgcych naleznosci.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, (min. 2 egzemplarze w wersji papierowej)

oraz informacje o uzytych materiatach oraz warunki gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego do przekazania swiadectw jakosci materiatow

dostarczonych na plac budowy (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna

itp.), jak rdwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia wiasnym staraniem, zabezpieczenia ochrony wtasnego mienia oraz

zapewnienia warunkow bezpieczenstwa, w tym réwniez przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych

bezpieczernstwa i higieny pracy i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za pracownikow

w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia prac do czasu przekazania przedmiotu Umowy

Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za kompletnos¢ wykonanej dokumentacji, jej zgodnosc

z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po zamontowaniu

gotowe do uzytkowania bez koniecznosci zakupu dodatkowych elementdéw i akcesoridw.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac na witasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy

wykonywaniu robaét.

Z chwilg przyjecia terenu budowy Wykonawca staje sie witascicielem i posiadaczem odpaddéw, z ktédrymi bedzie

postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z Ustawg o odpadach oraz ustawg z dnia

27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie

w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg miec na nie wptyw.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan ze szczegdlng uwagg w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod

gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dziatan dla sSrodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania procedur bezpieczenstwa Zamawiajacego, jak réwniez do

zabezpieczenia terenu budowy w zakresie bhp i ochrony p. poz., w tym organizacji zaplecza socjalnego

i sanitarnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego zastosowania sie do polecen wydawanych przez

Zamawiajgcego w zakresie wtasciwego zachowania sie na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow.

Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci, badz urzadzen,

zobowigzuje sie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, na wiasny koszt, do ich naprawy i /lub

wymiany oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) utrzymywad porzadek na terenie budowy;

2) prowadzi¢ dokumentacje budowy;

3) zatrudni¢ przy pracach bedacych przedmiotem umowy wykwalifikowanych pracownikdéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, z uwzglednieniem postanowien § 3 niniejszej Umowy;

4) zabezpieczyéioznakowacteren budowy oraz dbac o jego stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez
caty czas trwania Umowy;

5) umozliwié¢ wstep na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz udostepnié¢im niezbedne informacje, wymagane przepisami
Ustawy Prawo Budowlane;

6) umozliwi¢ wstep na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego;

7) przekazywaé Zamawiajgcemu informacje dotyczgce realizacji umowy oraz umozliwi¢ mu przeprowadzenie
kontroli ich wykonywania;

8) stosowac materiaty, techniki wykonawcze, sprzet, metody kontroli spetniajgce wymagania techniczne
postawione w dokumentacji projektowej;

9) terminowo usuwac wady, ujawnione w czasie wykonywania robét lub ujawnione w czasie odbioréw oraz
w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji na zasadach opisanych w tresci umowy;

5* tres¢ zostanie dostosowana odpowiednio do tresci oferty lub dokumentow zamdwienia
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20.

21.

22.

23.

24,

10) zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nieobjetych
przedmiotem Umowy jezeli ich wykonanie jest niezbedne do zakoriczeniaprzedmiotu Umowy;

11) zgtosic¢ gotowosc do odbioru robét oraz umozliwié przeprowadzenie odbioru robadt;

12) po zakonczeniu robdét budowlanych, uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu we
wtasciwym stanie, protokolarnie, najpdzniej w dniu odbioru koricowego robot;

13) do natychmiastowego doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, ze teren budowy nie odpowiada warunkom, o ktérych mowa w pkt 1 i 4;
w przypadku niedostosowania sie do zalecen Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do uporzadkowania terenu budowy, z terminem nie krétszym niz 14 dni od dnia doreczenia
wezwania, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce,

14) uzyskac i przekaza¢ Zamawiajagcemu stanowiska organdw, opinie oraz inne dokumenty wymagane
przepisami art. 56 i art. 57 Ustawy Prawo Budowlane, do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy (jezeli dotyczy), uzyska¢ oraz poniesé
koszty wydania ewentualnych innych decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen i uzgodnien niezbednych do
prowadzenia robdt, obejmujgcych m. in. optaty administracyjne, skarbowe, geodezyjne, drogowe,
wymagane w trybie postepowania przed wtasciwymi organami administracji publicznej (jezeli dotyczy),

15) ponosi¢ koszty poboru wody, energii elektrycznej niezbednych do wykonania prac, na podstawie
otrzymanych od Zamawiajgcego not obcigzeniowych w rozliczeniu miesiecznym,

16) dokonac zaptaty naleznego wynagrodzenia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezgco iprzechowywaé:

1) wszystkie wystepujgce w trakcie realizacji umowy protokoty odbioru robdt, notatki z narad
koordynacyjnych,

2) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych po ich zakoniczeniu oraz umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

Od daty odbioru koncowego robdét do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego roboét, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot

umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

W okresie trwania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

o nastepujacych faktach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy;

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

3) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy;

4)  ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

5)  wszczeciu postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

6) wszczeciu postepowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy;

7)  zajeciu majatku Wykonawcy przez co nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci: zajecie przez organ egzekucyjny
wierzytelnosci, zajecie przez organ egzekucyjny srodkow trwatych, zajecie przez organ egzekucyjny
nieruchomosci;

8)  wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy.

Przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi Wykonawca dokona nieodptatnie przegladu wykonanych prac,

wbudowanych i zainstalowanych urzadzen oraz uzyska potwierdzenie o braku zastrzezen co do ich jakosci.

§9
Termin realizacji i godziny pracy

Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalaja do dnia................ 2025 .

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o wszelkich

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Datg wykonania catosci przedmiotu zamédwienia bedzie data odbioru koricowego potwierdzona protokotem

dokonanym z udziatem obu stron.

Roboty prowadzone beda na udostepnionej powierzchni budynku objetego przedmiotem umowy, od

poniedziatku do soboty od godz. 6:00 do godz. 21:00, nie mogg jednak utrudnia¢ prawidtowe] dziatalnosci
Zamawiajgcego.

6* tres¢ zostanie dostosowana odpowiednio do tresci oferty lub dokumentow zamdwienia
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W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robét, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach od 21:00 do 6:00, przy czym Wykonawca przed podjeciem
tych czynnosci podejmuje niezbedne kroki w celu zawiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Bez zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach od 21:00
do 6:00.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robdt i nie wnosi zastrzezen do przyjetych
rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

§10

Realizacja przedmiotu umowy
Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktécaé w
sposob nieuzasadniony ruchu nadrogach.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robot niezgodnie z Umowa lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym przez niego odpowiednim terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§11
Podwykonawstwo i umowy na podwykonawstwo
Na dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy zamowienia, objety umowg,
sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcéw [/ z udzialem Podwykonawcow* wskazanych
w ofercie.
Nizej wymienione czesci zamdwienia objete niniejszg umowa Wykonawca deklaruje wykonaé przy udziale
PodWykonawCOW: ...cccveeeeereecccnnnennnans (nazwa Podwykonawcy) ...............cceeeveeeunnee (czesci zamowienia)*.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w § 11 ust. 1 i 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje czesci zamowienia.
Zgodnie ze ztozong ofertg, Podwykonawcg, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jest
ceesnsnnnsnnenennnnnnnnens (jE€2€IT dOtyczy)*.
Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastepuje zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona
podmiotu o ktéorym mowa w ust. 4, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany nowy Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz jest obowigzany przedstawic
oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. (jeZeli dotyczy)*
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy. (jezeli dotyczy)*
Do zawarcia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych umowy
o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu do zaakceptowania projekt umowy lub umoéw z Podwykonawcg oraz projekty ich zmian, jesli
nastapia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Do wszystkich ww. dokumentéw
Wykonawca winien dofgczy¢ dokumenty potwierdzajgce uprawnienie osdb, podpisujgcych umowy, do
reprezentowania stron tych uméw.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:
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11.

12.

13.

14.

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato udzielone
wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg
w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robdt, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania, ktdére S$cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego niniejszg umowa;

3) termin realizacji robodt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszejumowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego
(wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig umowy tgczacej
Wykonawce i Zamawiajacego;

7)  wymdég zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w § 3 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia
tego wymogu;

8) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

9) kosztorys ofertowy Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na roboty objete umowa
o podwykonawstwo, badz szczegdtowq kalkulacje zawierajgcg co najmniej: opis wykonywanych robét,
jednostke miary, ilo$¢ jednostek przedmiarowych, cene jednostkowg, wartos¢ poszczegdlnych pozycji
oraz wartos$¢ catosci robét z wyszczegdlnieniem wartosci netto i brutto;

10) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
Podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢é mniej korzystna dla dalszego Podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego swiadczenia;

3) bedzie przewidywata dtuzszy termin realizacji robot budowlanych niz przewidziany umowg dla tych
robét lub niezgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym (jezelidotyczy);

4)  bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robdt przez
zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy
i od akceptacji zamawiajacego;

6) bedzie zawierata postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowgq lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

7) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj.
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszejumowy.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy

z Podwykonawcy, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy na warunkach okreslonych w projekcie umowy.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia do tresci projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia nowego projektu umowy na podwykonawstwo,

uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umow

0 wartosci mniejszej niz 0,1% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wytgczenie, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy oraz jej zmian.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
z Podwykonawcg, moze zgtosic¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jezeli jej tresc jest sprzeczna
z trescig zaakceptowanego projektu umowy.
Brak zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie okreslonym
w ust. 17 uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zapisy dotyczgce projektéw umoéw w przypadku projektow zmian do umow stosuje sie odpowiednio.
Wykonanie robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisdw wynikajgcych z art. 647 kodeksu cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcoéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
i zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robdét przy pomocy Podwykonawcow jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakorczenia
robot.
Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, dostawy i ustugi objete zakresem zamdwienia.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 24,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale Podwykonawcéw roboty
budowlane inne niz wskazane w ust. 1, to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robét
przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe. Przepisy niniejszego paragrafu
majg zastosowanie.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie przez umocowanych przedstawicieli Stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci z wytgczeniem ust. 3 pkt. 2, do ktérego
stosuje sie zgtoszenia w formie pisemnej.
Istotna zmiana postanowien zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp w tym
zmian, o ktérych mowa w ust. 3.
Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresciumowy:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, termin moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

a) gdy wiasciwe organy administracji publicznej i instytucje zarzadzajgce nie wydaty wymaganych
decyzji administracyjnych lub uzgodnien czy postanowien w terminach okreslonych przepisami
prawa,

b) w przypadku koniecznosci dokonania korekt w odniesieniu do uzgodnionej wczesniej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, a wynikajacej ze zmiany stanowiska Zamawiajgcego lub stanowiska
instytucji uzgadniajgcych, opiniujgcych,

c) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robdt,
o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowego zakoriczenia przedmiotu umowy,

e) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych na pismie
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2)

3)

prowadzonych na zewnatrz, o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére
uniemozliwiajg w terminie wykonanie przedmiotu umowy,
Za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne nalezy przyjgé miedzy innymi opady deszczu, gradu,
Sniegu wystepujace z niewielkimi przerwami przez okres co najmniej 10 dni, w wielkosci min 0,75
mmH20 i/lub spadku temperatur do wartosci wskazanych w dokumentacji projektowe;j
uniemozliwiajace przeprowadzenie prac budowlanych z udokumentowaniem wystepujgcych
anomalii pogodowych w danym okresie,

f)  jakiejkolwiek zwtoki, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisac
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy o czas niezbedny do usuniecia przeszkody,

g) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie, o czas niezbedny do usuniecia przeszkody,

h) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce, o czas
usuniecia awarii,

i)  wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
btedow w dokumentacji projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato
wstrzymanie robét budowlanych, lub zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét
dodatkowych lub zamiennych, o czas w jakim wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania
umowy,

j)  dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt budowlanych w okreslonym w umowie
terminie, o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania,

k) katastrofy budowlana, o czas trwania usuniecia jej skutkdw i uzyskania decyzji, o ktérych mowa w
lit. a),

) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan — o okres
niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy,

m) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, o czas w jakim wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania umowy,

n) udokumentowanej niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, jezeli
zastosowanie innych materiatéw lub urzadzen jest niemozliwe, o czas w jakim wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania umowy,

0) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2;

zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zastosowanych materiatéw budowlanych, sprzetu i/lub

urzadzen, w przypadku niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowane

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, lub gdy wykorzystanie

materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie
niemozliwe lub/badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, na materialy, sprzet i urzadzenia
posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity
podstawe wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy spowoduje usprawnienie
procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie nie powodujgce zwiekszenia ceny umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym mogg nastgpi¢ na podstawie sporzadzonego

protokotu koniecznosci wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego;

zmiana wartosci przedmiotu umowy:

a) w zwigzku wykonaniem robdét dodatkowych, moze nastgpi¢ na podstawie przedtozonej do
akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego,
kalkulacji ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwach branzowych [np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.] dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona w przypadku jezeli wykonane roboty nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie i nie jest mozliwe ustalenie nowej. Jezeli kalkulacja,
zostanie sporzgdzona niezgodnie z zasadami w nich okreslonymi, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji stosujac sie do zasad, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,;

b) w zwigzku z rozszerzeniem zakresu robdt na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy z uwzglednieniem postanowien umownych dotyczacych rozliczenia
robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 3 lit. a);
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4)

8)

c) w razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét, za ktére w umowie okreslone zostato
wynagrodzenie lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy nie wiecej
niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 odpowiednio
kazdej z czesci oraz z powodu zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, przy proporcjonalnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

d) w przypadku okreslonym w pkt 2), przy proporcjonalnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy na podstawie postanowiern umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu robét innego niz wskazany w § 11 ust.

2, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang/rozszerzeniem zapisu § 11

ust. 2. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci umowy w trakcie jej realizacji,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy w zakresie, w jakim byty wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ;

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu umowy

za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego

lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujacy prace objete przedmiotem
umowy wykonuje je nienalezycie;

zmiana, o ktérej mowa w § 11 ust. 26;

zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg/Podwykonawcg na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy

Pzp, w wyniku:

a)  wwyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow; po uprzednim przedtozeniu i/lub uzupetnieniu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postepowania
wymaganych dla Wykonawcéw ubiegajgcych o niniejsze zamdwienie publiczne zawarte
w ogtoszeniu o zamdwienie i SWZ;

zmiana umowy w czesci dotyczacej obsady na stanowiskach kierownika budowy i/lub kierownikéow

branzowych, zmiana moze nastgpic:

a) nazadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych prac,

b) na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki udziatu w
postepowaniu zawarte w SWZ na podstawie ktdrej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
(jezeli dotyczy).

§13
Odstapienie od umowy

1.  Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 7 dniod daty jej zawarcia,

b)  Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie przerwat bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
realizacje przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 14dni,

c)  wystgpi okoliczno$é powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub bezpieczestwu publicznemu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z dokumentacjg projektowa lub tez w sposdb razacy nie
dotrzymuje innych warunkéw umowy,

e) Wykonawca nie wykonat prac w uzgodnionym terminie, a zwtoka przekroczyta 30dni,

f)  powierzy Podwykonawcom inne czesci przedmiotu umowy, niz te ktéore wskazat w umowie,

g) Zamawiajacy, co najmniej 3 - krotnie dokonywat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 20 ust. 7, lub nastgpita koniecznos$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

h)  Wykonawca naruszyt postanowienia umowy zawarte w § 11 ust. 9 pkt 67,

i)  wrazie ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

j)  w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

k)  w przypadku okreslonym w § 12 ust. 3 pkt. 1 lit. 1),
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I)  wprzypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
2)  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac,
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mégt wywigzaé sie ze zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.  Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem niewaznosci
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktdrych mowa w ust. 1.

3. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych,

Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz
i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegélnych opracowan projektowych wraz z okresleniem
wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego,

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi
szczegbtowy protokoét inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania
rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktdre opracowania przejmuje. W
przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do przejecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. ww. protokot
inwentaryzacji uznawany bedzie za protokét zdawczo-odbiorczy i po wypetnieniu jego zapisow
i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajacemu, stanowi podstawe do wystawienia faktury.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa w § 19 ust. 3
Umowy, Zamawiajacy nabywa majgtkowe prawa autorskie, wtasnosci i prawa zalezne oraz zgode na
wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 22 niniejszej Umowy do wszystkich utworéw
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanierobdt;

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty;,

b) zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca;

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy
pod swoj dozor;

4)  Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowag, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone;

7)  w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce dyspozycji, o ktérych mowa w pkt 6 Zamawiajgcy jest
uprawniony do usuniecia sprzetu, materiatéw i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W razie odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca w terminie 7 dni wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych prac
i prac zabezpieczajgcych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji prac
w toku na dzien odstgpienia, oraz zabezpieczy przerwane prace, na koszt strony winnej odstgpienia od
umowy;

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona odbioru przerwanych prac oraz w terminie przewidzianym dla
ptatnosci w niniejszej umowie ureguluje naleznos¢ za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia
na podstawie kosztorysu powykonawczego dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
kosztorysu Wykonawcy oraz przejmie od Wykonawcy pod swdj dozér teren dziatania.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszt zakupionych materiatéw i urzgdzen
nienadajacych sie do wbudowania w inny obiekt.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z powodu ktérej nastgpito odstgpienie od umowy.
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Przy realizacji czynnosci inwentaryzacyjnych zastosowanie majg przepisy odpowiednio jak dla czynnosci
odbioru korcowego robét.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnego oswiadczenia przestanego listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

8§14
Rozwigzanie umowy
Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1) zaprzestania przez Wykonawce faktycznego prowadzenia dziatalnosci;
2)  utraty przez Wykonawce zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci w zakresie obejmujgcym przedmiot
umowy.
W przypadku rozwigzania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego za zrealizowang cze$¢ przedmiotu umowy, ktéra spetnia wszystkie wymagania przewidziane w
niniejszejumowie.

§15

Sita wyisza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze byé realizowana z powodu dziatania sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone. Pod
pojeciem ,sita wyzsza” nalezy rozumiec: wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢ oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu, w tym spowodowanych dziataniem COVID-19, sytuacjg
miedzynarodowa w zwigzku z konfliktami zbrojnymi lub innymi, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na sytuacje
gospodarczg w tym realizacje dostaw materiatdw zwigzanych z przedmiotem umowy.
W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robot
budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania roboét
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 nastgpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 12
ust. 3 pkt 3 lit. a).

8§16
Odbiory
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje,
w ilosci i formach okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z uzgodnieniami i wymaganymi
zgtoszeniami administracyjnymi warunkujgcymi realizacje inwestycji.
Dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze:
1) kazdorazowe przekazanie dokumentacji, zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotem przekazania;
2)  po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji bez zastrzezen, zostanie sporzgdzony protokot
odbioru dokumentacji;
3) po wykonaniu catego przedmiotu zamowienia sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.
Odbiory przez Zamawiajgcego opisane w ust. 3 pkt 2-3) niniejszej umowy, nastgpig bezzwitocznie, po
uprzednim pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru, jednak w terminie nie dtuzszym niz
7 dni robocze.
O terminie zakonczenia robdt, w tym zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany jest zawiadomi¢ Inspektora nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem przed zakonczeniem robdét. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic¢
roboty do stanu poprzedniego na witasny koszt.
O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koricowego niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru,
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oraz potwierdza ich odbiér protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koncowego.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia préb technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania

stosownych zezwolen wtasciwych organéw, Zamawiajgcy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce

pozytywnych wynikow tych préb, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala sie przeprowadzanie rodzajéw odbiorow:

1) odbiory czesciowe, z ktérych sporzadza sie protokoty odbioru czesciowego/finansowego robét
budowlanych, dokonanie odbioréw czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminéw dla
dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bgdz gwarancji;

2)  koncowy, nastepujgcy po catkowitym zakonczeniu realizacji Umowy, z ktérego sporzadza sie protokdt
odbioru koncowego robét;

3)  odbidr gwarancyjny, z ktérego sporzadza sie protokoét odbioru gwarancyjnego usuniecia wad w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zwotywany i sporzadzany przez Zamawiajgcego celem
potwierdzenia nalezytego usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajacegowad;

4) odbiodr ostateczny, nastepujgcy po uptywie terminu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci, ktéry
z nich obowigzuje dtuzej, polegajgcy na sprawdzeniu jakosci usuniecia wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, z ktérego sporzgdza sie Protokdt odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajgcy oddzielnym pismem. Niestawienie sie Wykonawcy w wyznaczonym

terminie odbioru ostatecznego jest rGwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usunieciawad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy wedtug
uznania, odstgpi od umowy lub zazgda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior robdt zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego,

Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu

wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy. Odbiér koncowy polegac bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania
przez Wykonawce catosci Umowy i potwierdzong zostanie protokotem koricowym.

Za dzien odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy

protokotu odbioru koncowego robaét.

§17
Gwarancja
Wykonawca udziela
1) ...* miesiecznego okresu gwarancji na wykonane robotybudowlane;
2) ...* miesiecznego okresu gwarancji na dostarczone urzgdzenia.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen.
Koszty dojazddw, robocizny niezbednych do wykonania przegladéw okresowych i gwarancyjnych ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
w formie pisemnej i/lub drogg komunikacji elektronicznej wraz z podaniem terminu na przystgpienie do
usuniecia usterek oraz terminu na usuniecie wad.
Usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 5 powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze odbidr ostateczny (pogwarancyjny) przeprowadzony zostanie w terminie nie wczeséniej niz
10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Strony ustalajg, ze z czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 sporzgdzony zostanie protokoét odbioru ostatecznego
(pogwarancyjnego).
Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, o ktérym mowa wust. 7.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy przesle Wykonawcy protokét wraz z wezwaniem do
usuniecia wad (jezeli wystgpig) w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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Jezeli podczas odbioru, o ktdrym mowa w ust. 7 okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwos$cig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy
wyznaczy termin, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru ostatecznego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W okresie gwarancji czas reakcji serwisu nie przekroczy 24 godzin od momentu zgtoszenia przez
Zamawiajgcego niesprawnosci telefonicznie lub na adres e-mail, natomiast czas naprawy dla ww. zgtoszenia
nie przekroczy 3 dni. Czas reakcji rozumiany jest jako podjecie czynnosci naprawczych i liczony jest wraz
z czasem dojazdu ekipy serwisowej do siedziby Zamawiajgcego. Koszt obstugi serwisowej wraz
z materiatami eksploatacyjnymi z wytgczeniem olejéw, smardw i Swiec zaptonowych w okresie gwarancyjnych
ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i/lub rekojmi wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej;

2)  szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego.

§18
Rekojmia

Strony umowy ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy réwna jest okresowi
gwarancji.
Wady ujawnione w okresie rekojmi beda usuwane w terminie ustalonym przez strony umowy w stosownym
protokole.

§19
Wynagrodzenie
Wykonaweca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy zawart w cenie ofertowe;j.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, dokonywane bedg w ztotych polskich (PLN).
Warto$¢ umowy za cato$é przedmiotu umowy wskazanego w § 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe
i ustalone zostato na podstawie oferty Wykonawcy na kwote brutto ......cceeeeuee. ztotych (stownie ztotych:

Okreslona w ust. 3 kwota wynagrodzenia, stanowi zaptate za cato$¢ realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, w
szczegoblnosci: koszty bezposrednie, koszty posrednie, koszty prac projektowych, koszty materiatow, urzagdzen
i wyposazenia, pomiardw, koszty gwarancji i przegladéw gwarancyjnych, okresowych oraz niezbednych czesci
zamiennych i materiatéw do wykonania przeglagdow gwarancyjnych oraz zysk, koszty robdt przygotowawczych,
porzadkowych polegajacych miedzy innymi na zagospodarowaniu, zabezpieczeniu placu budowy, optaty
transportowe w tym wywiezienie we wtasnym zakresie materiatéw pochodzacych z rozbidrek, koszty
utylizacji, uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét, koszty préb, pomiaréw, ubezpieczenia, marze
i inne narzuty itp.
Podstawg do zaptaty za przedmiot umowy bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT za wykonane
i odebrane roboty z dotgczonym obustronnie podpisanym protokotem odbioru koricowego oraz dokumentami,
o ktérych mowa w § 20 ust. 2 — 4 lub ust. 13.
Strony zgodnie ustalaja, ze w rozliczeniach obowigzywa¢ bedzie termin ptatnosci do 45 dni, liczac od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajgcego.
Zaptata za przedmiot umowy nastepowac bedzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane
na fakturze.
Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na
stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.
Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
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§20
Wynagrodzenie za podwykonawstwo

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym

zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w

umowie o podwykonawstwo.

Jezeli roboty objete wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowane byty przez Podwykonawece lub dalszego

Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wraz

z zawiadomieniem o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, pisemnego oswiadczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem

okreslonym w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy. Potwierdzenie, o ktérym mowa

w zdaniu poprzedzajgcym powinno zawieraé zestawienie wymagalnych kwot, ktdre sg nalezne Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej faktury.

W przypadku niedostarczenia pisemnego potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wstrzyma

ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom

i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 7, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt

budowlanych.

Za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 4, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajgcemu odsetek za

zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce lub Podwykonawce, do ktérej

dotaczony bedzie protokét odbioru czesciowego i/lub kohicowego podpisany przez Podwykonawce,

Wykonawce i Inspektora nadzoru. Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg

zakonczone i zgodne z zawartgumowa.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 7 i 8. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktory nie moze by¢

krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 7, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne Wykonawca przedkfada

oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w tym zakresie.
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§21
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcag forma odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych
wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki, liczony od daty wyznaczonej na zakonczenie robot do czasu faktycznego wykonania robét;

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i/lub gwarancji
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02% ceny ofertowej brutto
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia
faktycznego ich usuniecia stwierdzonego w formie protokotu;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca
zaptaci kare umowng — w wysokosci 500,00 zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

za nieprzedtozenie dokumentu potwierdzajgcego zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, Wykonaweca zapfaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw i ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt;

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, Wykonawca zaptaci kare umowng - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto;

za powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét innych niz okreslone w umowie
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto;

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni, Wykonaweca zaptaci
kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy
w wykonywaniu robdt;

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1000,00 zt, za kazde naruszenie;

za nieprzedtozenie w terminie dowodéw/dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2, 4 i 5 — Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych
roboty i/lub ustugi na podstawie umowy o prace) za kazdy miesigc w okresie realizacji przedmiotu
umowy, w ktérych nie dopetniono obowigzkdw, o ktorych mowa w wyzej — za kazdg osobe ponizej liczby
pracownikéw wskazanych przez Wykonawce;

za nie przedtozenie w terminie dokumentéw i/lub oswiadczen, o ktérych mowa w § 11 ust. 14
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wartosci umowy za kazdy
dzie zwtoki liczac od dnia, w ktérym mingt wyznaczony termin na przedtozenie oswiadczen i/lub
dokumentéw;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng — w wysokosci 0,5 % wartosci
brutto umowy;

za zwtoke dot. reakcji serwisowej w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia po terminie, o ktérym mowa w § 17
ust. 13.
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2.

10.

Zamawiajgcemu stuzy prawo do zlecenia innemu podmiotowi zastepczego usuniecia wad w przedmiocie
zamdwienia na koszt Wykonawcy, w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na
usuniecie usterek zgodnie z § 17 ust. 12.

Zastepcze usuniecie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych okreslonych w ust. 1,
ktdére naliczone zostang do dnia zastepczego usuniecia wad, stwierdzonego protokotemodbioru.

W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu pfatnosci Wykonawca moze domagaé sie od
Zamawiajacego odsetek ustawowych.

Za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 50,00 zt za kazdy
rozpoczety dzienzwtoki,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W
razie zwtoki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek
ustawowych za kazdy dzienzwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Strony umowy ustalajg, ze fgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci
brutto umowy.

§22
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji niniejszej umowy;

2) zezwolenia Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z ich przerébkami - tj. udzielenia Zamawiajgcemu zezwolenia
na wykonywania praw zaleznych, a takze przeniesienia na Zamawiajgcego prawa do udzielania zezwolenia
na wykonywanie praw zaleznych.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw

majatkowych oraz praw zaleznych (wraz ze zobowigzaniem Autora do nie wykonywania jego praw

osobistych) do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w niniejszej
umowie oraz przeniesienie ich naZamawiajgcego.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, nastepuje z chwilg faktycznego

wydania poszczegdlnych opracowan, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, bez ograniczen co do

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdleksploatacji:

1) uzytkowania utwordow na witasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
statutowych Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekazania utwordw lub ich dowolnej czesci, a
takze ich kopii:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonywania innych opracowan,

b) sadom Ilub organom administracji publicznej w zakresie niezbednym dla prowadzonych
postepowan,

c) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych, jako czesé
specyfikacji warunkéw zamdéwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej,

d) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

e) osobom trzecim, biorgcym bezposredni udziat w procesie inwestycyjnym;

f)  utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

g) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika, w dowolnej ilosci,

h)  wypozyczanie, wymienianie nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

i)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

j)  wykorzystanie catosci lub fragmentow utwordéw do prezentacji, z jednoczesnym zamieszczeniem
logotypu Autora (Wykonawcy),
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k) wprowadzanie zmian, skrétéow — wytgcznie dla potrzeb realizacji przedsiewziecia, publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy moégt mieé¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym,
) samodzielne lub z udziatem osdb/podmiotéw trzecich dokonywanie dalszych zmian, modyfikacji,
przeksztatcen i przerdbek materiatéw powstatych i otrzymanych w wyniku realizacji umowy —
w razie watpliwosci poczytuje sie, ze utwory powstaty w celu dalszego opracowania.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich
w stosunku do dzieta bedgcego przedmiotem umowy.

5. Wykonawca oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze zakres posiadanych przez niego autorskich praw
majgtkowych jest wystarczajagcy do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy i zbycia autorskich praw
majgtkowych do dzieta stanowigcego przedmiot umowy i w zakresie uregulowanym niniejszgumowa.

6. Zamawiajacy wyraza zgode na nieodpfatne wykorzystywanie przez Wykonawce wykonanych dla
Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy projektéw i materiatéw sktadajgcych sie na Dzieto bedace
przedmiotem umowy w dziatalnosci szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej i wystawienniczej prowadzonej
przez Wykonawce. Zgoda obejmuje réwniez wykorzystanie projektéw i materiatdw sktadajgcych sie na dzieto
bedgce przedmiotem umowy dla celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronach WWW, w
folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach reklamy i promocji.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ustanowienia nadzoru autorskiego nad projektem przez osobe
niebedacg autorem projektu (wyrok z dnia 7 czerwca 2011 r. Krajowej lzby Odwotawczej sygn. akt: KIO
1103/11).

§23
Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz.
UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 zwane w dalszej czesci SWZ RODO) informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewddzki Szpital
Specjalistyczny w Chetmie zwany dalszej czesci Zamawiajgcym ul. Ceramiczna nr 1, 22-100 Chetm tel. 82
562 3223;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Zamawiajgcego: tel. 664085957, poczta
elektroniczna: inspektor@ethna.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamdwien
publicznych;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co
najmniej 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwaniaumowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bed3 podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.),

c) napodstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa wart. 18 ust. 2 RODO2;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

e) nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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§24
Postanowienia koricowe

1. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2.  Wszelkie dokumenty przekazywane miedzy stronami w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

3. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.

4. Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W
takim przypadku stosuje sie postanowienie umowne w brzmieniu obowigzujagcym przed tg zmiana.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja przepisy:

1) postanowien SWZ, dokumentacji przetargowe;j,

2)  Ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) Ustawy Kodeks Cywilny, o ile ustawa - Prawo zamowien publicznych nie stanowi inaczej,
4)  Ustawy Prawo budowlane wraz z aktamiwykonawczymi.

6. Wrazie ewentualnych sporéw wyniktych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieznosci lub
roszczen odnoszgcych sie do niej lub z niej wynikajgcych, Strony zobowigzujg sie do wspodtdziatania celem ich
ugodowego rozstrzygniecia w drodze obopdlnego porozumienia.

7. W przypadku niezatatwienia sprawy w sposdb polubowny, bedzie ona przekazana pod rozpatrzenie sadu
wiasciwego miejscowo dlaZamawiajgcego.

8. Umowe zawarto w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Integralng czes¢ umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w tym: programfunkcjonalno-uzytkowy,
2) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chetmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/
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