

Starachowice, dnia 30.12.2024 r.

Powiat Starachowicki

dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

ZP. 272.8.2024

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania Część II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: **Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach** – znak sprawy **ZP.272.8.2024 Część II Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach”**.

Zamawiający, **Powiat Starachowicki**, zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że działając na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w **Części II Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach”**.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 5 ustawy Pzp wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne:

Na skutek zmiany okoliczności, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania w **Części II Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach”**, ponieważ postępowanie objęte nadzorem inwestorskim a dotyczące zadania inwestycyjnego (roboty budowlane) pn.: **Część I Poprawa efektywności energetycznej** – zostało unieważnione, a co się z tym wiąże nie będzie realizowane.

Realizacja przedmiotu zamówienia (nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego) jest uzależniona od wykonywania robót budowlanych.

W dniu 25.10.2024 r. Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w **Części I Poprawa efektywności energetycznej**, co oznacza, że roboty budowlane nie będą

wykonywane, co powoduje, iż świadczenie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami, stało się bezprzedmiotowe. Powyższa okoliczność skutkuje unieważnieniem postępowania.

Nie leży zaś w interesie publicznym świadczenie przez Wykonawcę usług nadzoru inwestorskiego za wynagrodzeniem, w przypadku kiedy roboty, które miałyby być nadzorowane, nie będą obecnie realizowane. Wykonanie więc niniejszego zamówienia, które godzi w interes publiczny, powoduje, iż środki nań przeznaczone nie powinny zostać wydane, a zamówienie nie powinno zostać udzielone. Co istotne, okoliczności uzasadniające unieważnienie niniejszego postępowania dotyczące nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach” powstały po jego wszczęciu, a ich powstania nie dało się wcześniej przewidzieć.

Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w Części II Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach” na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp.

Wicestarosta

/-/ Małgorzata Galas - Bąba