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<Wszyscy Wykonawcy>

WYJASNIENIA
TRESCI SIWZ (01)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z 2018
r. poz. 1986) w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii (,Zamawiajacy”) dokonujemy zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (,SIWZ") w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt: Ustuga serwisowa aparatu AZURION
7 M12 z wyposazeniem oraz przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12

Pytanie 1

Dotyczy Zafgcznika nr 2 do SIWZ- OPZ poz.1 (Wymagania techniczne- warunki graniczne), pkt 1.2. Czy
Zamawiajacy, w ramach przedmiotu zamowienia bedzie wymagat réwniez objecia opieka serwisowa UPS-a
EATON 9130 3000, ktory jest zainstalowany przy angiografie Azurion?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga demontazu, przeniesienia, zainstalowania w nowej lokalizacji i uruchomienia UPS wraz z
sygnalizacjq pracy z UPSa i aparatem. Zamawiajqcy nie wymaga objecia opieka serwisowq UPSa EATON.

Pytanie 2

Dotyczy: Zatacznika nr 2 do SIWZ, OPZ Warunki graniczne, pkt 1.16. Czy Zamawiajacy uzna warunek za
spetniony w przypadku gdy zgtoszenia serwisowe odbywajg sie droga mailowa, a uzytkownik jest
informowany na biezgco (mailowo lub telefonicznie) o stanie zgtoszenia przez dedykowanego opiekuna
zgtoszenia?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy uzna takie rozwiqzanie za spetnienie warunku.

Pytanie 3

Dotyczy: Zatgcznika nr 2 do SIWZ, OPZ Warunki graniczne, pkt 11.19 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane
zapisu na: ,Czas przystapienia do naprawy rozumiany jako osobiste stawiennictwo inzyniera 48h w dni
robocze. Czas skutecznej naprawy w przypadku koniecznosci wymiany czesci zamiennych maksymalnie do 4
dni roboczych”?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy podtrzymuje wymagania pkt. 19 zatqcznika nr 2 do SIWZ
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Pytanie 4

Dotyczy: Zatacznika nr 2 do SIWZ, OPZ Warunki graniczne, pkt I.27 Zwracamy sie z prosba o usuniecie
zapisu. Ze wzgledu na specyfike aparatu nie ma mozliwosci tymczasowego dostarczenia podzespotdéw
zastepczych. Jako autoryzowany serwis producenta postugujemy sie wylacznie oryginalnymi podzespotami z
fabrycznego magazynu centralnego.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy zrezygnuje z zapiséw pkt. 27 zatqcznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy: Zatacznika nr 7 do SIWZ, Wzoru umowy 8§87, ust 1 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie warunkéw
pfatnosci dla 36-miesiecznej opieki serwisowej. Z Zatgcznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) wynika
bowiem, ze ptatnos¢ bedzie odbywac sie ryczattowo przez 36 miesiecy, na podstawie faktur czesciowych.
Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zapiséw do w/w czesci umowy.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Dotyczy: SIWZ, pkt 19, Kryteria oceny ofert. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy pod pojeciem kryterium
oceny ofert ,Parametry techniczne” ma na mysli ocene parametry w Zatgczniku nr 2 do SIWZ Wymagania
techniczne i Warunki graniczne (dodatkowo punktowane)?

Odpowiedz:

TAK

Pytanie 7

Dot. zat. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiajacy wymaga demontazu podkonstrukgji stalowej z obecnej lokalizacji?

Odpowiedz:

TAK

Pytanie 8

Dot. zat. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjasnienie, po
czyjej stronie (Zamawiajacego / Wykonawcy) jest zaprojektowanie, wykonanie oraz montaz podkonstrukgcji
stalowej w nowej lokalizac;ji?

Odpowiedz:

Wszystkie prace zwiqzane z demontazem i montazem aparatu oraz montaz podkonstrukcji stalowej w nowej
lokalizacji sq po stronie Wykonawcy. Jezeli realizacja zadania wymaga doprojektowania podkonstrukcji pod
przenoszone elementy to jest to po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9

Dot. zat. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjasnienie, po
czyjej stronie (Zamawiajacego / Wykonawcy) jest zapewnienie klimatyzacji w nowym pomieszczeniu
technicznym angiografu?

Odpowiedz:

Zapewnienie klimatyzadji jest po stronie Generalnego Wykonawcy budynku.

Pytanie 10

Dot. zat. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjasnienie, po
czyjej stronie (Zamawiajagcego / Wykonawcy) jest wykonanie kanatéw kablowych w pomieszczeniach
angiografu?

Odpowiedz:

Strona2z4



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII | ul. Alpejska 42 |
. Stefana kardynata Wyszyriskiego 04-628 Warszawa (Anin)
PAKSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY www.ikard.pl

S

o

Kanaty zostaty wykonane wg wytycznych przekazanych do projektu. Wykonawca ma obowiqzek zweryfikowa¢
wykonane kanaty i dostosowac je do potrzeb przenoszonego aparatu na wtasny koszt.

Pytanie 11

Dot. zat. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjasnienie, po
czyjej stronie (Zamawiajgcego / Wykonawcy) jest wykonanie kanatéw kablowych podtogowych, wraz z
naprawa/wykonaniem od nowa wyktadziny podtogowej?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy zaleca wykonanie kanatéw kablowych przed etapem prac zwiqgzanych z ktadzeniem wyktadziny.
Jezeli prace montazowe spowodujq uszkodzenie wyktadziny Wykonawca musi dokona¢ naprawy wyktadziny na
wtasny koszt.

Pytanie 12

Dot. zat. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjasnienie, po
czyjej stronie (Zamawiajacego / Wykonawcy) jest projekt oston statych wraz z uzgodnieniami?

Odpowiedz:

Projekt oston statych jest wykonany zgodnie z projektem Generalnego Wykonawcy, Wykonawca musi dokona¢
weryfikacji projektu na etapie postepowania przetargowego. Projekt w zatqczeniu. Ewentualna przebudowa
oston po stronie i na koszt Wykonawcy.

Pytanie 13

Dot. zat. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiajgcy wymaga montazu biurka/blatu w sterowni i/lub jakiejkolwiek innej zabudowy meblowej?
Odpowiedz:

Nie. Zabudowa meblowa w sterowni jest po stronie Zamawiajqgcego.

Pytanie 14

Dot. zat. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o
wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje montaz UPSa w pomieszczeniu technicznym?

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajacy przewiduje instalacje UPSa w piwnicy w pomieszczeniu 001.STE.25 (obecnie
pomieszczenie dostosowywane jest do potrzeb nowego przeznaczenia).

Pytanie 15

Dotyczy zatgcznika nr 21 do SIWZ, Wzér umowy, Prosimy o odpowiedZ, czy Zamawiajgcy wyraza
zgode na wytgczenie uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Dotyczy zatgcznika nr 21 do SIWZ, Wzér umowy . Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na ograniczenie
tacznej wysokosci kar umownych do 10% wartosci brutto umowy? Wprowadzenie do umowy
proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka
kontraktowego i uwzglednienie go w tresci oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 17

Dotyczy zatgcznika nr 21 do SIWZ, Wzér umowy dla Zadania 77. Z uwagi na pandemie COVID-19
prosimy Zamawiajgcego o jednoznaczne potwierdzenie, ze kary umowne i odszkodowania beda
nalezne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wytaczeniem przypadkéw opdznied w dotrzymaniu
termindw wynikajacych z umowy zwigzanych z sitg wyzszg, ograniczeniami eksportowymi lub
importowymi dotyczacymi wyrobodw medycznych, nastepczg niemozliwoscig wykonania umowy z
powodu opdznienia w dostawach, braku produktéw, przerwania tarcucha dostaw, brakiem lub
zmniejszeniem personelu, ktdry moze wykonaé serwis. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy
o uwzglednienie zmiany w tresci wzoru umowy

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Dotyczy zatgcznika nr 21 do SIWZ, Wzér umowy. Czy z uwagi na niemozliwg do przewidzenia sytuacje
zwigzang z pandemia COVID-19, Zamawiajagcy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia o czas spowodowany niemozliwoscig wykonania umowy z powodu sity
wyzszej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczacymi wyrobdw medycznych,
op6znien w dostawach, braku produktow, braku dostepu do miejsca realizacji przedmiotu
zamodwienia, przerwania tancucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, ktéry moze
wykonac¢ ustuge serwisowg?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Berdyga
Data: 2021.01.18 20:04:52 +01'00'
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