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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: 

Przebudowa ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu.  

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert. 

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi 200 000,00 zł brutto. 

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 10.10.2022r. o godz. 12:00, otwarte zostały oferty następujących 

wykonawców: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena całkowita 

brutto 
Termin wykonania 

zamówienia 
Okres gwarancji 

1 
K+D Budownictwo Sp. z o.o. 
ul. Głubczycka 21 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 

2 290 486,69 zł 
180 dni kalendarzowych 

od daty przekazania 
placu budowy 

60 miesięcy  
od daty protokołu odbioru 

końcowego robót 

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Kłosowa 4  
47-206 Kędzierzyn-Koźle 

2 699 850,00 zł 
180 dni kalendarzowych 

od daty przekazania 
placu budowy 

60 miesięcy  
od daty protokołu odbioru 

końcowego robót 

3 
TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. 
ul. Polna 1B 
47-143 Jaryszów 

3.198.000,00  zł 
180 dni kalendarzowych 

od daty przekazania 
placu budowy 

60 miesięcy  
od daty protokołu odbioru 

końcowego robót 

4 

Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.  
(Lider konsorcjum) 
ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice 
oraz  
Zakład Ogólnobudowlany Artur 
Kiowski  
ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice 

2 842 453,74 zł 
180 dni kalendarzowych 

od daty przekazania 
placu budowy 

60 miesięcy  
od daty protokołu odbioru 

końcowego robót 

5 
SANABUD S. A. 
Aleja Jana Pawła II 36 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

3 004 939,20 zł 
180 dni kalendarzowych 

od daty przekazania 
placu budowy 

60 miesięcy  
od daty protokołu odbioru 

końcowego robót 

 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  

– Daniel Bul /-/ 
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