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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej Otpiny Nagdrze dziatki

w km 0+000-0+180 wraz z dwoma tgcznikami o dtugosci 100m i 120m.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Tarnowie,
— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6Zn. zm.),

— Uzgodnienia z Inwestorem;

1.3. Cel i zakres opracowania
Opracowaniem objeto droge na dziatkach ewidencyjnych nr 2036/2, 2065/1, 2064/14,

2064/23, 2057/7, 2954 w miejscowosci Otpiny na odcinku 180m wraz z dwoma tgcznikami
o dtugosci 100m i 120m. Laczna dtugosc¢ to 400m

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie rob6t budowlanych zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach
remontu drogi. Dokumentacje techniczng remontu drogi wykonano na potrzeby Inwestora -

Gminy Szerzyny.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Olpiny, na terenie gminy Szerzyny,
w powiecie tarnowskim.

Laczna dtugo$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 313m. Droga w stanie obecnym
czeSciowo posiada nawierzchnie twardga - beton asfaltowy oraz czeSciowo gruntowg -
kruszywo naturalne. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie
niezadawalajagcym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje profilu podtuznego i poprzecznego.
Zawyzone pobocza gruntowe utrudniaja sptyw wo6d opadowo-roztopowych. Celem
poprawy komfortu podrézy i bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi

konieczny jest jej remont.

3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Dane ogdlne
Remont drogi polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:
- ciecie pilg istn. nawierzchni na potaczeniu z nowa nawierzchnig

- frezowanie istn. nawierzchni,



- wykonanie korytowania pod wzmocnienie istniejagcej podbudowy drogi,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos3 frakcji 0/63mm
gr. 30cm
- wykonanie podbudowy i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S gr. 4-6cm
- uzupetnienie warstwa mieszanki kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 wraz z potrojnym
skropieniem,
- uzupetnienie zjazdow,

Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobé6w budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Parametry charakterystyczne drogi
Przekréj normalny remontowanej drogi ma nastepujgce parametry:

— szerokos¢ jezdni 2,7-2,8m
— spadek poprzeczny pasa ruchu 2,0 %,

— szerokos$¢ poboczy 0,30m,
— pochylenie poboczy 8,0%

3.3. Drogaw planie
Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500 na mapie zasadniczej. Zakres

robot budowlanych dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu. Diugo$c¢
remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 400m.
3.4. Konstrukcja odcinek I
Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+000-0+048, 0+069-0+078, 0+088-0+180:
— 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

— 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

Konstrukcja pobocza w km 0+000-0+048, 0+069-0+078, 0+088-0+180:
— 10cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakcji 0/31,5mm

wraz z potréjnym powierzchniowym skropieniem stabilizowanej mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+048-0+069, 0+078-0+088:
— 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
— 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
— 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/z frakcji

0/63mm stab. mech.



Konstrukcja pobocza w km 0+048-0+069, 0+078-0+088:

— 10cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogs3 frakcji 0/31,5mm
wraz z potréjnym powierzchniowym skropieniem stabilizowanej mechanicznie

— 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo;z frakcji

0/63mm stab. mech.

3.5. Konstrukcja odcinek I1i odcinek II1
Konstrukcja nawierzchni drogi:

— 6cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
— 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3 frakcji

0/63mm stab. mech.

Konstrukcja pobocza:

— 10cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3 frakcji 0/31,5mm
wraz z potréjnym powierzchniowym skropieniem stabilizowanej mechanicznie

— 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3 frakcji

0/63mm stab. mech.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie bedzie on ingerowat w
sieci podziemne i nadziemne. Nie zmienig sie zadne parametry charakterystyczne, ktére

moglyby oddziatywa¢ na uzbrojenie inzynierskie terenu.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Na czas wykonywania robot budowlanych, na odcinku objetym niniejsza
dokumentacjg techniczng, zostanie wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej
organizacji ruchu”.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t opracuje Wykonawca

robot budowlanych.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

Remont drogi polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:

- ciecie pilg istn. nawierzchni na potaczeniu z nowa nawierzchnig

- frezowanie istn. nawierzchni,

- wykonanie korytowania pod wzmocnienie istniejacej podbudowy drogi,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos3 frakcji 0/63mm
gr. 30cm

- wykonanie podbudowy i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4cm

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S gr. 4-6¢cm

- uzupelnienie warstwg mieszanki kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 wraz z potrojnym
skropieniem,

- uzupetnienie zjazdow,

Kolejno$¢ wykonywanie robdt nalezy tak zaplanowa¢, aby niedogodno$ci zwigzane z
robotami ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace
nalezy skoordynowa¢ z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej
infrastruktury techniczne;.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami.

Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drég, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).

2) Sciecie zawyzonych poboczy, ciecie pita i frezowanie

3) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego

4) Uzupetienie zjazdow i poboczy

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny i sasiadujacy z inwestycja uzbrojony jest w nastepujgce sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociagowa, sie¢ teletechniczng i elementy istniejacej
kanalizacji.

W terenie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieja
obiekty budowlanych. Zakres tych obiektow jest nastepujacy:

- 16w,

- droga



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robo6t
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

- czynny uktad komunikacyjny,

- nieré6wnomierne uksztaltowanie terenu,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagroZen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

. .. Skala Miejsce i czas wystapienia
Rodzaj zagrozenia .. ) .wy. P
zagrozenia zagrozenia
Roboty ziemne zwigzane z - utozenie warstw kon-
przemieszczaniem lub zageszczaniem mata strukcyjnych drogi, zjazdow
gruntu oraz skrzyzowan

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
Wsrdd mozliwych zagrozen nalezy wymienicé:
— prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnocze$nie wystepujacym ruchu
drogowym skutkujgce mozliwymi wypadkami i zdarzeniami drogowymi przez caly okres
trwania budowy,
— prowadzenie rob6t w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego - mozliwo$¢ porazenia pradem.
— mozliwo$§¢  przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami
konstrukcyjnymi,
— wpadniecie do wykopow - wystepuje w obrebie wszystkich wykopdw,
— zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie
skarp o wysokos$ci powyzej 3,0m oraz o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m,
— uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy,
— montaz elementéw odwodnienia itp. z uzyciem dzwigu - wystepuje podczas pracy dzwigu,
— kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw,
— kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia urzadzen znajdujacych

sie na budowie przez caty okres trwania budowy,



— porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia
elektryczna.

— zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy,

— potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieréwnosci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie,

— najechanie przez Srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

— uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy,

— hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty
okres trwania budowy,

— urazy kregostupa - wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty okres

trwania budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Instruktaz prowadza:

— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robét,
— brygadzista.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

1) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoruy,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

e nieodpowiednie przej$cia i dojscia,

e brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewta$ciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

3) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
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4) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materiatow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

5) wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
6) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewtlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA
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