

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,30	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	1,50	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -a -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,30	20	WPOD-G
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,30	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	WPOD>62G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,95	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	WPOD>62G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,30	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	1,33	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	WPOD-62G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	1,09	20	WPOD-G
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	WPOD-61G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.g	-----	HA	2,11	20	WPOD-G
	CP	KUDOWA	13-07-1-01-112 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,46	124	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,87	124	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-71 -d -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	9,55	124	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-71 -h -00	CP>75D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	9,13	124	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	9,30	124	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -d -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,41	124	CP-W
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -k -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,50	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-104 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,85	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-104 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-123 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,99	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-123 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,28	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-127 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,60	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-127 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,40	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-131 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,83	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-89 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,59	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-89 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,40	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-90 -a -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,30	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-90 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,73	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-90 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,43	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-94 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-94 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,04	124	CP-W
		LEWIN	13-07-1-02-95 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	3,64	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-182 -c -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,91	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-185 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	4,13	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -a -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	5,29	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-191 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,13	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-281 -f -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,11	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-281 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,77	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-282 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,52	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-290 -a -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,05	124	CP-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,36	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-141 -cx -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,64	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	3,18	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,92	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-199 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,97	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-199 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,94	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,78	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-221 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,98	124	CP-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-240 -b -01	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	2,95	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-241 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,58	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-249 -i -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	1,85	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-254 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	3,86	124	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	ORLICA	13-07-1-06-257 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	3,35	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-257 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,37	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-258 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,20	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-285 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,65	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-285 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,07	124	CP-W
		ORLICA	13-07-1-06-315 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	4,38	124	CP-W
	CW	KUDOWA	13-07-1-01-112 -g -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	2,70	120	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -h -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	0,87	120	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -s -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	120	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-71 -d -00	CW>30D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,43	120	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-71 -d -00	CZ<05S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,16	120	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,86	120	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60	120	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,33	120	CW-W
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-106 -g -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,54	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-123 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-126 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,48	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-127 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,60	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-127 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-131 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,14	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-133 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,41	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-133 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,60	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-90 -a -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,30	120	CW-W
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,33	120	CW-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-182 -c -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,94	120	CW-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-185 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	4,13	120	CW-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-281 -j -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,15	120	CW-W
		ZDRÓJ	13-07-1-04-282 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,51	120	CW-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-141 -cx -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	120	CW-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,75	120	CW-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-221 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,30	120	CW-W
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,24	120	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-240 -b -01	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,26	120	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-240 -b -99	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,00	120	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-241 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,68	120	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-251 -b -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	2,82	120	CW-W
		ORLICA	13-07-1-06-316 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,30	120	CW-W
	H-POZ	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	342,50	396	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	152,50	396	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	550,00	396	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00	396	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	126,88	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-128 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	31,25	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-128 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,50	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-128 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,75	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-130 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-130 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	500,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04-207 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	625,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04-276 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	181,25	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04-296 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	112,50	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04-299 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	281,25	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	H-POZ	BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	62,50	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	112,50	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	187,50	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	62,50	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-170 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	156,25	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-189 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-190 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	93,75	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-239 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,25	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-243 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	437,50	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-248 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	562,50	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-270 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-270 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	156,25	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-284 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	187,50	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-314 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	218,75	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06-314 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	62,50	396	GODZ RH8
	LUK-WPG	LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,19	56	WYK-TALOK
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	4,67	56	WYK-TALOK
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	3,83	56	WYK-TALOK
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,05	56	WYK-TALOK
	MA-PORZ	KUDOWA	13-07-1-01-68 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	480,00	157	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	550,00	157	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	976,00	157	PORZ-STOS
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	880,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,40	11	PORZ>100
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,95	11	PORZ>100
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	25,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,54	11	PORZ>100
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	200,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	70,00	157	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	130,00	157	PORZ-STOS
	ODN-GLEB	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,90	56	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	0,60	56	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-79 -k -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,10	56	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	2,15	56	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	3,00	56	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	3,00	56	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	6,20	56	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,80	56	WYK-TALOK
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	8,10	52	WYK-TAL40
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,95	52	WYK-TAL40
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	5,33	56	WYK-TALOK
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	4,73	56	WYK-TALOK
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	8,92	52	WYK-TAL40
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -j -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,80	56	WYK-TALOK
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-197 -f -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	0,90	56	WYK-TALOK
		ORLICA	13-07-1-06-240 -b -99	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	0,90	56	WYK-TALOK
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	0,68	56	WYK-TALOK
		ORLICA	13-07-1-06-277 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	3,26	56	WYK-TALOK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	KUDOWA	13-07-1-01-69 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,60	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,80	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-79 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-79 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-79 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,10	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-79 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,00	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,00	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,08	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	0,89	103	SAD-BRYŁ
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,19	100	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,78	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,71	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,96	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,67	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,67	100	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,42	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,92	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,29	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,54	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,83	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,83	100	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,58	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,08	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,05	100	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,90	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,60	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,57	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,79	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	2,02	103	SAD-BRYŁ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	11,77	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	4,04	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,14	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,20	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	1,80	103	SAD-BRYŁ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,40	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,15	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,15	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,55	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,78	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,33	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,33	100	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,10	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,95	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,78	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,73	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,73	100	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,90	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,70	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,70	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70	100	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-197 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-197 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-197 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,90	100	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-197 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,70	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,70	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,70	100	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-214 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,00	103	SAD-BRYŁ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,10	100	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,28	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,28	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,28	100	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-226 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,56	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-232 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-232 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	0,90	103	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	BOBROWNIKI	13-07-1-05-232 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	0,72	100	SADZ WIEL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-233 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-240 -b -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-240 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-240 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,63	100	SADZ WIEL
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,68	100	SADZ WIEL
		ORLICA	13-07-1-06-255 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-260 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,44	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-260 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,44	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-260 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,44	100	SADZ WIEL
		ORLICA	13-07-1-06-260 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-277 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,78	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-277 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-277 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,26	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-277 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,26	100	SADZ WIEL
		ORLICA	13-07-1-06-277 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56	111	DOW-SADZ
		ORLICA	13-07-1-06-277 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,35	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,24	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,49	103	SAD-BRYŁ
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	6,75	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,70	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,98	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,10	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,70	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	1,60	103	SAD-BRYŁ
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,10	100	SADZ WIEL
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,20	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,07	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,95	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,95	100	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,14	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,92	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,25	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,33	103	SAD-BRYŁ
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,92	100	SADZ WIEL
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,66	111	DOW-SADZ
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,84	111	DOW-SADZ
	PIEL	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,64	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,53	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,71	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-109 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KUDOWA	13-07-1-01-110 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,39	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -s -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,65	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,32	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-68 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,58	117	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-68 -w -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,18	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,80	115	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-73 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,69	117	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,62	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,29	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,52	115	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,81	115	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,43	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-79 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,30	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-82 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-83 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,73	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,80	115	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,73	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,50	117	KOSZ UC
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -j -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	1	HA	0,70	115	KOSZ UA
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-101 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,67	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-103 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	117	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	LEWIN	13-07-1-02-123 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,82	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-125 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,15	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-126 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-129 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-131 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,85	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-133 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,94	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-134 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,27	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-135 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,35	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-135 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-136 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,43	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-136 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,95	116	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-136 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,93	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-136 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,33	116	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,40	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,40	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-139 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-374 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,66	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-89 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,54	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-90 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,05	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-93 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,45	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-94 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,33	116	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-95 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,80	116	KOSZ UB
		LEWIN	13-07-1-02-95 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,09	117	KOSZ UC
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,11	116	KOSZ UB
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-186 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-201 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-202 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27	115	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-207 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-209 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-306 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-310 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		ZDRÓJ	13-07-1-04-311 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,45	115	KOSZ UA
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-145 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,15	116	KOSZ UB
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-148 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,12	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BOBROWNIKI	13-07-1-05-156 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,18	115	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-242 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,20	115	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-248 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,52	115	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-250 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,37	115	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-252 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,23	115	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-260 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,18	115	KOSZ UA
		ORLICA	13-07-1-06-285 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,20	115	KOSZ UA
	PIEL-POZ	LEWIN	13-07-1-02-129 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	172,80	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-92 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	67,68	396	GODZ RH8
OCHRL	O-GRODZN	KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,80	404	GODZ MH23
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	6,91	148	GRODZ-SG
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,40	148	GRODZ-SG
		KUDOWA	13-07-1-01-108 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	151	WYK-SLUPL
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	16,15	150	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górszk	4	HM	6,80	150	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-81 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	170,00	152	WYK-SLUPI
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,28	150	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górszk	4	HM	2,10	150	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00	151	WYK-SLUPL
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	8,17	150	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górszk	4	HM	3,00	150	GRODZ-SRG
		KUDOWA	13-07-1-01-99 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	75,00	152	WYK-SLUPI
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,90	404	GODZ MH23
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	5,86	150	GRODZ-SRG
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górszk	4	HM	1,90	150	GRODZ-SRG
		LEWIN	13-07-1-02-125 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	48,00	152	WYK-SLUPI
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	6,70	150	GRODZ-SRG
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górszk	4	HM	2,30	150	GRODZ-SRG
		LEWIN	13-07-1-02-96 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	58,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,70	404	GODZ MH23
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	5,82	148	GRODZ-SG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	1,88	148	GRODZ-SG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	47,00	152	WYK-SLUPI
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-232 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	1	H	5,69	150	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-232 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górszk	4	HM	1,82	150	GRODZ-SRG
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-232 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	46,00	151	WYK-SLUPL
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,80	404	GODZ MH23
		KUDOWA	13-07-1-01-110 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,60	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-112 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,04	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,58	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-113 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,46	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,73	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,79	153	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-104 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-104 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,80	404	GODZ MH23
		LEWIN	13-07-1-02-104 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,20	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	LEWIN	13-07-1-02-128 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-128 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,26	153	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-95 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-95 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,09	153	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-95 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		LEWIN	13-07-1-02-95 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,81	153	GRODZ-DEM
		ZDRÓJ	13-07-1-04-207 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		ZDRÓJ	13-07-1-04-207 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,40	404	GODZ MH23
		ZDRÓJ	13-07-1-04-207 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,85	153	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,40	404	GODZ MH23
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,90	153	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-199 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-199 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,67	153	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-212 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-212 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,79	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,80	154	K GRODZEŃ
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	404	GODZ MH23
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	386,00	154	K GRODZEŃ
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	152	WYK-SLUPI
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,80	154	K GRODZEŃ
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	404	GODZ MH23
		LEWIN	13-07-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	870,00	154	K GRODZEŃ
		LEWIN	13-07-1-02- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	152	WYK-SLUPI
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,80	154	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	404	GODZ MH23
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	300,00	154	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	152	WYK-SLUPI
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,50	154	K GRODZEŃ
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	108,00	154	K GRODZEŃ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,80	154	K GRODZEŃ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,70	404	GODZ MH23
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	154	K GRODZEŃ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	152	WYK-SLUPI
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	404	GODZ MH23
		ORLICA	13-07-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	400,00	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	200,00	152	WYK-SLUPI
		ORLICA	13-07-1-06-243 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,50	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-243 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	75,00	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,50	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	125,00	152	WYK-SLUPI
		ORLICA	13-07-1-06-284 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,50	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-284 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	85,00	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-314 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,50	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-314 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	52,00	154	K GRODZEŃ
		ORLICA	13-07-1-06-314 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00	152	WYK-SLUPI
	O-KONTRU	KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	167	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-107 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	139	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	167	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	167	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-74 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	167	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-75 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-84 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	139	PUL-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	139	PUL-RYJ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	139	PUL-RYJ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	100,00	167	KONTR-RYJ
		LEWIN	13-07-1-02-138 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-220 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	139	PUL-RYJ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-220 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	167	KONTR-RYJ
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-220 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	139	PUL-RYJ
	O-PROGNF	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	403	GODZ MH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	396	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	130,00	138	PULF
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	130,00	138	PULF
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	403	GODZ MH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	110,00	138	PULF
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	110,00	138	PULF
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	60,00	138	PULF
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	60,00	138	PULF
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	140,00	138	PULF
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	140,00	138	PULF
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	60,00	138	PULF
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	60,00	138	PULF
	O-PROGNŚ	KUDOWA	13-07-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	7,00	142	SZUK-OWAD
		LEWIN	13-07-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	10,00	142	SZUK-OWAD
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	10,00	142	SZUK-OWAD
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	6,00	142	SZUK-OWAD
		ORLICA	13-07-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
	O-SPALGAŁ	KUDOWA	13-07-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	2 000,00	156	PORZ-SPAL
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	2 000,00	157	PORZ-STOS
		LEWIN	13-07-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	2 000,00	156	PORZ-SPAL
		LEWIN	13-07-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	2 000,00	157	PORZ-STOS
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	350,00	156	PORZ-SPAL
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	350,00	157	PORZ-STOS
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	156	PORZ-SPAL
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	200,00	157	PORZ-STOS
		ORLICA	13-07-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	400,00	156	PORZ-SPAL
		ORLICA	13-07-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	400,00	157	PORZ-STOS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRYZC	KUDOWA	13-07-1-01-73 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	403	GODZ MH8	
		KUDOWA	13-07-1-01-73 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		KUDOWA	13-07-1-01-73 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,69	125	ZAB-REPEL	
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		KUDOWA	13-07-1-01-98 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
		LEWIN	13-07-1-02-103 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	403	GODZ MH8	
		LEWIN	13-07-1-02-103 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		LEWIN	13-07-1-02-103 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	125	ZAB-REPEL	
		LEWIN	13-07-1-02-126 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		LEWIN	13-07-1-02-126 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	125	ZAB-REPEL	
	O-ZGRYZD	LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	396	GODZ RH8	
	O-ZGRYZM	BOBROWNIKI	13-07-1-05-141 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,70	127	ZAB-UPAK	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-144 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,30	127	ZAB-UPAK	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	1,30	127	ZAB-UPAK	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-192 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	2,30	127	ZAB-UPAK	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-192 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,80	127	ZAB-UPAK	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-220 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	2,00	127	ZAB-UPAK	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-227 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,50	127	ZAB-UPAK	
	O-ZWRYJK	BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,60	139	PUL-RYJ	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	100,00	167	KONTR-RYJ	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ	
	O-ZWWTÓRK	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	135	PUL-WT	
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	136	KOR-P	
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
		LEWIN	13-07-1-02- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc.kory św	1	M3	10,00	136	KOR-P	
		LEWIN	13-07-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	135	PUL-WT	
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	135	PUL-WT	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	9,00	135	PUL-WT	
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
		ORLICA	13-07-1-06- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	135	PUL-WT	
		O-ZWWTÓRT	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8
			LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8
OCHRP	P-PORZ	KUDOWA	13-07-1-01-85 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,25	171	PPOŻ-PORZ	
		KUDOWA	13-07-1-01-86 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,90	171	PPOŻ-PORZ	
		LEWIN	13-07-1-02-127 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ	
		LEWIN	13-07-1-02-127 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,75	171	PPOŻ-PORZ	
		LEWIN	13-07-1-02-127 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ	
		LEWIN	13-07-1-02-132 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ	
		ORLICA	13-07-1-06-248 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	5	HA	0,45	171	PPOŻ-PORZ	
		ORLICA	13-07-1-06-249 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ	
		ORLICA	13-07-1-06-258 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ	
		ORLICA	13-07-1-06-286 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	KUDOWA	13-07-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	60,00	174	DOZ DOG	
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8	
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	8,00	399	GODZNOC	
		LEWIN	13-07-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	60,00	174	DOZ DOG	
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	403	GODZ MH8	
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	8,00	399	GODZNOC	
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG	
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	8,00	399	GODZNOC	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG	
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	8,00	399	GODZNOC	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	ORLICA	13-07-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	8,00	399	GODZNOC
	UT-WODA	ZDRÓJ	13-07-1-04-281 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	163	ZAW-BUD
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	163	ZAW-BUD
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,70	403	GODZ MH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	163	ZAW-BUD
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	60,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	KUDOWA	13-07-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	250,00	165	CZYSZ-BUD
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
POZ	IIB	LEWIN	13-07-1-02-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	91,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	91,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-284 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	127,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-284 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	127,00	1	CWD-P
	IIBU	ORLICA	13-07-1-06-239 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	178,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-239 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	178,00	2	CWD-D
	IVD	KUDOWA	13-07-1-01-88 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 220,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 220,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	151,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	151,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	255,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-88 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	255,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	418,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	418,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	146,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	146,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	427,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	427,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 015,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 015,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 359,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 359,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	513,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-143 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	513,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	387,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	387,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-147 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-170 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	393,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-170 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	393,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-189 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	791,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-189 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	791,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-190 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-190 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-219 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-243 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	835,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-243 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	835,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-248 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	772,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-248 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	772,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-256 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	491,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-256 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	491,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 430,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 430,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-270 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	598,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-270 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	598,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-270 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-270 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-284 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00	1	CWD-P
		ORLICA	13-07-1-06-284 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00	1	CWD-P
	IVDU	KUDOWA	13-07-1-01-76 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-76 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	567,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	567,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-276 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-276 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-296 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-296 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-296 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	232,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVDU	ZDRÓJ	13-07-1-04-296 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-299 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-299 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-299 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-299 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 336,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 336,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-314 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	511,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-314 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	511,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-314 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	2	CWD-D
	PM	ORLICA	13-07-1-06-314 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	160,00	403	GODZ MH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	140,00	403	GODZ MH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	397	GODZ PILA
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	396	GODZ RH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	397	GODZ PILA
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	396	GODZ RH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	397	GODZ PILA
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
	PR	KUDOWA	13-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3 041,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	50,00	5	ZRYW BP
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3 041,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3 050,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	50,00	5	ZRYW BP
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3 050,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 000,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	50,00	5	ZRYW BP
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 000,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 251,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 251,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 499,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	50,00	5	ZRYW BP
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 499,00	2	CWD-D
	PTP	KUDOWA	13-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 560,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 560,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 950,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 950,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	560,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	560,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	579,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	579,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	KUDOWA	13-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	50,00	5	ZRYW BP
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	POZ	KUDOWA	13-07-1-01-100 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-100 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-100 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-100 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-68 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-68 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-69 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-70 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-78 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-87 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-87 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-87 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-128 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LEWIN	13-07-1-02-128 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-129 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-129 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-129 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-129 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-129 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-129 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-132 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-132 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-134 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-134 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-134 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-134 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-136 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-136 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-136 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-136 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-138 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-138 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-138 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-138 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-138 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-138 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-163 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-163 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-163 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-163 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-205 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	353,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	353,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-272 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-272 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-272 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-272 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-279 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-279 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZDRÓJ	13-07-1-04-299 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-299 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-304 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	630,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-304 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-304 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	630,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-304 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-376 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	334,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-376 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-376 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	334,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-376 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-376 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	327,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-376 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-376 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	327,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-376 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-142 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-153 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-153 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-158 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-171 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-171 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-171 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-171 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-173 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	387,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-173 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	387,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-213 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-213 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-225 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	701,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-225 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-225 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	701,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-225 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-240 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-240 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-243 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-243 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-247 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ORLICA	13-07-1-06-247 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-247 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-247 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-249 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-249 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-253 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-253 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-270 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-270 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-278 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-278 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-284 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-284 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-286 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-286 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	TWP	KUDOWA	13-07-1-01-72 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-72 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		KUDOWA	13-07-1-01-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-129 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-129 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-92 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-92 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-187 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-187 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-279 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-279 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-307 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-151 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-151 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-161 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-199 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-199 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-239 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-243 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-243 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-244 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-244 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-248 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-248 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-263 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	UPRZPOZ	KUDOWA	13-07-1-01-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak 1-1/2/4/5/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	UPRZPOZ	KUDOWA	13-07-1-01-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		LEWIN	13-07-1-02-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZDRÓJ	13-07-1-04-174 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BOBROWNIKI	13-07-1-05-140 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ORLICA	13-07-1-06-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	ZS-S	KUDOWA	13-07-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		LEWIN	13-07-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
		ORLICA	13-07-1-06- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	50,00	7	REM SZLZR
UTRZ	UT-PARK	KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	360,00	396	GODZ RH8
		KUDOWA	13-07-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	398	GODZ RU8
		LEWIN	13-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	360,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00	396	GODZ RH8
		ZDRÓJ	13-07-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	398	GODZ RU8
		BOBROWNIKI	13-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	360,00	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	360,00	396	GODZ RH8
		ORLICA	13-07-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.