

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.18.2024.DM

Kędzierzyn-Koźle, 30.08.2024r.

Informacja o wyniku postępowania **(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Konsorcjum w składzie:

1) TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. (LIDER)

Ul. Polna 1B,

47-143 Jaryszów

NIP 7561992830

2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM”

Sp. z o.o. (Partner)

Ul. Prudnicka 30

47-300 Krapkowice

NIP 7560005077

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **100,00 pkt** i zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
10 498 050,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z SWZ suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o. Górny Bór 31a 43-430 Skoczów NIP 5480009066	13 651 227,00 zł	270 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
2.	Eurovia Polska Spółka Akcyjna Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce NIP 6350000127	12 511 146,86 zł	270 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego



3.	Konsorcjum w składzie: 1) TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. (LIDER) Ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów NIP 7561992830 2) Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. (Partner) Ul. Prudnicka 30 47-300 Krapkowice NIP 7560005077	10 498 050,00 zł	270 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
4.	Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole NIP 7542632906	10 799 525,75 zł	270 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
5.	Nowak-Mosty Sp. z o.o. Srokowskiego 27 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6292472541	11 222 924,34	270 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

3. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Łączna liczba punktów
3	Konsorcjum w składzie: 1) TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. (LIDER) Ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów NIP 7561992830 2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. (Partner) Ul. Prudnicka 30 47-300 Krapkowice NIP 7560005077	100,00	100,00
4	Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole NIP 7542632906	97,21	97,21
5	Nowak-Mosty Sp. z o.o. Srokowskiego 27 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6292472541	93,54	93,54
2	Eurovia Polska Spółka Akcyjna Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce NIP 6350000127	83,91	83,91
1	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o. Górny Bór 31a 43-430 Skoczów NIP 5480009066	Oferta odrzucona	

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul /-/