Ogtoszenie nr 2023/BZP 00290282/01 z dnia 2023-07-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa tezni solankowej wraz z przebudowa ul. Zdrojowej, wykonaniem oswietlenia i monitoringu oraz
zagospodarowaniem terenu w gminie uzdrowiskowej Brzes¢ Kujawski

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRZESC KUJAWSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 910866815
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiadystawa tokietka 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Brzes¢ Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.7.) Numer telefonu: (54)2316310

1.5.8.) Numer faksu: (54)2316324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa tezni solankowej wraz z przebudowg ul. Zdrojowej, wykonaniem oswietlenia i monitoringu oraz
zagospodarowaniem terenu w gminie uzdrowiskowej Brze$¢ Kujawski

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-38421ce3-fa14-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00290282

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00036862/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Budowa tezni solankowej wraz z przebudowg ul. Zdrojowej, wykonaniem oswietlenia i monitoringu oraz
zagospodarowaniem terenu w gminie uzdrowiskowej Brzes¢ Kujawski

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Na przedmiot zaméwienia Gmina Brze$¢ Kujawski ubiega sie o dofinansowanie w ramach programu: Regionalny Program
Operacyjny Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00231269

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Bl.11.271.22.2023.KO

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC 1: Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiotem jest budowa nowego obiektu kubaturowego - wolnostojacej podswietlanej tezni terenowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq oraz elementami matej architektury takimi jak tawki, lezanki, itp. Przedmiotem zaméwienia jest wolnostojaca
teznie solankowa zasilang solanka ze szczelnego zbiornika. Solanka gotowa dostarczana np. z Ciechocinka.

Planowana teznia w potowie dtugosci posiada zadaszone przejscie. Projektowany obiekt posiada konstrukcje mieszang
zelbetowo-drewniang. Montaz tarniny wykonany bedzie na rdzeniu w konstrukcji drewnianej. Zadaszenie w konstrukciji
drewnianej, ptyta ociekowa oraz fundamentowa zelbetowe. Nad wypetnieniem z tarniny projektuje sie koryto przelewowe.
Splywajaca solanka z koryta odptywa do zbiornika i ponownie jest ttoczona na teznie, caty proces odbywa sie w obiegu
zamknietym.

Wokét tezni zaprojektowano utwardzenia terenu - ciagi piesze wraz ze strefg wydzielong do siedzenia. Do placu zapewniono
dojscie od strony wschodniej i zachodniej - poprzez istniejgce ciagi piesze oraz przebudowywang drogq - przebudowa
objeta odrebnym opracowaniem.

W zakresie inwestyciji - realizowane beda;

- budowa tezni,

- montaz wyposazenia,

- wykonanie utwardzen terenu,

- wykonanie instalacji wody,

- wykonanie zewnetrznej instalacji technologicznej instalacji solanki,

- wykonanie zewnetrznej instalacji energii elektrycznej,

- wykonanie os$wietlenia tezni,

- obsadzenie nasadzeniami,

- zatozenie trawnikéw dywanowych,

- prace porzadkowe.

Do obowigzku wykonawcy nalezy:

1. Zakup i dowdz solanki;

2. Pierwsze uruchomienie technologii tezni z solanka;

3. Przeszkolenie i instruktaz dwoch pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zakres opracowania dla usuniecia kolizji

W celu wykonania usuniecia kolizji linii kablowych nalezy wykonac:

* Przebudowe linii kablowych nN

» Demontaz przytacza napowietrznego nN do dz. 233/1

Stan istniejacy

W chwili obecnej na dz. 233/2 oraz 230 istniejq linie kablowe nN-0,4kV, ktére wymagajg przebudowania. Linie kablowe nN
0,4kV zasilane sg ze stacji transformatorowej: [STA3-0955] W zwigzku z projektowang teznig nalezy przebudowac istniejgce
linie kablowe nN-0,4kV

Linie kablowe nN 0,4kV zasilane sg ze stacji transformatorowe;j:

* [STA3-0955-06] ,Zdrojowa” — istniejace przytacze napowietrzne do dz. 233/1

* [STA3-0955-02] ,Blok HEL” - istniejgca linia kablowa nN-0,4kV

Przebudowa linii kablowej YAKY 4x240/4x185 oraz przytacza napowietrznego AsXSn 4x25

Istniejaca linie kablowa nN-0,4kV NN3-0955-02 typu YAKY 4x240/4x185 zasilang ze stacji ST3-0955 nalezy przecigé w
miejscu istniejacej mufy kablowej, przediuzyé¢ odcinkiem kabla YAKXS 4x240 o dlugosci L=13/17m i wprowadzi¢ do

2023-07-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00290282/01 z dnia 2023-07-05

projektowanej Kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F zlokalizowanej na dz. 233/2 w miejscu
wskazanym na rys. PZGT.IE.1. Od projektowanej KRSN do projektowanej mufy kablowej w miejscu oznaczonym jako ,C”
nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla YAKXS 4x240 o dtugosci L=110/117m. Kable istniejace i projektowane nalezy potaczy¢
poprzez mufy kablowe SRN4 240. Kolidujacy odcinek kabla nalezy unieczynni¢ na odcinku ,A-B-C”.

Od projektowanej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F nalezy utozyé¢ linie kablowa YAKXS 4x35 o dtugosci L=51/56m do
projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F, ktérg nalezy zabudowac przy granicy z dziatkg 233/1 zgodnie z rys.
PZGT.IE.1. Istniejace przytacze napowietrzne AsXSn 4x25 do dz. 233/1 o dlugosci L=45m nalezy zdemontowaé wraz z
istniejgcym stanowiskiem 602/1 od stanowiska 602 do budynku na dziatce 233/1. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy
przenies¢ do projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F.

W staciji i istniejgcym ztaczu kablowym dz. 227/1 nalezy uaktualni¢ schematy potgczen. Szyne ochronno-neutralng "PEN" w
projektowanej KRSN i szafce pomiarowej dodatkowo uziemi¢. Opornos$¢ dodatkowego uziemienia nie powinna przekraczaé
wartosci 30Q. Dla KRSN i szafki pomiarowej wykona¢ uziom tasmowo-pretowy: uziom pionowy stalowy ocynkowany
[116mm bezzigczkowy typu: grot G9031 oraz zacisk G9033N wykonany z 4 pretéw ocynkowanych G9032 o dtugosci 1,5m
kazdy. Uziom pretowy potaczy¢ tasma Fe/Zn 25x4. Projektowany kabel uktada¢ w ziemi na 10 cm warstwie piasku na
gtebokosci 0,7m, kabel przysypa¢ 10 cm warstwag piasku i min. 15cm warstwg rodzimego gruntu. W odlegtosci min. 25cm
nad kablem utozy¢ folie kablowg niebieska. Kabel zasypywac warstwami kolejno je ubijajgc. Przed rozpoczeciem robot,
wykonac¢ geodezyjne wytyczenie trasy kabla, a po utozeniu kabla przed jego zasypaniem przeprowadzi¢ odbidr techniczny
przez upowaznionego przedstawiciela RD Wioctawek sporzadzi¢ protokdt utozenia i wykonac¢ jego inwentaryzacje
geodezyjng. W wykonawstwie robot uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii koordynacyjne;j.

W przypadku uzycia nazw wtasnych nalezy rozumie¢, ze zostaty one wykorzystane dla celéw dokumentacyjnych i
obliczeniowych. W kazdym takim przypadku nalezy rozumie¢, ze dotyczy to urzadzen, materiatéw rownowaznych o nie
gorszych parametrach.

Przedmiot zamdwienia spetnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegodtowy opis prac w dokumentaciji techniczne;j.

Termin wykonania: 11-2023 r.

Termin ptatnosci: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie 30 dni od ztozenia
faktury, w tym:

- ptatno$¢ czesciowa w pazdzierniku 2023 r.,

- ptatnos¢ koncowa (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét).

Okres gwarancji: minimum 48 miesigcy oraz okres rekojmi réwny okresowi gwarancji. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje
84-miesieczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce wszystkich os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, obejmujace bezposrednie,
fizyczne wykonanie wszystkich robot ogélnobudowlanych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45215110-1 - Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6813616,77 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC 2: Przebudowa ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec-Zdréj wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe ulicy Zdrojowej w Wiencu Zdroju gmina Brzes¢ Kujawski w
zwigzku z budowg infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec - Zdrgj.

W stanie istniejgcym ulica Zdrojowa posiada wydzielong jezdnie pod ruch samochodowy, ktory moze odbywac sie w jednym
kierunku ( wjazd od ulicy Wienieckiej) wraz z obustronnym chodnikiem. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym, nawierzchnia chodnikéw z kostki kamiennej 4/6.

Przebudowa ulicy Zdrojowej zwigzana jest ze zmiang jej przeznaczenia. Likwiduje sie przekrdj uliczny z wyodrebniong,
czescig dla ruchu samochodowego i pieszego. Projektuje sie deptak wytgaczony z ruchu kotowego. Wyjatek stanowi dojazd
do istniejgcych posesji oraz ruch pojazdow uprzywilejowanych. Projektowany przekrdj drogowy pozbawiony jest
kraweznikéw. Zakres przebudowy obejmuje wymiane warstwy $cieralnej przy zachowaniu

pozostatych warstw konstrukcyjnych ulicy. Nawierzchnie o szerokosci 8.00m stanowig ptyty betonowe o wymiarach 1.0x1.0
m i grubosci 16 cm. Wypetnienie przestrzeni pasa drogowego pomigdzy istniejgcym ogrodzeniem, a ptytami o wymiarach
1.0x1.0m stanowig ptyty betonowe o wymiarach 0.2x0.3m i grubosci 16 cm. Pochylenie poprzeczne ptyt betonowych
1.0x1.0m o wielkosci 1.0% skierowane na zewnatrz. Uksztattowanie terenu wypukie,

zaprojektowano pochylenie podtuzne o wielkosciach od 0.60% do 2.00%, przy maksymalnym dopasowaniu trasy do terenu
istniejacego.

Zestawienie powierzchni:
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- nawierzchnia deptaku - ptyta betonowa 100x100 gr. 16 cm w kolorze granit jasny- 970 m2,
- nawierzchnia deptaku - ptyta betonowa 20x30 gr. 16 cm w kolorze granit szary jasny- 190 m2,
- nawierzchnia zjazdéw - ptyta betonowa 20x30 gr. 16 cm w kolorze granit stalowy- 7 m2.

W przypadku uzycia nazw wtasnych nalezy rozumiec, ze zostaty one wykorzystane dla celéw dokumentacyjnych i
obliczeniowych. W kazdym takim przypadku nalezy rozumiec, ze dotyczy to urzadzen, materiatow rownowaznych o nie
gorszych parametrach.

Przedmiot zamowienia spetnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegétowy opis prac w dokumentacji technicznej.

Termin wykonania: 11-2023 r.

Termin ptatnosci: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie 30 dni od ztozenia
faktury, w tym:

- ptatnos$¢ koncowa (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét).

Okres gwaranciji: minimum 48 miesiecy oraz okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Jednoczes$nie Zamawiajacy wskazuje
84-miesieczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, obejmujace bezposrednie,
fizyczne wykonanie wszystkich robo6t ogdélnobudowlanych.

4.5.3.) Giéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1374343,77 PLN
Czesc 3

4.5.1.,) !(rétki opis przedmiotu zamoéwienia
CZESC 3: Budowa oswietlenia i monitoringu ul. Zdrojowej

ZAKRES OPRACOWANIA

- linii kablowych o$wietlenia parkowego

- oprawy o$wietlenia ulicznego typu LED,

- szafe oswietlenia ulicznego "SOU",

- stupy wraz z wysiegnikami oraz fundamentami,

- instalacje przeciwporazeniowa,

- rura ostonowa dla monitoring

Dane energetyczne

Zasilanie: zaprojektowano nowy punkt zasilania SOU oswietlenia ulicy

Napiecie zasilania: 400/230 V

Moc maksymalna proj.: SOU= 4kW

Pomiary energii: proj. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F (w opracowaniu przez ENERGA),

System ochrony: szybkie wytaczenie

Rodzaj proj. linii osw. Projektowana linia kablowa

Typ linii oswietleniowej: kablowa YAKXS 4x25 0,6/1kV (caty zakres opracowania)

Dtugosc linii osw.: 334m

Typ stupow osw. ROSA SAL DP-507G, wys. 5,0m z wysiegnikiem WR-23/1/0,76

llos¢ proj. stupow 14szt.

Typ opraw oprawy z zrodtem swiatta ROSA OW LED o mocy 36W, IKO08,

1P66.

Stan istniejacy

W chwili obecnej w miejscowosci Wieniec-Zdréj ul. Brzozowa gm. Brzes¢ Kujawski na istniejgcym odcinku drogi jest stare
oswietlenie drogowe - do demontazu.

Zasilanie i sterowanie projektowanym oswietleniem parkowym

Projektowane oswietlenie ciggu komunikacyjnego (parkowe) na dz. 230, 232/2, 233/2 w Wiencu Zdroju ul. Brzozowa nalezy
zasili¢ z projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F (oddzielne opracowanie). Z proj. szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F
wyprowadzony zostanie kabel YAKXS 4x25mm2 dtugosci Lc=2/5m dla zasilenia proj. szafki oswietlenia parkowego (SOU).
Obwod oswietleniowy z szafki SOU projektuje sie jako linie kablowag typu YAKXS 4x25+FeZn 25x4 obwod pierwszy o
dhugosci L=131/165m do proj. stupa nr 1/7 i obwod drugi o dtugosci L=140/169m do proj. stupa 2/6. Dodatkowo wzdtuz
projektowanej linii kablowej

zaprojektowano rure ostonowag typu HDPE 40/3,7 dla monitoringu o tacznej dtugosci 318m i stup 2/7.

Projektuje sie stupy aluminiowe okragte z typu ROSA SAL DP-507G o wysokosci h=5m z wysiegnikiem typu WR-23/1/0,76 o
zasiegu 1m (catkowita wysoko$¢ mierzona do oprawy 5m) i kacie nachylenia 0o. Do wysiegnikow zabudowac¢ oprawy
o$wietlenia z zrodtem ROSA OW LED o mocy 36W. Stupy wykonany z aluminium o grubosci 4,2mm. Stupy nalezy
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posadowi¢ w

miejscach wskazanych na rys. nr E-1. Stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym B 51
260/200 rozstaw $rub 200/200 mm. Fundamenty stupéw na catej wysokosci nalezy zabezpieczy¢é masg bitumiczna.
Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy umieszczac tak, aby gorna krawedz znajdowata sie do 3 cm powyzej poziomu
gruntu, jezeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. Sruby fundamentowe nalezy dodatkowo zabezpieczyé
odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi.

Minimalny zalecany wymiar wneki stupowej wynosi 95mm x 400mm. Nalezy stosowaé zamknigcie pokryw wnek stupowych
Srubami imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowag gtowki sruby.

Opracowanie obejmuije:

- dobdr elementow detekcyjnych,

- dobér centrali SSW i urzadzen CCTV,

- dobér kamer zewnetrznych,

- dobér urzadzen rejestrujagcych,

- dobdr przewoddw oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej,

- obliczenie rezerwowego zrddta zasilania,

- zestawienie urzadzen i materiatéw zasadniczych,

- schematy i plany systemow.

W przypadku uzycia nazw wtasnych nalezy rozumie¢, ze zostaty one wykorzystane dla celéow dokumentacyjnych i
obliczeniowych. W kazdym takim przypadku nalezy rozumie¢, ze dotyczy to urzadzen, materiatéw rownowaznych o nie
gorszych parametrach.

Przedmiot zaméwienia spetnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegodtowy opis prac w dokumentaciji technicznej.

Termin wykonania: 11-2023 r.

Termin ptatnosci: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie 30 dni od ztozenia
faktury, w tym:

- ptatnos$¢ koncowa (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét).

Okres gwaranciji: minimum 48 miesiecy oraz okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Jednoczes$nie Zamawiajacy wskazuje
84-miesieczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, obejmujace bezposrednie,
fizyczne wykonanie wszystkich robét ogdinobudowlanych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urzadzenia do nadzoru wideo

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179846,14 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10454179,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 17777777,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10454179,62 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ECOROAD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562769820

7.3.4) Miejscowosé: Sikorowo 31

7.3.5) Kod pocztowy: 88-101

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 10454179,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-30

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 861000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 986464,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 861000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: HANDEL | UStUGI BUDOWLANE "ER-BRUK"
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660269928

7.3.3) Ulica: Starowiejska 87

7.3.4) Miejscowos¢: Wielgie

7.3.5) Kod pocztowy: 87-603

7.3.6.) Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 861000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-10

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 196062,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 332100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 196062,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe MONTER Jerzy Lisiecki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8881031535

7.3.4) Miejscowos¢: teg Witoszyn 13A

7.3.5) Kod pocztowy: 87-811

7.3.6.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 196062,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-10
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