Ogtoszenie nr 2023/BZP 00493621/01 z dnia 2023-11-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRZESC KUJAWSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 910866815
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiadystawa tokietka 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Brzes¢ Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.7.) Numer telefonu: (54)2316310

1.5.8.) Numer faksu: (54)2316324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3a70759d-432a-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00493621

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00036862/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.5 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00367913

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Bl.11.271.35.2023.KO

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: CZESC 1. Budowa i wyposazenie Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturg
towarzyszaca,

Opis: W ramach czesci 1 nalezy wykonaé:

- kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa - przygotowanie projektu budowalnego (wraz z niezbednymi
dokumentami, pozwoleniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi). Ponadto nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe
dla ww. inwestyciji.

Zadanie "Budowa Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturg towarzyszacg", ma na
celu zwiekszenie dostepu do dziennych i catodobowych ustug opiekuiczo- mieszkalnych w Gminie Brzes¢ Kujawski na
rzecz dorostych oséb niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci, poprzez
stworzenie centrum opiekunczo-mieszkalnego.

Obiekt nalezy projektowaé zgodnie z standardami dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami zgodnie z
poradnikiem uniwersalnego projektowania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Realizacja inwestycji pozytywnie wptynie na proces uspotecznienia i nawigzywania relacji interpersonalnych przez osoby
niepetnosprawne oraz pozwoli na podejmowanie przez te osoby aktywnosci na miare mozliwosci i potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja (centrum opiekunczo-mieszkalne) zlokalizowana bedzie na dziatce Nr 267/14 o powierzchni 3559
m2 potozonej w obrebie 0001 Miasto Brzes¢ Kujawski, gm. Brzes¢ Kujawski.

W przypadku uzycia nazw wtasnych nalezy rozumie¢, ze zostaty one wykorzystane dla celéow dokumentacyjnych i
obliczeniowych. W kazdym takim przypadku nalezy rozumie¢, ze dotyczy to urzadzen, materiatéw rownowaznych o nie
gorszych parametrach.

Szczegétowy opis prac w dokumentacji technicznej.

Przedmiot zamowienia spetnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania: 12-2023 r.

Termin ptatnosci: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie 30 dni od ztozenia
faktury. Ptatno$c¢ (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru wykonanych ustug).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rwnowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000,00 PLN
Czes¢ 2

4.51) Krétki’o’pis przedmiotu zamowienia
Temat: CZESC 2. Budowa kottowni miejskiej w Brzesciu Kujawskim,

Opis: W ramach czesci 2 nalezy wykonaé:

- kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa - przygotowanie projektu budowalnego (wraz z niezbednymi
dokumentami, pozwoleniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi). Ponadto nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe
dla ww. inwestyciji.

Planowana inwestycji znajdowac¢ si¢ bedzie na dziatce Nr 224/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym Miasto Brzes¢ Kujawski
2, gm. Brzes$¢ Kujawski o powierzchni 0,5374 ha. Realizacja projektu obejmuje budowe wezta cieplnego (kottowni miejskiej)
wraz ze zwiekszeniem mocy cieplnej do wysokosci ok. 4,5 MW wraz z systemem dystrybuciji ciepta, niezbednej do

zabezpieczenia przyszitych potrzeb rozwijajgcego sie wielorodzinnego budownictwa mieszkalnego na terenie miasta Brzes¢
Kujawski. Obecnie funkcjonujgca kottownia miejska zlokalizowana przy ul. Krélewskiej 9 w Brzesciu Kujawskim zabezpiecza
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biezace potrzeby budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Krélewskiej, ul. Nowej, Szkoty Podstawowej Nr 1,
Przedszkola Publicznego Nr 1, ztobka Brzeskie Skrzaty oraz budynku przeznaczonego na cele spoteczne. W zwigzku z
realizowang budowg czterech kolejnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowej (zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie szkoty podstawowej) istnieje pilna potrzeba budowy nowej kottowni miejskiej w celu
zabezpieczenia przysztych potrzeb cieplnych powstajgcego osiedla mieszkaniowego. Projekt jest konieczny do realizacji z
punktu widzenia ochrony powietrza poprzez ograniczenie negatywnego oddziatywania mieszkalnictwa na srodowisko
przyrodnicze (poprzez dziatania zwigzane z wprowadzaniem bezemisyjnych zrédet ogrzewania). Realizacja projektu ma na
celu zapewnienie dostawy ciepta dla budowanych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych. Budowa cieptowni stuzy
poprawie jakosci powietrza i przyczyni sie do rozwoju efektywnych energetycznie systemow cieptowniczych. Realizacja
projektu przyczyni sie do zmniejszenia zuzycia energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, a takze do poprawy jakosci
powietrza w regionie, co zwigzane jest rowniez z realizacjg "uchwaty antysmogowej" w wojewodztwie. W ramach realizacji
inwestycji planuje sie budowe kottowni miejskiej o mocy ok. 4,0 MW wraz z systemem dystrybuciji ciepta. Kotlowa bedzie
stanowita zaopatrzenie w ciepto dla Szkoty Podstawowej Nr 1 oraz Przedszkola Publicznego, Ztobka i blokéw mieszkalnych.

W przypadku uzycia nazw wtasnych nalezy rozumie¢, ze zostaty one wykorzystane dla celéow dokumentacyjnych i
obliczeniowych. W kazdym takim przypadku nalezy rozumiec, ze dotyczy to urzadzen, materiatdw rownowaznych o nie
gorszych parametrach.

Szczegotowy opis prac w dokumentaciji technicznej.

Przedmiot zamowienia spetnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania: 03-2024 r.

Termin ptatnosci: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie 30 dni od ztozenia
faktury. Ptatno$¢ (po zakohczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru wykonanych ustug).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 50000 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: CZESC 3. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzesciu Kujawskim,

Opis: Zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzesciu Kujawskim" ma na celu poprawe jakosci
zaopatrzenia w wode na rozpatrywanym terenie oraz zwiekszenie pewnosci i niezawodnosci catego systemu.
Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Inwestycja zapewni:

- Zwiekszenie ilosci osob korzystajacych z wodociggu

- Likwidacje okresowych niedoborow wody

- Duzg niezawodnos¢ pracy urzadzen jak i catego systemu zaopatrzenia w wode.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie rozbudowy stacji w celu zwiekszenia jej wydajnosci do 150 m3/h w m. Brzesc¢
Kujawski wraz z budowg obiektéw towarzyszacych niezbednych dla funkcjonowania stacji uzdatniania.

Wode z ujecia przewiduje sie uzdatnia¢ w nastepujgcym uktadzie technologicznym:

- Ujecie wody - | stopien pompowania - projektowana docelowa wydajnosé

Q=150 m3/h (I st. pompowania),

- Gromadzenie wody w zbiorniku posrednim wody surowe;j - istniejagcym

- |l stopien pompowania - pompy posrednie - nowoprojektowane na wydajnos¢ 150 m3/h

- Napowietrzanie cisnieniowe w aeratorze cisnieniowym (2 istniejace plus 1 nowy), powietrze sprezone pochodzi¢ bedzie ze
sprezarek bezolejowych spiralnych (nowych - 2 kpl.),

- Filtracja dwustopniowa przez ztoze kwarcowe i katalityczne (filtry istniejace oraz nowe),

- Dezynfekcja wody podchlorynem sodu (istniejace),

- Zbiorniki retencyjne wody czystej (istniejacy oraz nowy),

- Pompownia sieciowa (lll st. pompowania) o wyd. nomin. Q = 150 m3/h (istniejgca),

W tym celu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych urzadzen i instalaciji:

- rozbudowa uktadu uzdatniania wody do wydajnosci Q = 150 m3/h

w istniejacym budynku. W stacji SUW znajdowac¢ sie beda wszystkie urzadzenia technologiczne, ktére realizowac bedg
uzdatnianie wody jak i dystrybucje wody na sie¢ wodociggowa. Przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych nowych
urzadzen:

- pompy Il stopnia (nowoprojektowane)

- mieszacz rurowy (nowoprojektowany),

- aerator ci$nieniowy (nowoprojektowany) - 1 kpl. D=2000 mm,

- filtry I i Il stopnia wraz z zlozem - nowoprojektowane - 2 x 2 kpl. = 4 kpl. - D=2000 mm

- montaz nowego orurowania i uzbrojenia zapewniajacych automatyczng prace filtrow

- wymiana istniejgcego orurowania dn200 (PE225) ze zbiornika posredniego do aeratoréw

- podiaczenie istniejacej pompy ptuczacej do nowych filtrow,
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- podigczenie istniejacej dmuchawy do nowych filtréw,

- instalacja koniecznych przewodow technologicznych w budynku stacji,

- podiaczenie sprezarki bezolejowej (spiralnej) do napowietrzania wody surowej i do napedu sitownikow przepustnic
pneumatycznych (systemy nowoprojektowane),

- przebudowa wewnatrz budynku Stacji Uzdatniania Wody (fundamenty),

- budowa rurociggdéw miedzy obiektowych wraz z armatura - z rur i ksztalttek PEHD PE100 SDR17 PN10,

- budowa nowego zbiornika wody czyste;j,

- wykonanie instalacji do nowych urzadzen technologicznych oraz AKPIA,

- instalacja nowego systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody (ukfadu technologicznego),
- uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zamowienia.

W ramach niniejszego zadania nalezy rowniez uwzgledni¢ w dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowe
wykonanie robét ogolnobudowlanych w istniejgcym budynku staciji.

W przypadku uzycia nazw wtasnych nalezy rozumie¢, ze zostaty one wykorzystane dla celéow dokumentacyjnych i
obliczeniowych. W kazdym takim przypadku nalezy rozumiec, ze dotyczy to urzadzen, materiatdbw rownowaznych o nie
gorszych parametrach.

Szczegodtowy opis prac w dokumentaciji techniczne;j.

Przedmiot zamoéwienia spetnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania: 06-2024 r.

Termin ptatnosci: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie 30 dni od ztozenia
faktury. Ptatno$¢ (po zakohnczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru wykonanych ustug).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 50000 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Temat: CZESC 4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starym Brzeséciu,

Opis: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie: Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekow w Starym Brzesciu —
Gmina Brzes¢ Kujawski.

Przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko. Projektowana inwestycja podczas wiasciwej
eksploataciji, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie bedzie
emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie bedzie powodowac ponad normatywnych oddziatywan na
Srodowisko.

Z uwagi na to, ze przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej i funkcjonujacej oczyszczalni $ciekdw, nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ prowadzenia prac budowlanych i montazowych w sposob umozliwiajacy ciggtos¢ dziatania
oczyszczalni. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci czasowych przerw w pracy oczyszczalni. Teren budowy winien by¢
przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak i w
przepisach odrebnych, w szczegélnosci, normujacych zagadnienia bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia
mienia, ochrony srodowiska. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez sytuaciji, w ktérych prace wykonywane na obiektach
przewidzianych do przebudowy spowodujg utrudnienia w sposéb tak daleki, ze nie bedzie mozliwe eksploatowanie
systemow wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy.

W przypadku uzycia nazw wtasnych nalezy rozumie¢, ze zostaty one wykorzystane dla celow dokumentacyjnych i
obliczeniowych. W kazdym takim przypadku nalezy rozumiec, ze dotyczy to urzadzen, materiatdw rownowaznych o nie
gorszych parametrach.

Szczegotowy opis prac w dokumentaciji techniczne).

Przedmiot zamowienia spetnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania: 12-2024 r.

Termin ptatnosci: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie 30 dni od ztozenia
faktury. Ptatnosc¢ (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru wykonanych ustug).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 148584,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 138990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 138990,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 138990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: "MB-MAXIPROJEKT" Beata Starzynska
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6691857857

7.3.3) Ulica: Morska 60/9

7.3.4) Miejscowos¢: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-227

7.3.6.) Wojewoédztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 138990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-03-30

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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