

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.113.2022.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, 04.11.2022r.

Informacja o wyniku postępowania **(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710*) informuje o wyniku postępowania:

1. **Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 Wykonawcy:**

K+D Budownictwo Sp. z o.o., która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: **Cena całkowita brutto [zł] – 100,00 pkt.**

Wykonawca w przedłożonej ofercie dodatkowej zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **2 190 000,00 zł.**

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Punkty uzyskane za ww. kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. **Informacje o złożonych ofertach:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji
1	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle	2 290 486,69 zł	180 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	2 699 850,00 zł	180 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
3	TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów	3.198.000,00 zł	180 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
4	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice	2 842 453,74 zł	180 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

5	SANABUD S. A. Aleja Jana Pawła II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle	3 004 939,20 zł	180 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
---	--	-----------------	--	--

3. **Informacje o złożonych ofertach dodatkowych:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji
1	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle	2 190 000,00 zł	180 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	2 270 580,00 zł	180 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót

4. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Łączna liczba punktów
4	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice	Oferta odrzucona	
3	TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów	68,48	68,48
5	SANABUD S. A. Aleja Jana Pawła II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle	72,88	72,88
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	96,45	96,45
1	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle	100,00	100,00

Z poważaniem
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul /-/