
 

 

Znak sprawy: ZP.271.1.94.2022.AW                                                           Kędzierzyn-Koźle dnia: 16.09.2022r. 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
 

złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 275 pkt 2 Pzp) na: 
 

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu 
 

 Część I: Docieplenie budynku w Publicznym Przedszkolu nr 26 (segment „A” wraz z łącznikiem)  
Część II: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni 

w Publicznym Przedszkolu Nr 26 
 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.  

 

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi: Część nr 1 -150 000,00 zł brutto; Część nr 2 – 100 000,00 
zł brutto. 

 

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 16.09.2022r. o godz. 13:15, otwarte zostały oferty 
następujących wykonawców: 
 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Część 
nr 

Cena całkowita 
brutto 

Termin realizacji  Okres gwarancji 

1 

 
HYDRATEC Sp. z o.o. 
Ul. por. Anatola Radziwonika 12 
15-166 Białystok 
 

2 858 540,00 zł 

do 180 dni 
kalendarzowych od 
przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 

2 

 
PRIM MOSTY 
Maciej Radwański 
Ul. Grunwaldzka 76 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 
 

1 728 471,25 zł 

do 180 dni 
kalendarzowych od 
przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 

3 

 
Zakład Remontowo-Budowlany s.c. 
A&S Janusz M. Adamów – Renata 
Adamów 
ul. Polna 4a 
48-250 Twardawa 
 

1 765 657,40 zł 

do 180 dni 
kalendarzowych od 
przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 

4 
Firma Inżynierska ALOG Gerard Gola 
Ul. Kosmonautów 2 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

1 1 010 610,00 zł 

do 180 dni 
kalendarzowych od 
przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 

2 933 500,00 zł 

do 180 dni 
kalendarzowych od 
przekazania placu 

budowy 
 

60 miesięcy 

5 

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe MaxPlus 
Ul. Grunwaldzka 17 
48-100 Głubczyce 

1 855 260,32 zł 

do 180 dni 
kalendarzowych od 
przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 



2 977 316,86 zł 

do 180 dni 
kalendarzowych od 
przekazania placu 

budowy 
 

60 miesięcy 

6 

Usługi Inżyniersko-Budowlane 
„BUDMISTRZ” Piotr Górski 
Ul. Wolności 27 
47-223 Stare Koźle 

1 802 515,60 zł 

do 180 dni 
kalendarzowych od 
przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 

2 813 560,25 zł 

do 180 dni 

kalendarzowych od 

przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 

 

 

Kierownik Wydziału Zamówień 
Publicznych 

 

Daniel Bul /-/ 
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