

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.94.2022.AW**

Kędzierzyn-Koźle dnia: 16.09.2022r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 275 pkt 2 Pzp) na:

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu

Część I: Docieplenie budynku w Publicznym Przedszkolu nr 26 (segment „A” wraz z łącznikiem)
Część II: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 26

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710*) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi: Część nr 1 -150 000,00 zł brutto; Część nr 2 – 100 000,00 zł brutto.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **16.09.2022r.** o godz. **13:15**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Część nr	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1	HYDRATEC Sp. z o.o. Ul. por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok	2	858 540,00 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy
2	PRIM MOSTY Maciej Radwański Ul. Grunwaldzka 76 47-220 Kędzierzyn-Koźle	1	728 471,25 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy
3	Zakład Remontowo-Budowlany s.c. A&S Janusz M. Adamów – Renata Adamów ul. Polna 4a 48-250 Twardawa	1	765 657,40 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy
4	Firma Inżynierska ALOG Gerard Gola Ul. Kosmonautów 2 47-220 Kędzierzyn-Koźle	1	1 010 610,00 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy
		2	933 500,00 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy
5	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MaxPlus Ul. Grunwaldzka 17 48-100 Głubczyce	1	855 260,32 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy

		2	977 316,86 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy
6	Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski Ul. Wolności 27 47-223 Stare Koźle	1	802 515,60 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy
		2	813 560,25 zł	do 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy

Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych

Daniel Bul /-/