

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 07.01.2025 r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.75.2024.RM**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspiańskiego (przebudowa ulicy w celu utworzenia drogi dla rowerów i pieszych wraz z robotami towarzyszącymi)**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1320) udostępnia informację z otwarcia ofert. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **1 000 000,00 zł brutto**. Podczas otwarcia ofert mającego miejsce w dniu **07.01.2025 r.** o godz. **12:00** otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1.	<i>Lider Konsorcjum:</i> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle NIP: 7492089698 <i>Partner Konsorcjum:</i> Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowieckiej 11, 48- 100 Głubczyce NIP 7480000379	<u>6 137 700,00 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
2.	Adamietz Sp. z o.o. ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie NIP: 756-18-36-633	<u>6 109 359,03 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz, NIP 639-10-05-245	<u>6 725 090,56 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
4.	K+D Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Głubczycka 21 47-200 K-Koźle NIP: 1990031269	<u>7 290 369,90 zł</u>	180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego



Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



5.	Bauvip Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 53A 44-321 Marklowice NIP: 6472600667	<u>6 326 691,13 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
6.	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1 44-100 Gliwice NIP:631 22 71 918	<u>6 375 450,35 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
7.	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1 B, 47-143 JARYSZÓW NIP 756-199-28-30	<u>5 498 100,00 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
8.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów NIP 575-138-34-87	<u>6 196 809,67 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

W imieniu Zamawiającego
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel BUL/-/