

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.15.2025.AP**

Kędzierzyn-Koźle, 22.04.2025 r.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

Przebudowa i remont ulicy Planetorza w Kędzierzynie-Koźlu.

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2024., poz. 1320 – dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

Głubczycka 21

47-200 Kędzierzyn-Koźle,

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **100,00 pkt.**

Wykonawca w przedłożonej ofercie dodatkowej zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **890 383,96 zł.**

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 20.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o złożonych ofertach:

<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres wykonawcy</i>	<i>Cena całkowita brutto</i>	<i>Okres gwarancji</i>	<i>Termin realizacji</i>
1	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle	943 441,37 zł	60 miesięcy	100 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	1 521 741,24 zł	60 miesięcy	100 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: **Przebudowa i remont ulicy Planetorza w Kędzierzynie-Koźlu.**
Numer zamówienia: **ZP.271.1.15.2025.AP**

3	PHU Profectus Sp. z o.o. ul. Wiejska 8a 47-143 Niezdrowice	1 111 976,10 zł	60 miesięcy	100 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy
4	TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów	1 198 020,00 zł	60 miesięcy	100 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy
5	S.A.M Marcin Balcarz ul. Lipowa 19 46-070 Polska Nowa Wieś	1 196 526,04 zł	60 miesięcy	100 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy

3. Informacja o złożonych ofertach dodatkowych:

<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres wykonawcy</i>	<i>Cena całkowita brutto</i>
1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	1 151 741,25 zł
2	PHU Profectus Sp. z o.o. ul. Wiejska 8a 47-143 Niezdrowice	919 737,24 zł
3	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle	890 383,96 zł
4	TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów	971 830,38 zł

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

4. **Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym – nie dotyczy**

5. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	Łączna liczba punktów
1	K+D Budownictwo Sp. z o.o. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle	100,00	100,00
3	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o. ul. Wiejska 8 /A 47-143 Niezdrowice	96,81	96,81
4	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. Polna 1 /b 47-143 Jaryszów	91,62	91,62
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	77,31	77,31
5	S.A.M. Marcin Balcarz Lipowa 19 46-070 Polska Nowa Wieś	74,41	74,41

W imieniu Zamawiającego
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel BUL /-/

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl