Ogtoszenie nr 2024/BZP 00408886/01 z dnia 2024-07-11

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa chodnika w miejscowosci Lubotyn w ciagu drogi powiatowej nr 12220

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Gtubczycki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412467

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Jana Kochanowskiego 15

1.4.2.) Miejscowos¢: Gtubczyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.4.4.) Wojewodztwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 77 405 36 60

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.stupinska@powiatglubczycki.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatglubczycki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-562cebe9-6682-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.2.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00408886
2.3.) Wersja ogtloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2024-07-11

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00433884

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Budowa chodnika w miejscowos$ci Lubotyr w ciagu drogi powiatowej nr 12220

3.8.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

Inwestycja obejmuje zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowosci Lubotyn w ciaggu drogi powiatowej nr 12220" w ramach
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00408886/01 z dnia 2024-07-11

ktoérej wykonana zostanie budowa chodnika w miejscowosci Lubotyn na dziatkach nr 160, 362/2, obrebu ewidencyjnego
Lubotyn. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w Specyfikacji Technicznej i pozostatej dokumentacji,
stanowiagcych zatgczniki do SWZ.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rbwnowaznych:

Jezeli w dokumentaciji uzyte zostaty nazwy wtasne, numer katalogowy, producent, znaki towarowe w odniesieniu do
materiatow, urzgdzen badz technologii, nalezy traktowac to wytgcznie jako minimalne oczekiwane parametry. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne, przy czym muszg posiada¢ one parametry techniczne i jakosciowe takie same badz
lepsze. Wykonawca zobowigzany jest wowczas do wykazania, ze zastosowane przez niego materiaty, urzadzenia badz
technologie spetniajg oczekiwania okreslone przez Zamawiajgcego poprzez przedtozenie odpowiednich dokumentéw,
wyliczen, opinii itp.

Jezeli w dokumentaciji uzyte zostaty normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych
badz odniesiono sie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, nalezy przez to rozumiec, ze odniesieniom tym towarzysza wyrazy "lub rownowazny".

W przypadku, gdy w dokumentacji bedzie znajdowat sie zapis z KNR lub KNNR, ktory bedzie sugerowat na potrzebe
wykorzystania konkretnego sprzetu o $cisle wskazanych parametrach, Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie innego
sprzetu pod warunkiem zapewnienia realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z
dokumentacja.

3.9.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233340-4 - Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233150-5 - Roboty w zakresie regulaciji ruchu

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
180 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Robot
Inzynieryjnych Adrian Bak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7480000379
4.3.3.) Ulica: ul. Sosnowiecka 11

4.3.4.) Miejscowosé: Gtubczyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-100

4.3.6.) Wojewodztwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 579170,95 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub humer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00529349/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-06-28

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00408886/01 z dnia 2024-07-11

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyng zmiany umowy byta koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych robét, ktére wynikty w trakcie realizacji robot
podstawowych. Konieczno$c¢ ta wynikta z réznicy w ilosci nawierzchni chodnika i zjazdow pomiedzy dokumentacjg
projektowa, przedmiarem zatgczonym do SWZ, kosztorysem ofertowym a faktycznym stanem w terenie.

5.4.5.) Krotki opis zaméwienia po zmianie:

Zgodnie z protokotem konieczno$ci zostanie zwiekszona ilos¢ robot zwigzanych z budowg nawierzchni chodnika i zjazdow
oraz wykonanie naprawy istniejacego odcinka kanalizacji deszczowe;j.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak
5.5.) Laczna wartos¢é wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 637773,25 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Dot. wykonania rob6t w pierwotnie okre$lonym terminie: Roboty nie zostaty wykonane w pierwotnie okreslonym terminie ze
wzgledu na jego przedtuzenie, co zostato dokonane w ramach zmiany umowy wskazanej w niniejszym ogtoszeniu.
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