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OPIS  TECHNICZNY 

I. DANE OGÓLNE. 
 
1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA. 
 

Inwestorem budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w miejscowości 
Nochowo, ul. Wiosenna, Słoneczna, Pogodna, Zimowa, Letnia i Śremska jest Gmina 
Śrem, z siedzibą w Śremie, Pl. 20 Października 1 , 63 - 100 Śrem. 
 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany układu kanalizacji deszczowej wraz z 
przykanalikami, obsługującego drogi miejscowości Nochowo, ul. Wiosenna, Słoneczna, 
Pogodna, Zimowa, Letnia i Śremska. Do projektowanej kanalizacji deszczowej 
podłączone zostaną kratki ściekowe, odwadniające nawierzchnię dróg. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje sieć kanalizacji deszczowej w granicach drogi 
wojewódzkiej (działka nr ewid. 236/2). 
 

Projektowana kanalizacja deszczowa nie oddziaływuje negatywnie na środowisko  
i wartości przyrodnicze terenów sąsiednich. Powstałe odpady przekazane będą 
specjalistycznej firmie, posiadającej wymagane prawem zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami. Roboty ziemne i inne powodujące hałasy, uciążliwe dla 
mieszkańców, wykonywane będą w porze dziennej. Prace ziemne wykonywane będą 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 
 

Do niniejszego opracowania załączono uzgodnienia z instytucjami opiniującymi projekt 
przebiegu kanalizacji deszczowej w terenie. 
 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Plany w skali 1:500 oraz wizja robocza w terenie, 
- Robocze uzgodnienia z Inwestorem, 
- Warunki Techniczne nr 53/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, 
- Uzgodnienie drogowe z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nr 

WZDW.WU.6511-105/15 z dnia 10 kwietnia 201 roku, 
- Protokół z Narady Koordynacyjnej nr GN.6630.359.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku. 

II. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. 

 
1.DANE WYJŚCIOWE. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany odprowadzenia wód opadowych z 
projektowanych dróg w miejscowości Nochowo, ul. Wiosenna, Słoneczna, Pogodna, 
Zimowa, Letnia, Majowa i Śremska. Pod względem graficznym projekt opracowano na 
planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500. 
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2. ZESTAWIENIE SIECI I ARMATURY. 
 

Długość kanałów deszczowych: 
 

Ø 400x11,7mm  PVC-U, SDR34, klasy SN8 o litej ściance L = 2,3 m 
 
 

Studnie rewizyjne: 
 

Studnie Ø1000 mm 

Symbol 
studni 

Głębokość 
[m] 

Typ kinety 

D1 1,35 
zbiorcza 

(przelot ø500/500 mm – 180o; 
wlot ø400 mm – 277o) 

 
 
 

 
3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 

  

Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, zamknie się w obrębie działek, na 
których prowadzona będzie inwestycja i nie będzie niekorzystnie oddziaływał na działki 
sąsiednie. Przedsięwzięcie nie naruszy istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na 
zmianę krajobrazu tej okolicy. 

 
 

 

III.KANALIZACJA DESZCZOWA. 

Odcinek kanalizacji deszczowej będący przedmiotem niniejszego opracowania 
zaprojektowano w granicach drogi wojewódzkiej (działka nr ewid. 236/2) oraz włączono 
go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 
Wykopy pod kanał deszczowy prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie nie 
zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy 
prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji. 
 

Na trasie wykonywanej kanalizacji może występować inne uzbrojenie niż wykazane na 
planach sytuacyjno – wysokościowych, dlatego przed przystąpieniem do realizacji 
zadania należy zasięgnąć informacji od Inwestora i w Zespole Narady Koordynacyjnej  
o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.  

 
 

Projektowaną kanalizację deszczową należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy 
SN 8 ze ścianką litą i średnicach Ø 400x11,7mm, ułożonych ze spadkami podanymi na 
profilach sieci. Rury PVC–U klasy SN8 są łączone są ze sobą przy pomocy uszczelek 
elastomerowych zamontowanych fabrycznie w kielichach. 
 

Całość kanalizacji należy układać na nie zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej 
(pozostałość na sicie 0,75mm maksymalnie 15%), o grubości warstwy 0,15 m. Zasypka 
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obok rury oraz nad nią musi być zagęszczona warstwami o miąższości 0,30 m, wskaźnik 
zagęszczenia nie mniej niż 95%. 
 
Na odcinkach, gdzie w trakcie wykonawstwa zaobserwowana będzie woda gruntowa, 
niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji igłofiltrowej. Dotyczy to odcinków 
posadowionych w gruncie piaszczystym, a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się 
iły, odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki  
i odpompowanie wody ze studzienek o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 m poniżej dna 
podsypki. 

 

Studzienkę Ø 1000mm projektuje się z kręgów betonowych na prefabrykowanej części 
dolnej studni z kinetą i fundamencie betonowym z betonu B45. Studnia przykryta zostanie 
włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym, wentylacją i uszczelką 
gumową. Szczegóły studzienki pokazano na rysunku nr 4. Całość wyposażenia studni 
kanalizacyjnych oraz materiały zastosowane do wykonania sieci kanalizacji deszczowej 
musi posiadać atesty i certyfikaty dopuszczalne do stosowania w pasie drogowym. 
 

Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót w zakresie gospodarki wodnej. 

 
O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki prowadzenia i 
nadzoru robót. 
 
 
 
IV. WARUNKI TECHNICZNE UKŁADANIA RUROCIĄGÓW Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH. 
 

A. Układane rury muszą odpowiadać normom ISO i CEN. 
  

B. Podsypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałość na sicie 0,75 
mm i o grubości przynajmniej 100 – 150 mm. Podsypka powinna być wyrównana 
zgodnie ze spadkiem bez zagęszczania jeżeli jej grubość nie przekracza 150 mm. 

 

C. Zalecana zasypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości na 
sicie 0,75 mm. W zasypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni 
nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być 
większa niż 60 mm nawet dla rur o dużych średnicach. Zagęszczenie zasypki 
powinno odbywać się warstwami o grubości 100 – 300 mm aż do wysokości  około 
300 mm powyżej powierzchni rury. 

 

D. Stopień zagęszczania zależy od warunków obciążenia, ale zawsze mieści się  
w przedziale 85 – 95% zmodyfikowanej wielkości Proctora. Dla standardowych 
wartości Proctora odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu 
mieszczą się w zakresie 88 – 93%. 

 

E. W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału, takiego jak np. żwir rzeczny, 
wymagania dotyczące zagęszczania są mniejsze tzn. wymagane jest tylko 
zasypywanie warstwowe. 

 

F. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami, zasypkę należy zagęścić do 99% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 

G. Wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego materiału (piasek, żwir) 
do wysokości 300 mm powyżej powierzchni rury. 
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H. Pozostałe wypełnienie można wykonać z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami 
projektu o ile maksymalna wielkość cząsteczek nie przekracza 300 mm. 

 

I. Dopuszczalne ugięcie względne średnicy rury nie może przekraczać, bezpośrednio 
po ułożeniu, 8%. 

 

J. Dla materiałów spoistych (glina) metody i sposób zagęszczania powinien być wybrany 
na podstawie pomiarów geotechnicznych. 

V. UWAGI KOŃCOWE. 
 
1. W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów pod rurociąg na uzbrojenie, 

należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi być 
przewidziany w koszcie wykonawstwa. 

 
2. Wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia mogą być wykonywane 

tylko za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem zakładu eksploatującego dane uzbrojenie. 
 
3. Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w wypadku 

pozostawienia przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych 
oznaczonych lampami świecącymi kolorem czerwonym. 

 
4. Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP 

dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . 
 
5. O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 

użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki 
prowadzenia i nadzoru robót. 

 
6. Szczegóły nie ujęte w niniejszym opracowaniu , a związane z wykonywaniem 

poszczególnych robót , należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania, 
warunkami technicznymi, PN oraz wymogami producentów stosowanych materiałów. 

VI. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 

 
 
Przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami, 
bieżącą wiedzą techniczną. Jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
i nadaje się do realizacji. 
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VII. INFORAMACJA BIOZ. 
 
1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA. 
 
Inwestorem budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w miejscowości 
Nochowo, ul. Wiosenna, Słoneczna, Pogodna, Zimowa, Letnia i Śremska jest Gmina 
Śrem, z siedzibą w Śremie, Pl. 20 Października 1 , 63 - 100 Śrem. 
 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany układu kanalizacji deszczowej wraz z 
przykanalikami, obsługującego drogi miejscowości Nochowo, ul. Wiosenna, Słoneczna, 
Pogodna, Zimowa, Letnia i Śremska. Do projektowanej kanalizacji deszczowej 
podłączone zostaną kratki ściekowe, odwadniające nawierzchnię dróg. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje sieć kanalizacji deszczowej w granicach drogi 
wojewódzkiej (działka nr ewid. 236/2). 
 

Projektowana kanalizacja deszczowa nie oddziaływuje negatywnie na środowisko  
i wartości przyrodnicze terenów sąsiednich. Powstałe odpady przekazane będą 
specjalistycznej firmie, posiadającej wymagane prawem zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami. Roboty ziemne i inne powodujące hałasy, uciążliwe dla 
mieszkańców, wykonywane będą w porze dziennej. Prace ziemne wykonywane będą 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 
 

Do niniejszego opracowania załączono uzgodnienia z instytucjami opiniującymi projekt 
przebiegu kanalizacji deszczowej w terenie. 
 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora, 
- Plany w skali 1:500 oraz wizja robocza w terenie, 
- Robocze uzgodnienia z Inwestorem, 
- Warunki Techniczne nr 53/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, 
- Uzgodnienie drogowe z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nr 

WZDW.WU.6511-105/15 z dnia 10 kwietnia 201 roku, 
- Protokół z Narady Koordynacyjnej nr GN.6630.359.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku. 

4. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW. 
 
Na terenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz podłączeń wpustów ulicznych 
istnieje następujące uzbrojenie podziemne: 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieć elektroenergetyczna NN 
- sieć telekomunikacyjna 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej. 
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5. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  
 
Do najpoważniejszych zagrożeń podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci 
kanalizacyjnej należą: 
- wykopy na głębokości powyżej 1,0 m pod powierzchnią terenu, 
- transport rur na plac budowy i ich montaż, 
- praca sprzętu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.) 
 
Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas 
występowania. 
 
Roboty ziemne 
- wykopy pod sieć kanalizacyjną na głębokości powyżej 1,0 m pod powierzchnią terenu 
- szalowanie wykopów, 
- izolacja, 
- ręczne zasypywanie wykopów 
- zasypywanie wykopów spycharką. 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- potrącenie pracownika przez spycharkę, 
- usunięcie się skarpy wykopu, 
- upadek pracownika do wykopu, 
- potrącenie spadającymi fragmentami wykopów, 
- nadmierny hałas przy stosowaniu młotów udarowych 
 
Roboty na wysokości: 
- szalowanie, 
- zbrojenie, 
- murowanie, 
- impregnacja 
- deskowanie, 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek pracownika z wysokości, 
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem. 
 
Wykopy pod sieci prowadzić należy mechanicznie tylko w terenie nie zainwestowanym, 
natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie 
ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji. Wykopy wykonać jako 
wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi, a pod odgałęzienia boczne do 
nieruchomości gruntowych wykopy prowadzić należy jako wąskoprzestrzenne 
odeskowane i wykonywane ręcznie. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność ostrożnego wykonywania wykopów  
w pobliżu domów gdzie znajdują się podziemne przyłącza, wodociągowe, kanalizacyjne, 
telekomunikacyjne i elektryczne. 
 
Niektóre z nich mogą być nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokościowych. We wszystkich przypadkach należy uzyskać przed przystąpieniem do 
prac informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika 
terenu oraz właściciela uzbrojenia podziemnego. Istniejące uzbrojenie należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Prace transportowe. 
- transport materiałów na pomosty robocze, transport gruzu, 
- transport pokrycia i przyborów z pokryciem związanych. 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 
 
Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych. 
- przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie 

wykonywanych przez nich zadań. W każdym zespole powinna być osoba  posiadająca 
właściwe świadectwo klasyfikacyjne SEP. 

- zabrania się stosowania niesprawnych urządzeń i narzędzi. Należy stosować wyłącznie 
narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego. Zadbać o właściwy strój. 

- rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo-prądowe  
i uziemione. 

 
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem: 
- rozprowadzenie energii po placu budowy 
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznych. 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń, 
- nadmierny hałas i wibracje-piły, szlifierki, ubijarki do gruntu itp. 
 
Komunikacja na placu budowy. 
Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy. Komunikacja pionowa- schody, drabiny. 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek lub potracenie pracownika podczas przejścia budowy, 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na 

wysokości. 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju 
zagrożenia. 
- Wykopy winny zostać oporęczowane (taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach 

stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 
- Strefy niebezpieczne należy wyznaczyć na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu 

i koparki. 
- Wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych i miejsca,  

w których będzie zakaz otwartego ognia. 
 

 
6. INSTRUKTAŻ 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni 
uczestniczyć w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów 
postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. Pracownicy powinni zostać 
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zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż związany z tzw. „ryzykiem 
zawodowym” na stanowisku pracy. 
- Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas 

wykonywania prac ziemnych ( wykopy pod kanalizację),  
- poinstruowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
- przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 
 
7. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, 

SUBSTANCJI. 
 
Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal, itp.) 
nie przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane 
mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu 
na placu budowy. 
 
Transport poziomy materiałów budowlanych - wyroby gotowe np. rury oraz materiały 
pomocnicze , powinien odbywać się poprzez przenoszenie ręcznie. Wyroby gotowe, 
przeznaczone do bezpośredniej zabudowy przechowywać w magazynach tymczasowych. 
 
Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zagęszczarki itp.) 
przechowywać w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza 
budowy. 
 
Przechowywanie elementów instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
 
8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIE-

CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM 
BEZPIECZNEJ ISPRAWNEJ KOMUNIKACJI. 

 
Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi 
szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30 
minut. 
 
Zatrudnieni na wysokości winni bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem 
(oporęczowania) a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używać 
indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek 
asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru budowlanego. 
 
W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy miedzy innymi: wydzielić 
strefę niebezpieczną -taśma BHP na słupkach i tablice ostrzegawcze; Strefy 
niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego; 
 
Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być 
podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika 
budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz 
obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na 
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różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim 
ładzie i porządku (potknięcie pracownika). 
Przy pracach transportowych materiałów do wykopu opuszczać je sukcesywnie i na 
bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzielić w miejscach pracy 
koparek i sprzętu do transportu pionowego. 
 
Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami 
zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w 
pełnej sprawności technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację. 
 
Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i 
na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco wykonywać badania 
kontrolnie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Zachować normatywne odległości 
od pozostałych instalacji wewnętrznych. 
 
Drogi i ciągi pieszej komunikacji utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 
odpowiedniego oświetlenia.  
 
Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach 
wg potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone  
w odpowiedniej odległości od materiałów palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach 
pożarowo niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż.  
 
 
9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY. 
 
Dokumentacja budowy przechowywane będą u Kierownika Budowy. 
 
 
10. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROŻENIEM. 
 
Oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia 
ruchu. 
 
Zabezpieczenie prowadzonych wykopów szalunkami pionowymi z wyprasek stalowych. 
 
Składowanie i transport na miejsce wbudowania ręczny oraz magazynowanie rur  
w miejscach nie narażonych na nasłonecznienie. 
 
Wykopy pod sieci  należy wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym zabezpieczonym 
szalunkami pionowymi  a także zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. 

 


