

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Podlipie	16-16-1-09-450 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,54	70,61	131	CP-W
		Podlipie	16-16-1-09-458 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	27,03	131	CP-W
		Podlipie	16-16-1-09-468 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,93	25,58	131	CP-W
		Podlipie	16-16-1-09-469 -a -01	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,50	36,86	131	CP-W
		Podlipie	16-16-1-09-473 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,47	29,32	131	CP-W
		Podlipie	16-16-1-09-473 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,52	45,7	131	CP-W
		Podlipie	16-16-1-09-473 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,79	32,46	131	CP-W
		Konieczno	16-16-1-10-505 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,18	69,2	131	CP-W
		Konieczno	16-16-1-10-506 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,04	46,98	131	CP-W
		Konieczno	16-16-1-10-508 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	12,9	131	CP-W
		Konieczno	16-16-1-10-547 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,48	15,43	131	CP-W
		Konieczno	16-16-1-10-547 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,11	23,64	131	CP-W
		Konieczno	16-16-1-10-569 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,64	24,31	131	CP-W
		Konieczno	16-16-1-10-569 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,58	71,44	131	CP-W
		Czarnca	16-16-1-11-536 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,48	10,22	131	CP-W
		Czarnca	16-16-1-11-583 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	7,14	131	CP-W
		Czarnca	16-16-1-11-583 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,25	22,67	131	CP-W
	HOD	Podlipie	16-16-1-09-448 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	10,25	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-448 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20	9,28	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-451 -i -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,61	52,06	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-452 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	6,22	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-468 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,07	96,04	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-478 -g -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,62	37,27	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-478 -k -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	5	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-478 -k -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,30	44,24	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-486 -h -03	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,19	74,74	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-487 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	10,25	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-494 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,75	15,85	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-495 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	20,6	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-496 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	10	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-496 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,10	49,2	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-496 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,69	14,58	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-496 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,75	59,84	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-497 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,27	10,91	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-501 -b -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,41	13,66	127	CW-W
		Podlipie	16-16-1-09-501 -b -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,05	2,02	127	CW-W
	CW	Konieczno	16-16-1-10-488 -i -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,18	67,73	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-488 -k -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34	9,41	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-492 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,74	45,54	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-493 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	39,87	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-493 -g -02	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,19	33,73	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-493 -h -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,12	3,14	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-493 -j -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,27	8,51	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-504 -f -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,51	17,35	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-504 -i -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,34	11,57	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-504 -j -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,49	10,44	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-506 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	28,73	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-506 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,80	50,77	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-507 -a -02	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,49	10,44	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-507 -b -04	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	3,93	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-507 -b -04	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,35	37,38	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-507 -h -02	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,66	14,06	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-509 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,33	36,83	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-509 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	12,78	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-512 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	37,51	127	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Konieczno	16-16-1-10-557 -h -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	11,8	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-557 -h -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,38	38,21	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-564 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,42	10,56	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-564 -a -99	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,73	13,18	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-564 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	21,3	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-564 -b -99	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,63	65,52	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-569 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,28	11,01	127	CW-W
		Konieczno	16-16-1-10-569 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,95	81,69	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-532 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,21	24,61	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-537 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,02	23,47	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-538 -d -02	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,25	51,77	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-545 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,54	0,89	117	PIEL-C
		Czarnca	16-16-1-11-545 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,11	4,15	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-579 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,15	57,12	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-581 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,17	36,36	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-581 -b -01	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	1	HA	2,37	-	118	PIEL-CKR
		Czarnca	16-16-1-11-583 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,48	14,92	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-583 -d -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	9,32	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-583 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,16	4,97	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-583 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	10,05	127	CW-W
		Czarnca	16-16-1-11-590 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,30	11,31	127	CW-W
	H-POZ	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	373	GODZ RU8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	373	GODZ RU8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	373	GODZ RU8
	MA-PORZ	Podlipie	16-16-1-09-448 -a -99	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,60	30,69	24	PPOD N
		Podlipie	16-16-1-09-448 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,60	65,78	20	WPOD-N
		Podlipie	16-16-1-09-458 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,17	-	22	WPOD-BN
		Podlipie	16-16-1-09-465 -h -02	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,34	7,96	40	ROZDR-PDR
		Podlipie	16-16-1-09-465 -n -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,40	2,37	40	ROZDR-PDR
		Podlipie	16-16-1-09-465 -o -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,09	0,44	40	ROZDR-PDR
		Podlipie	16-16-1-09-479 -h -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,00	-	22	WPOD-BN
		Podlipie	16-16-1-09-480 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,79	4,69	40	ROZDR-PDR
		Podlipie	16-16-1-09-480 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	-	22	WPOD-BN
		Podlipie	16-16-1-09-480 -i -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,52	-	22	WPOD-BN
		Podlipie	16-16-1-09-482 -g -98	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,90	-	22	WPOD-BN
		Podlipie	16-16-1-09-483 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,39	28,77	39	ROZDR-PP
		Podlipie	16-16-1-09-497 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,07	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-489 -d -05	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,24	18,21	39	ROZDR-PP
		Konieczno	16-16-1-10-505 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,15	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-506 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,76	12,75	40	ROZDR-PDR
		Konieczno	16-16-1-10-510 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,90	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-510 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,21	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,67	44,17	39	ROZDR-PP
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,86	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-511 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,76	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-512 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,65	31,9	39	ROZDR-PP
		Konieczno	16-16-1-10-512 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,06	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-513 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,56	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-513 -c -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,33	34,01	24	PPOD N
		Konieczno	16-16-1-10-513 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,33	76,09	20	WPOD-N
		Konieczno	16-16-1-10-572 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,91	10,95	39	ROZDR-PP
		Konieczno	16-16-1-10-572 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,55	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-572 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,94	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-573 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,84	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-573 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,88	-	22	WPOD-BN
		Konieczno	16-16-1-10-573 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,08	-	22	WPOD-BN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Konieczno	16-16-1-10-586 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,37	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-535 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,87	22,51	39	ROZDR-PP
		Czarnca	16-16-1-11-538 -d -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,36	28,4	39	ROZDR-PP
		Czarnca	16-16-1-11-538 -d -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,30	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -05	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,31	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -95	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,27	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-578 -g -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,46	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-578 -i -98	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,56	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-591 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,33	6,47	40	ROZDR-PDR
		Czarnca	16-16-1-11-591 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,90	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-591 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,67	3,26	40	ROZDR-PDR
		Czarnca	16-16-1-11-591 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,34	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-591 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,50	7,3	40	ROZDR-PDR
		Czarnca	16-16-1-11-591 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,75	10,39	40	ROZDR-PDR
		Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	22	WPOD-BN
		Czarnca	16-16-1-11-593 -f -99	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz. 1-2.n	-----	HA	1,10	28,13	24	PPOD N
		Czarnca	16-16-1-11-593 -f -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz. 1-2.n	-----	HA	1,10	62,94	20	WPOD-N
	NAT-WPG	Podlipie	16-16-1-09-480 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,64	2,87	73	WYK-PASCZ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,40	5,65	73	WYK-PASCZ
		Konieczno	16-16-1-10-512 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,90	7,89	73	WYK-PASCZ
		Konieczno	16-16-1-10-572 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,46	2,71	73	WYK-PASCZ
		Czarnca	16-16-1-11-538 -d -98	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,16	7,02	73	WYK-PASCZ
		Czarnca	16-16-1-11-591 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,10	4,02	73	WYK-PASCZ
		Czarnca	16-16-1-11-591 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,10	2,03	73	WYK-PASCZ
		Czarnca	16-16-1-11-591 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,10	4,51	73	WYK-PASCZ
		Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,60	2,85	73	WYK-PASCZ
		Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	6,00	-	76	WYK-PWA
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	5,00	65,42	66	PRZ-TALSA
	ODN2P-WPG	Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,50	51,58	59	WYK-TAL40
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,50	49,49	63	WYK-TALOK
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,50	49,49	63	WYK-TALOK
	ODN-GLEB	Podlipie	16-16-1-09-465 -h -02	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	7,88	-	85	WYK WAŁK
		Podlipie	16-16-1-09-465 -n -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	2,35	-	85	WYK WAŁK
		Podlipie	16-16-1-09-465 -o -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	0,52	0,41	79	WYK-P5GCP
		Podlipie	16-16-1-09-482 -d -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	5,88	3,65	78	WYK-POGCZ
		Podlipie	16-16-1-09-482 -d -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	8,70	-	85	WYK WAŁK
		Podlipie	16-16-1-09-483 -c -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	14,00	-	85	WYK WAŁK
		Podlipie	16-16-1-09-496 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,88	4,56	78	WYK-POGCZ
		Podlipie	16-16-1-09-496 -l -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	6,88	-	85	WYK WAŁK
		Konieczno	16-16-1-10-488 -k -02	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	6,06	-	85	WYK WAŁK
		Konieczno	16-16-1-10-489 -d -05	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	7,44	-	85	WYK WAŁK
		Konieczno	16-16-1-10-506 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	10,56	10,21	78	WYK-POGCZ
		Konieczno	16-16-1-10-564 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	3,00	-	85	WYK WAŁK
		Konieczno	16-16-1-10-565 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	13,92	8,64	78	WYK-POGCZ
		Konieczno	16-16-1-10-570 -a -02	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	18,44	-	85	WYK WAŁK
		Czarnca	16-16-1-11-535 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	6,00	3,73	78	WYK-POGCZ
		Czarnca	16-16-1-11-535 -g -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	5,22	-	85	WYK WAŁK
		Czarnca	16-16-1-11-576 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,25	-	110	DOW-SADZ
	ODN-IIP	Czarnca	16-16-1-11-576 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,25	49,69	102	SADZ WIEL
		Czarnca	16-16-1-11-576 -d -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,25	0,39	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-576 -d -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,25	0,39	110	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Podlipie	16-16-1-09-499 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,20	-	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-499 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	23,00	287,66	101	SADZ 1R
		Podlipie	16-16-1-09-499 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	33,13	102	SADZ WIEL
		Podlipie	16-16-1-09-499 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	16,70	20,14	78	WYK-POGCZ
		Podlipie	16-16-1-09-499 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,00	1,86	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-499 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Konieczno	16-16-1-10-504 -i -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,90	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -i -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,90	198,09	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-504 -i -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,90	0,95	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,75	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,00	94,59	105	SAD-BRYŁ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,75	104,9	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	17,34	13,39	73	WYK-PASCZ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,00	0,33	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,75	0,86	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-565 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,75	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-565 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75	50,24	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-565 -f -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	0,05	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-565 -f -99	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,32	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-565 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,65	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-565 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,65	59,21	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-565 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65	0,36	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-523 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,25	-	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-523 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,25	260,18	102	SADZ WIEL
		Czarnca	16-16-1-11-523 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-523 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,25	1,35	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-540 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30	-	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-540 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,30	94,96	102	SADZ WIEL
		Czarnca	16-16-1-11-540 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30	0,78	110	DOW-SADZ
	HOD	Podlipie	16-16-1-09-473 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,30	-	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-473 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,00	150,08	101	SADZ 1R
		Podlipie	16-16-1-09-473 -k -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	3,50	54,63	101	SADZ 1R
		Podlipie	16-16-1-09-473 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80	61,84	102	SADZ WIEL
		Podlipie	16-16-1-09-473 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,50	1,5	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-473 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,51	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,65	-	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,00	50,03	101	SADZ 1R
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	4,70	73,36	101	SADZ 1R
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,95	43,06	102	SADZ WIEL
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,70	0,79	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	0,08	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	0,25	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-503 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,25	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-503 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,75	157,58	101	SADZ 1R
		Konieczno	16-16-1-10-503 -d -02	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	5,25	81,94	101	SADZ 1R
		Konieczno	16-16-1-10-503 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,25	150,72	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-503 -d -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,00	1,7	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-503 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,25	0,95	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,25	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,25	351,69	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-504 -f -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,60	1,45	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -f -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65	0,3	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,25	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -i -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,25	93,3	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-504 -i -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	0,37	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -i -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	0,1	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -j -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,51	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -j -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,51	55,43	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-504 -j -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	0,3	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-504 -j -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	0,06	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-563 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,55	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-563 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,00	110,06	101	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Konieczno	16-16-1-10-563 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,55	34,23	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-563 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	9,30	5,78	78	WYK-POGCZ
		Konieczno	16-16-1-10-563 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,00	0,89	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-563 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,55	0,28	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,50	-	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,60	126,06	101	SADZ 1R
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	6,30	98,33	101	SADZ 1R
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,60	87,45	102	SADZ WIEL
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	12,00	7,45	78	WYK-POGCZ
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	5,70	-	85	WYK WAŁK
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,90	1,53	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,12	110	DOW-SADZ
		Konieczno	16-16-1-10-571 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	0,49	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-592 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,15	-	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-592 -i -99	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	20,30	316,84	101	SADZ 1R
		Czarnca	16-16-1-11-592 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,85	81,82	102	SADZ WIEL
		Czarnca	16-16-1-11-592 -i -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,30	1,64	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-592 -i -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	0,14	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-592 -i -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	0,33	110	DOW-SADZ
	PBD-ODN	Czarnca	16-16-1-11-532 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,90	-	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-532 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,90	86,13	102	SADZ WIEL
		Czarnca	16-16-1-11-532 -i -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90	0,84	110	DOW-SADZ
	PIEL	Podlipie	16-16-1-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	10,00	195	122	KOSZ UA
		Podlipie	16-16-1-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	8,00	273	123	KOSZ UB
		Podlipie	16-16-1-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Podlipie	16-16-1-09-451 -i -99	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	2,49	4,09	117	PIEL-C
		Podlipie	16-16-1-09-479 -h -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,20	2,42	117	PIEL-C
		Podlipie	16-16-1-09-494 -h -02	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,80	1,61	117	PIEL-C
		Podlipie	16-16-1-09-501 -c -02	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	1	HA	0,55	-	118	PIEL-CKR
		Podlipie	16-16-1-09-501 -c -99	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	1	HA	0,25	-	118	PIEL-CKR
		Konieczno	16-16-1-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Konieczno	16-16-1-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	15,00	512	123	KOSZ UB
		Konieczno	16-16-1-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	13,00	711	124	KOSZ UC
		Konieczno	16-16-1-10-504 -d -99	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,37	2,76	117	PIEL-C
		Konieczno	16-16-1-10-553 -a -06	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	1	HA	1,50	-	118	PIEL-CKR
		Czarnca	16-16-1-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Czarnca	16-16-1-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	9,00	307	123	KOSZ UB
		Czarnca	16-16-1-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	124	KOSZ UC
	POPR	Podlipie	16-16-1-09-451 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	-	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-451 -i -99	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,60	7,8	104	SADZ POP
		Podlipie	16-16-1-09-451 -i -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	0,05	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-498 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-498 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	9,23	104	SADZ POP
		Podlipie	16-16-1-09-498 -a -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-498 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,50	-	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-498 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	19,99	104	SADZ POP
		Podlipie	16-16-1-09-498 -d -99	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,11	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-522 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	110	DOW-SADZ
		Czarnca	16-16-1-11-522 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	7,71	104	SADZ POP
		Czarnca	16-16-1-11-522 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	110	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Podlipie	16-16-1-09-482 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-482 -k -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	0,85	106	POP-BRYŁ
		Podlipie	16-16-1-09-482 -k -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Podlipie	16-16-1-09-482 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,85	104	SADZ POP
		Podlipie	16-16-1-09-482 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,04	110	DOW-SADZ
		Podlipie	16-16-1-09-482 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-NASIONA	N-CTWO	16-16- - - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądźi	1	KG	200,00	-	241	TERMO-NAS
	N-POZ	N-CTWO	16-16- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
	N-ZNDN	Zabrody	16-16-1-02-89 -d -00	ZB-NAS OL	zbór nasion olchy	-----	KG	80,00	-	366	ZB-NAS OL
	N-ZNGOSP	Zabrody	16-16-1-02-37 -i -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	6,00	-	364	ZB-NASGB
		Zabrody	16-16-1-02-44 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	100,00	-	360	ZB-NASDB
		Wola Świdzińska	16-16-1-03-85 -d -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	12,00	-	362	ZB-NASBRZ
		Podlipie	16-16-1-09-499 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	100,00	-	360	ZB-NASDB
	N-ZNPOZ	N-CTWO	16-16- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	69,00	-	369	ZB-NASP
		Zabrody	16-16-1-02-89 -d -00	ZB-NASKL	zbór nasion klonu	1	KG	7,00	-	368	ZB-NASKL
		Zabrody	16-16-1-02-89 -d -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	8,00	-	363	ZB-NASLP
		Zabrody	16-16-1-02-90 -b -00	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	-----	KG	2,50	-	365	ZB-NASWZ
	N-ZSGOSP	Pękówiec	16-16-1-08-409 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	150,00	-	338	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Konieczno	16-16-1-10-565 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Konieczno	16-16-1-10-565 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,95	39,76	144	GRODZ-SRN
		Czarnca	16-16-1-11-523 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Czarnca	16-16-1-11-523 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,50	112,16	144	GRODZ-SRN
		Czarnca	16-16-1-11-532 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Czarnca	16-16-1-11-532 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	45,35	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Podlipie	16-16-1-09-448 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Podlipie	16-16-1-09-448 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,58	16,81	147	GRODZ-DEM
		Podlipie	16-16-1-09-468 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	-	147	GRODZ-DEM
		Podlipie	16-16-1-09-468 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,68	144,03	147	GRODZ-DEM
		Podlipie	16-16-1-09-495 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Podlipie	16-16-1-09-495 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,09	46,46	147	GRODZ-DEM
		Podlipie	16-16-1-09-499 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Podlipie	16-16-1-09-499 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,96	38,84	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-491 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-491 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,17	24,65	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-505 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-505 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,98	58,51	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-506 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-506 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	13,55	88,29	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-510 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-510 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,05	91,44	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-512 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-512 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,90	55,66	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-563 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-563 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,62	30,1	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-587 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konieczno	16-16-1-10-587 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,55	63,04	147	GRODZ-DEM
		Czarnca	16-16-1-11-519 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Czarnca	16-16-1-11-519 -h -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,98	26,08	147	GRODZ-DEM
		Czarnca	16-16-1-11-589 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Czarnca	16-16-1-11-589 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,15	24,42	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Podlipie	16-16-1-09-476 -h -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-476 -h -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-487 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-487 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-496 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-496 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-497 -c -99	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-497 -c -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-497 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-497 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Podlipie	16-16-1-09-498 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-498 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-498 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-498 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-499 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-499 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-500 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-500 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-500 -m -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Podlipie	16-16-1-09-500 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-489 -d -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-489 -d -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-503 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-503 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-506 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-506 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-506 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-506 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-506 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-506 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -99	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-511 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-547 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-547 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-570 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konieczno	16-16-1-10-570 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Czarnca	16-16-1-11-546 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Czarnca	16-16-1-11-546 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		Czarnca	16-16-1-11-589 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Czarnca	16-16-1-11-589 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Podlipie	16-16-1-09-473 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Podlipie	16-16-1-09-473 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	1,5	155	PUL-RYJ
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Podlipie	16-16-1-09-477 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	155	PUL-RYJ
		Konieczno	16-16-1-10-503 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00	-	155	PUL-RYJ
		Konieczno	16-16-1-10-503 -d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	2,31	155	PUL-RYJ
		Czarnca	16-16-1-11-531 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	4,00	-	155	PUL-RYJ
		Czarnca	16-16-1-11-531 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	2,31	155	PUL-RYJ
		Czarnca	16-16-1-11-577 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Czarnca	16-16-1-11-577 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
	O-POZ	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGNS	Podlipie	16-16-1-09-447 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Podlipie	16-16-1-09-454 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Podlipie	16-16-1-09-462 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Podlipie	16-16-1-09-464 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Podlipie	16-16-1-09-471 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Podlipie	16-16-1-09-481 -k -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Konieczno	16-16-1-10-490 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Konieczno	16-16-1-10-492 -a -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Konieczno	16-16-1-10-505 -i -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Konieczno	16-16-1-10-513 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Konieczno	16-16-1-10-548 -cx -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Konieczno	16-16-1-10-553 -a -06	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Konieczno	16-16-1-10-563 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Konieczno	16-16-1-10-571 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Czarnca	16-16-1-11-378 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Czarnca	16-16-1-11-522 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Czarnca	16-16-1-11-526 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Czarnca	16-16-1-11-583 -d -97	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Czarnca	16-16-1-11-584 -f -97	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Czarnca	16-16-1-11-592 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Podlipie	16-16-1-09-498 -i -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	-----	H	1,00	-	49	OPR-POCHRO
		Podlipie	16-16-1-09-498 -i -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,17	4,05	49	OPR-POCHRO
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	-----	H	2,00	-	49	OPR-POCHRO
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,80	21,17	49	OPR-POCHRO
	O-ZGRYZM	Podlipie	16-16-1-09-486 -a -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,80	4,16	133	ZAB-UPAK
		Podlipie	16-16-1-09-487 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	2,6	133	ZAB-UPAK
		Podlipie	16-16-1-09-497 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	0,20	1,62	133	ZAB-UPAK
		Podlipie	16-16-1-09-498 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	1,00	8,12	133	ZAB-UPAK
		Konieczno	16-16-1-10-491 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	2,05	13,31	133	ZAB-UPAK
		Konieczno	16-16-1-10-552 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	5,80	30,14	133	ZAB-UPAK
		Konieczno	16-16-1-10-555 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	3,22	20,91	133	ZAB-UPAK
		Konieczno	16-16-1-10-555 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	1,38	11,2	133	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Konieczno	16-16-1-10-551 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	13,56	172	PPOŻ-PORZ
		Konieczno	16-16-1-10-560 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,32	3,61	172	PPOŻ-PORZ
		Konieczno	16-16-1-10-562 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Czarnca	16-16-1-11-588 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	Podlipie	16-16-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	60,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Konieczno	16-16-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	110,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Czarnca	16-16-1-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	215,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Podlipie	16-16-1-09-479 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	878,00	33,14	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-479 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	54,36	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-479 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	878,00	107,05	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-479 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,38	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-480 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	9,05	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-480 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,32	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-480 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	31,72	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-480 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-480 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	687,00	26,45	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-480 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	26,86	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-480 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	687,00	84,71	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-480 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	3,61	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-482 -g -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 035,00	37,92	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-482 -g -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	42,29	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-482 -g -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 035,00	155,51	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-482 -g -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,81	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-511 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	571,00	24,93	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-511 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,34	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-511 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	571,00	65,35	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-511 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,56	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-512 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	701,00	31,32	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-512 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	16,87	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-512 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	701,00	86,01	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-512 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,34	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-513 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	606,00	24,65	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-513 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,41	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-513 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	606,00	79,38	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-513 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,09	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-572 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	7,19	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-572 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,72	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-572 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	17,15	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-572 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,49	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-572 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	424,00	17,77	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-572 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	30,79	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-572 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	424,00	75,97	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-572 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,55	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00	12,86	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	22,55	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00	39,7	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,33	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00	15,29	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,41	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00	53,12	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,1	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	1,82	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	3,6	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Konieczno	16-16-1-10-573 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	6,25	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-573 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,82	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-538 -d -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	496,00	28	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-538 -d -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	27,7	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-538 -d -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	496,00	74,52	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-538 -d -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	3,82	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -05	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	4,5	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -05	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,2	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -05	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	14,71	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -05	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,83	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -95	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	339,00	15,69	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -95	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	30,41	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -95	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	339,00	43,67	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -b -95	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	6,99	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -g -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	9,42	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -g -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,6	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -g -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	26,86	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -g -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,55	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -i -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	8,37	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -i -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,92	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -i -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	29,32	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-578 -i -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,57	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00	13,27	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	30,76	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00	34,05	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,82	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	7,3	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,33	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	18,24	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,78	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	15,1	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	22,42	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	40,42	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-591 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,4	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00	17,27	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	12,36	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00	51,44	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,81	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-593 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00	12,89	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-593 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	25,05	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-593 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	42,17	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-593 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	5,71	2	CWD-D
	IIIA	Podlipie	16-16-1-09-448 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	509,00	23,83	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-448 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	53,26	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-448 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	509,00	78,93	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-448 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,6	2	CWD-D
	IIIAU	Podlipie	16-16-1-09-458 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	629,00	251,28	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-458 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	629,00	87,45	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-505 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	523,00	26,42	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-505 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	86,24	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Konieczno	16-16-1-10-505 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	523,00	75,11	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-505 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	28,31	2	CWD-D
	IIIB	Konieczno	16-16-1-10-510 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	456,00	20,67	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-510 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	79,18	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-510 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	456,00	79,92	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-510 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	23,16	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-510 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	47,4	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-510 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	16,54	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-513 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	516,00	22,52	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-513 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	34,48	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-513 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	516,00	66,94	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-513 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,24	2	CWD-D
	IIIBU	Podlipie	16-16-1-09-497 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	889,00	35,93	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-497 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	186,4	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-497 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	889,00	136,06	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-497 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	47,96	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 070,00	44,18	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	130,18	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 070,00	164,85	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	23,28	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-586 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	10,49	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-586 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	50,95	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-586 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	29,86	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-586 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	9,96	2	CWD-D
	IVAU	Konieczno	16-16-1-10-557 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	12,22	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-557 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,99	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-557 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	28,86	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-557 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,39	2	CWD-D
	PM	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	2,00	-	382	GODZ MC8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	3,00	-	378	GODZ MF8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	2,00	-	382	GODZ MC8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	3,00	-	378	GODZ MF8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	2,00	-	382	GODZ MC8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	3,00	-	378	GODZ MF8
	POZ-P	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	1,00	-	382	GODZ MC8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	1,00	-	378	GODZ MF8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	1,00	-	382	GODZ MC8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	1,00	-	378	GODZ MF8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	1,00	-	382	GODZ MC8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	1,00	-	378	GODZ MF8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Podlipie	16-16-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	80,29	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,06	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Konieczno	16-16-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00	158,55	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	33,8	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	140,04	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	33,74	2	CWD-D
	PRZEST	Konieczno	16-16-1-10-488 -d -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	15,47	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-488 -d -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	4,94	2	CWD-D
	PTP	Podlipie	16-16-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	164,67	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	376	GODZ HH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Podlipie	16-16-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	40,87	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	163,2	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	376	GODZ HH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Konieczno	16-16-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	45,3	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	170,47	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	376	GODZ HH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Czarnca	16-16-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Czarnca	16-16-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	39,3	2	CWD-D
	PTW	Podlipie	16-16-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	47,55	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,74	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	52,92	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,87	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	67,31	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	15,86	2	CWD-D
	TPP	Podlipie	16-16-1-09-456 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	28,5	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-456 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	55,65	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-456 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	51,18	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-456 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,12	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-456 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	5,96	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-456 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,17	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-456 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	9,73	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-456 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,04	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-461 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	14,92	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-461 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	23,38	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-461 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	23,03	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-461 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,25	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-461 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	4,32	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-461 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,72	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-461 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	6,24	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-461 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-462 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	18,82	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-462 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	51,02	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-462 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	37,53	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-462 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,03	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-462 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	6,79	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-462 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	10,01	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Podlipie	16-16-1-09-462 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	10,52	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-462 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,39	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-471 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	303,00	29,83	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-471 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	58,8	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-471 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	303,00	57,58	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-471 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,11	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	22,03	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	58,93	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	41,95	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	25,02	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	40,31	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	40,56	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,84	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	8,89	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	18,06	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	14,06	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-472 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,5	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-490 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	15,54	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-490 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	43,21	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-490 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	30,99	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-490 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,74	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-490 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	20,22	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-490 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	50,74	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-490 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	40,8	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-490 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	8,68	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	30,67	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	83,72	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	58,74	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,98	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-492 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	14,79	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-492 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	27,56	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-492 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	25,09	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-492 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	4,11	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -ax -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2,35	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,12	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -ax -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	4,6	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,97	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -dx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	9,86	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	27,45	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -dx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	18,79	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,04	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2,46	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,51	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	4,67	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-548 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,72	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-550 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00	16,64	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-550 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	40,65	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-550 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00	37,86	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-550 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,03	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Konieczno	16-16-1-10-554 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	28,8	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	80,58	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	52,49	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-521 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	16,12	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-521 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	45,09	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-521 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	30,47	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-521 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,13	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-524 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	48,1	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-524 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	62,29	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-524 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	85,15	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-524 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,95	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-527 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00	23,87	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-527 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	64,74	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-527 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	223,00	41,59	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-527 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,57	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-528 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	67,6	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-528 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	20,04	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-529 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	43,98	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-529 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	12,49	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	163,45	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	47,12	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	20,24	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	32,41	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	31,14	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,4	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	11,24	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	17,87	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	16,58	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,35	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	23,94	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-581 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,29	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-588 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	24,96	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-588 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	69,05	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-588 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	51,66	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-588 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,16	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-588 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	99,68	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-588 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	28,91	2	CWD-D
	TWP	Podlipie	16-16-1-09-452 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,38	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-452 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-465 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	46,23	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-465 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	10,72	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-466 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	25,8	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-466 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	36,31	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-466 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	43,84	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-466 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,73	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-483 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,74	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-483 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,5	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-483 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	9,44	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-483 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,93	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-483 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	15,52	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Podlipie	16-16-1-09-483 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	11,99	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-483 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	24,01	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-483 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,92	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-487 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	36,38	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-487 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,12	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-495 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	77,5	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-495 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	22,45	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-500 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	40,32	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-500 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	8,37	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-501 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	13,91	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-501 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	20,27	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-501 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	22,05	2	CWD-D
		Podlipie	16-16-1-09-501 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,02	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-488 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	86,2	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-488 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	21,48	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-551 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	21,44	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-551 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	29,65	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-551 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	32,43	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-551 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,22	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	20,81	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	12,98	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	35,12	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,15	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	10,54	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	10,28	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	16,82	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-554 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,56	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-559 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	58,48	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-559 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	14,37	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-560 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	69,89	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-560 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	15,81	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-562 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	22,74	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-562 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	22,35	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-562 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	37,93	2	CWD-D
		Konieczno	16-16-1-10-562 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,48	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-540 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	35,89	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-540 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,63	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-574 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	15,96	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-574 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	23,06	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-574 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	23,11	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-574 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,2	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-574 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	19,27	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-574 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	27,79	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-574 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	29,03	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-574 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,96	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	10,98	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,82	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	15,9	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,64	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	11,97	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,68	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Czarnca	16-16-1-11-575 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	18,02	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-575 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,08	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-590 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	4,43	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-590 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,74	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-590 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	5,84	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-590 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,51	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-590 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00	26,41	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-590 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	38,59	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-590 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00	40,03	2	CWD-D
		Czarnca	16-16-1-11-590 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,55	2	CWD-D
	ZS	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	50,00	-	8	WYK SZLN
	ZS-S	Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Podlipie	16-16-1-09- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	50,00	-	9	REM SZLZN
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	SL_KONT	TUNEL	06-01-25/01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	25,00	5,23	194	DOŁ-1L
		TUNEL	06-01-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	06-01-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	3,00	0,63	295	NAW-MINER
		TUNEL	06-01-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	1,57	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	06-01-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	9,00	69,31	328	PIEL-NAM
		TUNEL	06-01-25/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,50	32,88	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	06-01-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	1,50	4,93	267	SIEW-PRC
		TUNEL	06-01-25/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	1,50	15,58	209	UKŁ-SUB
		TUNEL	06-01-25/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,50	0,39	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	06-01-25/01	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	25,00	53,38	300	WYJ-1LN
		TUNEL	06-01-25/01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,00	3,18	219	ZAŁ-1
		TUNEL	06-01-25/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam.	-----	AR	1,50	25,13	336	ZEBR-SUB
		TUNEL	06-02-25/01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	22,00	4,6	194	DOŁ-1L
		TUNEL	06-02-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	55,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	06-02-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	3,00	0,63	295	NAW-MINER
		TUNEL	06-02-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	1,57	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	06-02-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	9,00	69,31	328	PIEL-NAM
		TUNEL	06-02-25/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,50	32,88	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	06-02-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	1,50	4,93	267	SIEW-PRC
		TUNEL	06-02-25/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	1,50	15,58	209	UKŁ-SUB
		TUNEL	06-02-25/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,50	0,39	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	06-02-25/01	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	50,00	47,4	299	WYJ-1IN
		TUNEL	06-02-25/01	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	22,00	46,97	300	WYJ-1LN
		TUNEL	06-02-25/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam.	-----	AR	1,50	25,13	336	ZEBR-SUB
		TUNEL	06-03-25/01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	22,00	4,6	194	DOŁ-1L
		TUNEL	06-03-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	06-03-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	3,00	0,63	295	NAW-MINER
		TUNEL	06-03-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	1,57	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	06-03-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	9,00	69,31	328	PIEL-NAM
		TUNEL	06-03-25/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,50	32,88	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	06-03-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	1,50	4,93	267	SIEW-PRC
		TUNEL	06-03-25/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	1,50	15,58	209	UKŁ-SUB
		TUNEL	06-03-25/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,50	0,39	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	06-03-25/01	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	22,00	46,97	300	WYJ-1LN
		TUNEL	06-03-25/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam.	-----	AR	1,50	25,13	336	ZEBR-SUB
		TUNEL	06-04-25/01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	22,00	4,6	194	DOŁ-1L
		TUNEL	06-04-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	TUNEL	06-04-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	3,00	0,63	295	NAW-MINER
		TUNEL	06-04-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	1,57	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	06-04-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	9,00	69,31	328	PIEL-NAM
		TUNEL	06-04-25/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,50	32,88	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	06-04-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,50	4,93	267	SIEW-PRC
		TUNEL	06-04-25/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	1,50	15,58	209	UKŁ-SUB
		TUNEL	06-04-25/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,50	0,39	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	06-04-25/01	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	22,00	46,97	300	WYJ-1LN
		TUNEL	06-04-25/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	1,50	25,13	336	ZEBR-SUB
		TUNEL	06-05-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	06-05-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	3,00	0,63	295	NAW-MINER
		TUNEL	06-05-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	1,57	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	06-05-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	9,00	69,31	328	PIEL-NAM
		TUNEL	06-05-25/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,50	32,88	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	06-05-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,50	4,93	267	SIEW-PRC
		TUNEL	06-05-25/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	1,50	15,58	209	UKŁ-SUB
		TUNEL	06-05-25/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,50	0,39	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	06-05-25/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	1,50	25,13	336	ZEBR-SUB
		TUNEL	06-06-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	06-06-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	0,90	0,19	295	NAW-MINER
		TUNEL	06-06-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,90	0,47	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	06-06-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,70	20,79	328	PIEL-NAM
		TUNEL	06-06-25/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,45	9,86	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	06-06-25/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,45	1,48	267	SIEW-PRC
		TUNEL	06-06-25/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	0,45	0,12	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	06-06-25/01	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	10,00	14,35	302	WYJ-2IN
		TUNEL	06-07-25/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	06-07-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	0,60	0,13	295	NAW-MINER
		TUNEL	06-07-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	1,80	13,86	328	PIEL-NAM
		TUNEL	06-07-25/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	06-07-25/02	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	0,30	0,06	295	NAW-MINER
		TUNEL	06-07-25/02	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,30	0,16	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	06-07-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	0,90	6,93	328	PIEL-NAM
		TUNEL	06-07-25/02	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,15	3,29	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	06-07-25/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,15	0,49	267	SIEW-PRC
		TUNEL	06-07-25/02	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	3,00	3,8	308	WYJ 4-5L
		TUNEL	06-07-25/02	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	0,15	0,04	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	06-07-25/02	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	3,00	6,73	308	WYJ 4-5L
	SL_NAW	LEŚNA	05- - /	GODZ SKC	Koszt. transp. do SIEW-KC	1	H	1,00	-	224	SIEW-KC
		LEŚNA	05- - /	GODZ SNC	Koszt. transp. do SIEW-NC	1	H	1,00	-	225	SIEW-NC
		LEŚNA	05- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	342,00	-	227	NAW-MIND
		LEŚNA	05- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	214,50	44,83	295	NAW-MINER
		LEŚNA	05- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	50,00	5,9	224	SIEW-KC
		LEŚNA	05- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szko	1	HA	1,14	0,64	225	SIEW-NC
	SL_PIEL	LEŚNA	05-01-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	2,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	73,14	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	13,00	0,53	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	26,00	35,62	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	2,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-25/02	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	10,44	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-01-25/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00	3,94	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-01-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00	112,52	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	0,82	251	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-01-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	20,00	27,4	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	10,44	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-02-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00	16,88	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	4,00	0,16	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,00	2,74	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00	8,44	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	4,00	0,16	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,00	2,74	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/03	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	2,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	33,00	92,83	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	22,00	0,9	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	11,00	15,07	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/04	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	13,50	37,98	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	9,00	0,37	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	4,50	6,17	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/05	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	13,50	37,98	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	9,00	0,37	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	4,50	6,17	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/06	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00	25,32	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	6,00	0,25	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,00	4,11	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/07	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	18,00	50,63	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	12,00	0,49	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	6,00	8,22	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/08	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	1,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00	67,51	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	16,00	0,66	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	8,00	10,96	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/09	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00	5,63	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	1,00	0,04	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-02-25/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,00	1,37	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/10	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00	16,88	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	4,00	0,16	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,00	2,74	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/11	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	42,2	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	0,41	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/11	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	6,85	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/12	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	42,2	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	0,41	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/12	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	6,85	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/13	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-02-25/13	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/13	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	0,50	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-02-25/13	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	0,52	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-02-25/13	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	0,2	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-02-25/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	11,25	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/13	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	4,18	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-02-25/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00	0,12	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/13	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,00	1,37	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/13	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,00	2,19	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-02-25/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/14	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-02-25/14	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/14	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	0,50	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-02-25/14	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	1,57	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-02-25/14	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,00	0,59	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-02-25/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	33,76	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-02-25/14	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	12,53	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-02-25/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	9,00	0,37	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/14	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-02-25/14	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,00	4,11	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-02-25/14	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00	6,58	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-03-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	1,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	56,26	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	0,82	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	13,7	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	1,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00	5,22	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-03-25/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	10,00	1,97	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-03-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	84,39	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00	1,64	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	-	251	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-03-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	13,7	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-03-25/03	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	1,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/03	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	1,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-03-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	10,44	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-03-25/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	10,00	1,97	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-03-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	84,39	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,00	41,77	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-03-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	1,23	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	13,7	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/03	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	10,00	21,92	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-03-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/04	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00	67,51	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	18,00	0,74	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	6,00	8,22	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/05	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	33,76	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	9,00	0,37	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,00	4,11	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	0,52	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-03-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/07	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-03-25/07	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	1,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/07	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	1,50	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-03-25/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	30,00	15,66	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-03-25/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	15,00	2,96	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-03-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	84,39	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-03-25/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	15,00	62,66	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-03-25/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	1,85	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-03-25/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	15,00	20,55	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-03-25/07	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	15,00	32,88	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-04-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	1,04	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-04-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-04-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-04-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,00	45,01	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-04-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	0,49	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-04-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-04-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	4,00	5,48	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-04-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	0,52	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-04-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-04-25/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-04-25/04	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-04-25/04	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	0,50	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-04-25/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	0,52	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-04-25/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	0,2	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-04-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	11,25	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-04-25/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	4,18	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-04-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00	0,12	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-04-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-04-25/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,00	1,37	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-04-25/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,00	2,19	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-04-25/05	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	1,57	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-07-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/01	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	0,50	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-07-25/01	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	1,04	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-07-25/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	0,2	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-07-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	11,25	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	4,18	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	3,00	0,12	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,00	1,37	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,00	2,19	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-07-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/02	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	0,50	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-07-25/02	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	1,04	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-07-25/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	0,2	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-07-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	11,25	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	4,18	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	3,00	0,12	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,00	1,37	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/02	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,00	2,19	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-07-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/03	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/03	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	0,50	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-07-25/03	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	2,09	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-07-25/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,00	0,39	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-07-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	22,5	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	8,35	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	6,00	0,25	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,00	2,74	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/03	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	2,00	4,38	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-07-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/04	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/04	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	0,50	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-07-25/04	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	2,09	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-07-25/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,00	0,39	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-07-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	22,5	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	8,35	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	6,00	0,25	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,00	2,74	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	2,00	4,38	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-07-25/05	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00	5,22	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-07-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/06	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	0,50	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/06	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	0,50	-	273	SPUL-R1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-07-25/06	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	3,13	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-07-25/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,00	0,59	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-07-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	33,76	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-07-25/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	12,53	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-07-25/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	9,00	0,37	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-07-25/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	3,00	4,11	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-07-25/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00	6,58	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-08-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-08-25/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-08-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	2,00	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-08-25/01	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	1	H	2,00	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	05-08-25/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	40,00	20,88	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-08-25/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00	3,94	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	05-08-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00	112,52	245	PIEL-RN
		LEŚNA	05-08-25/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	20,00	83,54	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-08-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00	1,64	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-08-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	05-08-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	20,00	27,4	272	SPUL-R
		LEŚNA	05-08-25/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	20,00	43,84	273	SPUL-R1
	SL-PODC	LEŚNA	05- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	17,00	2,06	256	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	05- - /	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkołka	1	AR	100,00	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	05- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	84,00	57,04	157	SZUK-PĘDR
	SL-UGÓRC	LEŚNA	05- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	180,00	3,96	253	BRON-SC
		LEŚNA	05- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	-----	AR	80,00	-	334	GLEBOSZ
		LEŚNA	05- - /	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciągn	1	HA	1,50	3,3	188	OPR-SC
		LEŚNA	05- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	360,00	15,84	254	ORKA-SC
		LEŚNA	05- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	360,00	6,84	252	SPUL-SC
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	05- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	280,00	6,16	253	BRON-SC
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,50	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	05- - /	KOSZ-ZIEL	Śc. i rozdr. ziel. na ugorach	-----	AR	280,00	-	250	KOSZ-ZIEL
		LEŚNA	05- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	420,00	18,48	254	ORKA-SC
	SL_UPR	LEŚNA	05- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	114,00	2,51	253	BRON-SC
		LEŚNA	05- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	91,00	34,49	206	GRAB-R
		LEŚNA	05- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	114,00	5,02	254	ORKA-SC
		LEŚNA	05- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	114,00	2,17	252	SPUL-SC
		LEŚNA	05- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	114,00	4,79	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	05- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	56,00	2,8	261	WYC-SC
	SL_WIEL	LEŚNA	05-02-25/11	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	15,00	44,09	175	SZK-1R
		LEŚNA	05-02-25/12	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	15,00	44,09	175	SZK-1R
		LEŚNA	05-03-25/04	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	15,00	44,09	175	SZK-1R
		LEŚNA	05-03-25/05	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	9,00	60,47	177	SZK-WR
		LEŚNA	05-04-25/02	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	12,00	35,27	175	SZK-1R
	SL_WYJM	LEŚNA	05- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	100,00	24,1	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	120,00	39,36	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,50	3,22	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	29,50	15,25	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	05- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	50,00	-	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	12,00	-	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	05- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	35,00	-	306	WYJ 1R
		LEŚNA	05- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igł.	1	TSZT	160,00	79,2	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	222,00	130,31	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igł.	1	TSZT	8,50	10,78	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	05- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	29,50	24,4	308	WYJ 4-5L

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	05- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	350,00	113,05	306	WYJ 1R
		LEŚNA	05- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	350,00	168,35	306	WYJ 1R
		LEŚNA	05- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	160,00	138,08	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	222,00	282,61	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05- - /	WYJ-4IW	wyj.4l.igl.wyoranych	1	TSZT	8,50	-	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	05- - /	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	29,50	-	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	05- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	120,00	14,52	256	WYOR-CK
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	350,00	7,7	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	160,00	21,92	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	222,00	40,18	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,50	1,47	221	ZAŁ-4
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,50	6,37	221	ZAŁ-4
		LEŚNA	05- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	50,00	24,45	329	ŻEL-1
		LEŚNA	05- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	50,00	53,15	330	ŻEL-2
		LEŚNA	05- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	50,00	115,45	331	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	05-01-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	20,00	28,34	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-03-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	10,00	14,17	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-03-25/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	1,42	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-03-25/07	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	15,00	1,44	290	SIEW-DC
		LEŚNA	05-04-25/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00	2,83	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-04-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	1,42	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-04-25/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	4,25	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-07-25/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	1,42	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-07-25/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	1,42	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-07-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00	2,83	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-07-25/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00	2,83	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-07-25/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	10,00	14,17	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-07-25/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	4,25	313	SIEW-R
		LEŚNA	05-08-25/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	20,00	1,92	290	SIEW-DC
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	05-01-25/01	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	52,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	05-01-25/02	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	80,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	05-02-25/03	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	55,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	05-03-25/07	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	105,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	05-08-25/01	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	140,00	-	189	OPR-SCA
UBOCP	CHOINKIL	Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	-	372	GODZ PILA
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIP	Podlipie	16-16-1-09-475 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09-475 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Podlipie	16-16-1-09-499 --a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Podlipie	16-16-1-09-499 --a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	UT-MIEEDU	Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	132,00	-	370	GODZ RH8
	UT-OBEDUK	Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	371	GODZ RH23
		Konieczno	16-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	122,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.