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sygn. akt. ZP.271.1.68.2022.AW      Kędzierzyn-Koźle, dnia: 27.06.2022r.  
  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy/przebudowy ul. 
Nowowiejskiej - II POSTĘPOWANIE 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert. 
Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi 90 000,00 zł brutto.  

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 27.06.2022r. o godz. 11:15, otwarta została oferta 

następującego wykonawcy: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena 
całkowita 

brutto 

Termin wykonania (oceniana suma 
wskazanych terminów cząstkowych) 

Doświadczenie 
projektanta 

1. 

FIRMA „ABS – 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA” SP. Z 
O.O. 
Ul. Wierzbowa 14 
40-169 Katowice 

330 000,00 zł 

1. Termin przygotowania dwuwariantowej 
koncepcji programowej drogi i przekazanie jej 
Zamawiającemu – do zaakceptowania –  
35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy 
 

2. Termin wykonania i przekazania 
Zamawiającemu – do sprawdzenia: 

a) projektów wykonawczych (zawierających 
tylko warunki sytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu lub warunki ich 
przebudowy/zabezpieczenia),  

b) mapy z wstępną propozycją linii 
rozgraniczających i podziałów nieruchomości – 
70 dni kalendarzowych od dnia 
zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego) 

3. Termin przygotowania i przekazania   
Zamawiającemu – do sprawdzenia: 

a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z 
niezbędnymi materiałami, w szczególności 
projektu budowlanego wraz z wszystkimi  

uzgodnieniami,  

b) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę 

c) wniosku o zgłoszenie robót niewymagających 
pozwolenia na budowę 

d) poprawionych projektów wykonawczych (do 
wglądu),  

c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót i kosztorysów 
inwestorskich  -  

70 dni kalendarzowych od  dnia 

4 opracowania  
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zaakceptowania przez Zamawiającego projektów 
wykonawczych i propozycji przebiegu linii 
rozgraniczających wraz z podziałem 
nieruchomości 

4. Termin stabilizacji (trwałej) granic pasa 
drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu 
powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z 
kopią potwierdzającą złożenie szkicu w 
ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji 
papierowej i elektronicznej – do odbioru – 

 42 dni kalendarzowych od dnia w którym 
decyzja ZRID stała się ostateczna 

RAZEM: 217 dni kalendarzowych 

 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 

/-/Daniel Bul 
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