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UMOWANr___ (wzodr)
z dnia

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem LeSnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Brzesko

reprezentowanym przez:

mgr inz. — Nadle$niczego,
a
(w przypadku osob prawnych i spétek handlowych nieposiadajacych osobowo$ci prawnej)
z siedzibg W
(»Wykonawcg)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w __ pod numerem
NIP , REGON
, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
reprezentowang przez:
lub
(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)
p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w
(»Wykonawca”) ul. ,wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP
; REGON

dziatajacym osobiscie

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencii i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
dziatajacych wspolnie jako konsorcjum lub ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajacymi sie¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie (tacznie

,Wykonawcy”):
p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
z siedzibg w
, ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji i  Dziatalnosci ~ Gospodarczej,  posiadajagcym  numer identyfikacyjny ~ NIP
; REGON
2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w
, ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji i  DziatalnoSci  Gospodarczej,  posiadajgcym  numer identyfikacyjny  NIP
; REGON
3) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w
, ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji i  DziatalnoSci  Gospodarczej,  posiadajgcym  numer identyfikacyjny ~ NIP
; REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego na
podstawie petnomocnictwa z dnia r. za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
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w zwigzku dokonaniem wyboru oferty Wykonawcy, jako oferty najkorzystniejszej ztozonej w prowadzonym
przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Budowe budynku biurowego
z zapleczem socjalnym z przeznaczeniem pod kancelarie Le$nictwa Melsztyn”, nr SA.270.1.5.2023.NB,
przeprowadzonym w trybie podstawowym i zawarciem pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg umowy w
sprawie zaméwienia publicznego (,Umowa w Sprawie Zamowienia Publicznego”), zostata zawarta umowa
(,Umowa”) o nastepujacej tresci:

o

4.

5.

§1

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zadania pod
nazwg: Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalnym z przeznaczeniem pod kancelarig
LeSnictwa Melsztyn.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty zostat w SWZ oraz w dokumentacii techniczne;.
Wymagania dodatkowe: w ramach Umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany bedzie do:

a. realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wkasciwymi normami polskimi i branzowymi, SWZ, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazdéwkami Inspektora Nadzoru,

b. w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcdw, koordynowania
rob6t Podwykonawcdw, ponoszac za nie petng odpowiedzialno$é;

C. zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

d. prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy,

e. wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkichwarunkow nakazow wynikajacych
z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,

f.  zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

zapewnienia wtasciwych warunkéw bhp i ppoz.,

dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli s niezbedne do oddania
przedmiotu Umowy do uzytkowania, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na swoj
koszt wykonanie badan laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrzadowania i zapewnienie
potencjatu ludzkiego w celu sprawdzenia jakosci i iloSci materiatow uzytych do wykonania
zamowienia oraz jako$ci wykonanych robét. Jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy Wykonawca wyrzadzi Zamawiajacemu lub innym podmiotom trzecim szkode, to
zobligowany bedzie do niezwtocznego jej naprawienia.

Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zatacznikami Ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem
sporzadzonym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy i dostarczonym do Zamawiajacego przez
Wykonawce metodg kalkulacji uproszczonej w zakresie i na kwote wynikajacg z przedtozonej Oferty
oraz niniejsza Umowa, stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajace, co oznacza,
ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci lub wieloznaczno$ci w ich postanowieniach,
Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia przedmiotu umowy, ani
zakresu nalezytej starannosci.

Wymagania dotyczace robét:

a. Podczas realizacji robdt, Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$¢ sprawdzenia
materiatow budowlanych, ktére beda uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

b. Roboty ulegajace zakryciu/zanikajace beda odbierane protokotem zdawczo- odbiorczym
majacym na celu zobowigzanie stron do potwierdzenia iloSciowego i jakoSciowego
wykonanych robdt, na podstawie dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez
Wykonawce na co najmniej 3 dni przed przystapieniem do czynnosci odbiorowych,
umozliwiajgc Zamawiajgcemu zapoznanie si¢ z dokumentacjg przed przystgpieniem do
odbioru. Warunkiem przeprowadzenia odbioru czesciowego, w tym robd6t ulegajgcych
zakryciu/zanikajacych bedzie dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika
budowy, informujacego o gotowosci do odbioru oraz potwierdzenie tego faktu przez Inspektora
Nadzoru, réwniez wpisem do dziennika budowy. Ponadto Wykonawca winien powiadomic¢

e
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10.

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru w formie elektronicznej badz
telefonicznej. Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ wyniki wszystkich
badan i pomiaréw wymaganych SIWIOR. Protokoty odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu/zanikajacych nie stanowig podstawy do rozliczen finansowych, jezeli nie zostaty
uwzglednione w Harmonogramie. Odbioru rob6t ulegajacych zakryciu/zanikajgacych dokonuje
Inspektor Nadzoru.

c. Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenia materiatowe przed wbudowaniem materiatéw.
Wykonawca przedstawia certyfikaty, atesty, deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych i in., wskazuje
planowane miejsce wbudowania materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, a nastepnie
Inspektor Nadzoru dokonuije pisemnego zatwierdzenia materiatéw, badz ich odmowy wraz
z uzasadnieniem. Bez przedstawienia wcze$niejszych zatwierdzen materiatowych nie
przewiduje sie sporzadzania protokotéw odbioru.

d. Wymagane przeprowadzenie proby szczelnosci budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z zat. nr 2 pkt 2.3.3 dla budynku z wentylacjg
mechaniczng maksymalna krotno$¢ wymian powietrza w prdobie n50 nie moze przekroczy¢
1,5/h. Probe szczelnoSci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9972:2015/10.
Wykonawca wykona dwie proby szczelnoSci - pierwsza na etapie stanu surowego
zamknietego, druga po wykonczeniu. Wykonawca winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
planowanym terminie przeprowadzenia préby szczelno$ci. Nieuzyskanie parametrow
okreslonych w ww. normie bedzie skutkowato nieodebraniem prac.

e. Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania z nich) drog, nieruchomo$ci, urzadzen, obiektow itp.,
ktore Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Termin rozpoczecia robét ustala sie na dzien tj. dzier podpisania Umowy.

Termin zakoriczenia realizacji zamdwienia do 15 tygodni od dnia przekazania terenu (podpisanie
protokotu).

Terminy okreslone w ust. 112 sg jednocze$nie okresem obowigzywania Umowy.

Poszczegoine prace wykonywane beda przez Wykonawce zgodnie z Harmonogramem stanowigcym
zatgcznik nr 1 do Umowy, przy czym zmiana terminéw okreslonych w Harmonogramie mozliwa jest
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze nie wplynie na zmiane terminu okreslonego w
punkcie 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ skrocenia terminu wykonania przedmiotu Umowy. Skrocenie terminu
wykonania przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

WydtuZenie terminu realizacji przedmiotu Umowy okre$lonego w ust. 2 nastapi¢ moze na zasadach i
warunkach okreslonych w Umowie.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje sie dzien podpisania bezusterkowego koricowego
(ostatecznego) protokotu odbioru robét, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczajq rozliczanie robot fakturami czeSciowymi na zasadach okreSlonych w
Harmonogramie. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen
za wykonane roboty.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo- zgodnych z Harmonogramem w terminie 7 dni roboczych liczac
od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koricowego robdt Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem zakoriczenia robét.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego zostang stwierdzone wady, ktore nadajq sie
do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwié odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie do 7
dni.

Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

a. jezeli umozliwiajq one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie  poprzez dokonanie potrgcenia czeSci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne robdt,
oceniajac jako$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

b. jezeli wady uniemoZliwiajqg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy i zaptaty.

Czesciowy/koncowy odbiér robot, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W dniu koricowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami w tym niezbedne $wiadectwa
kontroli jakoSci: certyfikaty lub deklaracje zgodnoSci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane
wyniki pomiaréw kontrolnych, badarn oznaczen laboratoryjnych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robot w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koncowego odbioru Zamawiajacy
powiadom i Wykonawce w formie pisemnej elektronicznej lub faksem.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koricowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w
catosci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzen lub nie przedstawi dokumentdw o ktérych mowa w
ust. 15. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr czeSciowy jezeli Wykonawca nie wykona czesci
przedmiotu umowy w cafosci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzen lub nie przedstawi
dokumentéw niezbednych do odebrania robét.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym/koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze
w trakcie odbioru Strony postanowig inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem
rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej, elektroniczne;.

§3

Wymogi dotyczace realizacji Umowy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany wytacznie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen do
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjq
przetargowq i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego catos¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1186 z pdzn.zm.), wymogom SWZ i wymogom projektu
oraz posiadajg wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do
stosowania.
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5. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) na jego pisemne zgdanie i w terminie przez niego wskazanym.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: prace
instalacyjne elektryczne, prace instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne, prace konstrukcyjno —
budowlane, prace odwiertowe i roboty ziemne. Pozostate uregulowania dotyczace zatrudniania na
podstawie umowy o prace zostaty uregulowane w §14 Umowy.

§4

Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a.
b.

C.

d.
e.

f.

przekazanie placu budowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy,

przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu Umowy dokumentaciji technicznej w ciggu
7 dni od podpisania Umowy,

wyznaczenie terminu odbioru robdt w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru,

terminowej zapfaty wynagrodzenia,

akceptowania uméw na podwykonawstwo spetniajacych wymagania okre$lone w niniejszej
Umowie,

uczestniczenie w odbiorach przewidzianych niniejszg Umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a.
b.

C.

terminowe wywigzywanie sie z postanowien Umowy,

stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajagcego w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy,

uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywa¢ sie bedg na zadanie Zamawiajacego w
terminie uzgodnionym przez strony,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SWZ,
wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatagcznikami
do Umowy,

zapewnienia warunkdw bezpieczefistwa w trakcie wykonywania robot poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostepem os6b trzecich (w tym opracowanie BIOZ),
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu Umowy, zabezpieczenie znajdujacych sie  na terenie  budowy
materiatow przed kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem,

przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,
zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatdw, spetniajagcego wymogi okreslone
w dokumentacji technicznej,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
Wykonania segregacji odpadéw pochodzacych z rozbiorki i wszystkich pozostatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy (innych niz ztom), a nastgpnie zagospodarowania ich badz
podaniu utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.
z 2019r. poz. 701 z p6zn. zm.). Za utylizacje odpadéw odpowiedzialny jest Wykonawca, za
wyjatkiem zdemontowanego drewna nadajgcego si¢ do dalszego przeznaczenia na cele
budowlane.

Odpady nieszkodliwe dla $rodowiska (np.: gruz) uzyskany/uzyskane w wyniku realizacji
umowy nalezy wywie$¢ i przekaza¢ na wysypisko. Z przekazanego odpadu (np.: gruz)
Wykonawca otrzyma ,, karte przekazania odpadu”.

Materiaty niepodlegajace przyjeciu na wysypisku odpadow nalezy przekaza¢ do zakfadu
utylizacji (np. papa, ptyty azbestowe). Z przekazanego odpadu (np.: papa, plyty azbestowe)
Wykonawca otrzyma ,karte przekazania odpadu do utylizacji”.

Ztom powstaty w wyniku realizacji umowy zostanie przekazany przez Wykonawce do skupu.
Z ww. przekazania Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokument ,Przyjecie z zewnatrz’
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tzw. PZ, ktdry bedzie zawierat il0$C, przekazanego ztomu kg’ oraz warto$¢ przekazanego
zlomu kwota ,brutto”.

0. Drewno z rozbiérek, ktére nadaje sie do dalszego wykorzystania na cele budowlane, nalezy
Ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na legarach i zabezpieczy¢ przed
niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych.

p. dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z koricowym odbiorem przedmiotu umowy,

g. zapewnienie na czas wykonania robét na wiasny koszt i ryzyko wiasciwych kontenerdw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie najpdzniej do dnia koricowego odbioru robét,

r.  uprzatniecie po zakonczeniu robot placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w
stanie normalnego funkcjonowania,

S. naprawienie na wiasny koszt szkoéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajagcemu w wyniku prowadzonych robét,

t.  posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy optaconej polisy, aw przypadku je]
braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
Umowy na warto$¢ nie mniejsza niz cena ofertowa fj...........coeveevrecveniiennins

u. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate
w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

v.  Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku
dziata Podwykonawcdw.

w. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

X. przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 Umowy.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dziefo zawarte w art. 628-631 KC.
Wykonawca os$wiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia tj. ,Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalnym z przeznaczeniem pod
kancelarig Le$nictwa Melsztyn” zgodnie z projektami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z projektami (wykonawczym i budowlanym) oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych
robét i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujacych katalogoéw przy zastosowaniu sktadnikow
kosztorysowych (wskaznikéw cenotworczych) przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej ofercie i
wyszczegolnionych Umowie z tym, Ze wynagrodzenie nie moze by¢ wigksze niz kwota przedstawiona
przez Wykonawce w ztozonej ofercie {j.: zt (stownie: grosze) brutto, w tym: warto$¢
netto: , podatek VAT:

Wskazniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce: stawka roboczogodziny — ...,00 zt (......
ztotych), koszty ogdéine od R+S - ... % (....procent), zysk od R+S - .... % (....... procent).

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych. Kwoty przedstawione w ust. 3 i
wskazniki cenotworcze przedstawione w ust. 4, nie podlegajg waloryzacji oraz uwzgledniajg wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o ktorym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 . poz. 2187 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pozn.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnoéci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).
Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

a. wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatéw oraz urzadzen przewidzianych
do wykonania przedmiotu Umowy, w tym urzadzen przechodzacych na wiasno$¢
Zamawiajaceqo;

b. wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, ochrong i 0oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza
budowy i ich otoczenia;

c. wszystkie koszty zwigzane z optatami za media,

d. wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng;

e. wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowiazkéw Wykonawcy;

f.  wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddw po robotach budowlanych;

g. wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawcza;

h. wszystkie koszty wykonania robét ujetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
przetargowej.

i.  wykonania petnego zakresu robét ujetych w projekcie i SWZ;

j- uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakorczeniu budowy;

k. kwoty wynagrodzen przewidzianych dla Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje
przedmiotu Umowy.

. wszystkie inne koszty opisane w § 1 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a
przedmiarem robGt wigzace sq postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i
skalkulowat cato$¢ prac wynikajacych z dokumentaciji projektowe;.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie fakturami cze$ciowymi, za wykonanie poszczegolnych etapow
zgodnie z przyjetym Harmonogramem. Przewiduje sie wystawienie faktur cze$ciowych.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru cze$ciowego lub koncowego
rob6t oraz potwierdzenie zakoriczenia i odbioru rob6t wpisem do dziennika budowy. Kosztorys
uproszczony ( bedzie stanowit zatacznik do Umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy
zweryfikowaniu zakresu oraz kosztdw wykonanych przez Wykonawce prac przy wystawianiu faktury
czesciowej). Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Zaptata za fakture uznang przez Zamawiajacego za kompletna, nastapi w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajacego, w formie przelewu.

Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu zatgcznikdw o ktdrych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz
protokotu odbioru.

Zamawiajacy hie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wpfacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robét na konto
bankowe wskazane na fakturze.

Kosztorys zostanie sporzadzony przez wykonawce zgodnie z rozdziatem SWZ. Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.
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20.

21.

22.

23.

24.

10.

N

Wierzytelnosci, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcow nastapi po
dostarczeniu o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego dokonanie
zaptaty cato$ci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Za date zapfaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokole odbioru korcowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez
takich Podwykonawcoéw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujacych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegotowy sposdb realizacji Umowy/ osoby funkcyjne

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz
$rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze: funkcje Kierownika budowy peti¢ bedzie:
posiadajacy uprawnienia budowlane

uprawniajgce  nr do kierowania z dnia tel.
Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkdéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana kierownika dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowaé sie bedzie
posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym doswiadczeniem niz osoba
zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w formie pisemne;.
Inspektorem Nadzoru dziatajacym ze strony Zamawiajagcego na budowie bedzie
posiadajacy uprawnienia nr z dnia .
Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce i
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;j.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robdt bedacych przedmiotem
Umowy Podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach
niniejszej umowy. Za dziatania Podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
wiasne.
Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne oprzyrzadowanie potencjat ludzki oraz materiaty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.
Osobg uprawniong do kontaktdw ze strony Zamawiajgcego jest: tel.

, email:

Osobg uprawniong do kontaktdw ze strony Wykonawcy jest: tel.
email: .

§7

Warunki pfatnosci

Zamawiajacy o$wiadcza, Zze posiada zdolno$¢ ptatnicza, gwarantujacg terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.

Zaptata za wykonane prace nastapi na zasadach okreslonych w § 5.

Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w§ 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie doreczy¢:
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4.

10.

1.

12.

a. protokot odbioru czeSciowego lub koricowego bez zastrzezen,
b. dokumenty potwierdzajgce rozliczenie si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktorych mowa
w§ 7 ust. 4.
W przypadku wykonywania rob6t przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci, co
warunkuje wypfate wynagrodzenia:
a. kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,
b. kserokopie protokotu odbiorurobét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
c. dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
d. oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci: ,Wszelkie roszczenia ~ Podwykonawcy o

wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr z dnia realizowane w
ramach zadania , wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia
zostaly  zaspokojone w catosci przez  Wykonawce {j. W petnej

wysokos$ci. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wcze$niejszg niz data
wystawienia faktury przez Wykonawce."
W przypadku nieztozenia dokumentow, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaptaty
przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w ustawie Pzp. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o
kwoty zaptacone Podwykonawcom.
Umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informagii.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy , jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.
W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca - na
zadanie Zamawiajacego - zobowigzuje sie do wzigcia udziatu na swoj koszt w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.
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13. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaptate w
trybie art. 647! § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow sadowych.

14. Zmawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcow. Zgoda na zmiang Podwykonawcy
uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

1) odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2) zwioki w rozpoczeciu przedmiotu Umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) zwioki Wykonawcy w wykonaniu okre$lonego w Umowie przedmiotu Odbioru cze$ciowego w
stosunku do aktualnego Haromonogramu w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktéry mowa w§ 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

4) niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w
wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koAcowego lub
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

6) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego w
wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w§ 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

7) nieusuniecia wad w terminie dodatkowym - w wysoko$ci 1% tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia, liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

8) Niepodjecie reakcji serwisowej rozumianej jako podjecie czynnosc1 diagnostycznych w
miejscu realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych w wysokoéci 0,05% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu na podjecie reakci,

9) za naruszenie postanowien gwarancyjnych w tym terminéw gwarancji wynikajacych z
wystawionego dokumentu gwarancyjnego lub Umowy w wysokosci 5.000 zt. za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokos$ci 5.000 zt. za kazde dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw,

11) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom - w wysoko$ci 500 zt. za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

12) nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

13) nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci w wysokosci 1000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopige umowy
lub jej zmiany,

14) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysoko$ci 1000 ziotych.
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15) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysoko$ci 5 %
Ceny ofertowej brutto,

16) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 14 Umowy czynnosci, w wysokoSci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

17) Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach
okre$lonych w§ 14), Zzadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynno$ci wskazane§ 14 ust.
1 Umowy, co skutkowa¢ bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe dokonanie ptatnosci za wykonane prace w wysokosci odsetek ustawowych
za zwioke, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w Umowie.

2) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytacznie od
Zamawiajacego (z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w niniejszej Umowie)
Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 10% umownego
wynagrodzenia brutto za caty przedmiot Umowy.

3) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robot zgtoszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych Umowa w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze Zzgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % tacznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robdt w cato$ci
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych
korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez drugg Strone z zadaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w§ 8 ust. 6 kary umowne zostang przez
Zamawiajacego potracone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
Umowy, z innych nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w§ 7 ust. 11.

Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
naruszy w sposob istotny postanowienia niniejszej Umowy.

Do istotnych naruszen umowy, zalicza sie w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca op6znia sie przystapieniem do realizacji przedmiotu Umowy powyzej 14 dni w
stosunku do termindw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie lub terminéw okre$lonych w
aktualnym harmonogramie wykonywania robot.

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
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nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$éuczyni Zadaniu Zamawiajacego,

4) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjq robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakoriczenia robot,

5) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

6) niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w § 14 Umowy.

7) w razie koniecznosci:

a) 3- krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich pfatno$ci na sume wigksza niz 5% warto$ci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 20 dni z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w Umowie,

2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 60 dni.

6. Umowne odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne;j - listem poleconym, w terminie
do 30 dni od dnia powziecia informacji o0 podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki, w szczegoInosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Zamawiajgcy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a)dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstagpienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktdre by pomniejszyty warto$¢ rob6t lub uczynity przedmiot
zamowienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
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10.

Wykonawca udziela petnej gwaranc;i - na cato$¢ robét objetych niniejszym zamdwieniem na okres
miesiecy.
W okresie gwaranciji Wykonawca zobowiazuje sig, na wezwanie Zamawiajacego, na swdj koszt usuwaé

wszelkie wady i usterki bedace rezultatem ztej jakosci przeprowadzonych robét lub zastosowanych
materiatow.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcoéw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen cato$ci przedmiotu
Umowy.

Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakoSci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajace sie usuna¢, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody 0sob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot,

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne rob6t budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego lub
jezeli wskutek wadliwie wykonanych robét wystapig zjawiska zagrazajace bezpieczenistwu, a roboty
zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciagu 7 dni
od daty powiadomienia, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

§ 11

Dopuszczalne zmiany umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia wykonania przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoAczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblno$ci beda :

a)nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajacego dtuzej niz 7
dni,

b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej, trwajacego dtuzej niz 7 dni,

c)w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji
technicznej jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty
przekroczenia terminu na jej przekazanie,

d)wstrzymania wykonania rob6t na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajgce diuze;
niz 7 dni,
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg moglty mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t. W przypadku opisanym w literze a-d termin
realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres zwtoki Zamawiajacego nie dtuzej
jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji zamdwienia nie bedzie miata wptywu
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub
innymi przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkow jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. Zmiana terminu nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamdwien dodatkowych na zasadach okre$lonych przepisami ustawy Pzp, ktore wstrzymujg
lub opbzniajg realizacie przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
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niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuZenie terminu
nastapi o czas niezbedny do ich usunigcia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji pafistwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych
przepisow prawa, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego
opdznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnie, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie diuzej jednak niz o
30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastapi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie
nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7) wystapienia Sity wyzszej (powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie,
epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie
zwierzeta, odnalezienie niewypatdéw, niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych,
katastrofy lotniczej) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres niezbedny do
usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej nie diuzej jednak niz o 50 dni.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
zadeklarowat w ofercie realizacji zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca musi wykazac sig posiadaniem
zdolnoSci technicznej lub zawodowej odpowiadajacej, proporcjonalnie, co najmniej zdolno$ci
technicznej i zawodowej wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem  odpowiadajacymi  wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ techniczng lub zawodowg Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania
od wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczacych
podwykonawcy wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub
o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).W przypadku
wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg miaty pozostate postanowienia Umowy dotyczace
podwykonawstwa.

3. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej
Stronie wniosek na piSmie.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.

5. Whniosek, o ktbrym mowa powyzej powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny
jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze
dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowac bez zmiany niniejszej Umowy
lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy zawartej zgodnie z
przepisami Pzp.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z
Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru
lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogaq by¢ wykonane tylko te roboty, ktdrych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awari.

§13
Podwykonawstwo

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania rob6t bedacych przedmiotem
Umowy Podwykonawcom.

Wykaz Podwykonawcow stanowi zatacznik nr __ do niniejszej Umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem § 11 ust. 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolno$ci, iz:

a. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c. wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesSciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
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d. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, i
powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w
dokumentacji technicznej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f.  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaC sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

h. cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

i. sposéb odbiorow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu rob6t przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej z Zamawiajacym,)

j. termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym
termin wykonania rob6t nie moze byC dtuzszy od terminu okreslonego w Umowie
(Harmonogramie),

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien :

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapic wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo ,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane , w przypadkach, o ktérych mowa w ust 9.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie dotyczy:

a. umoéw o podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz 0,5 % warto$ci Umowy brutto w sprawie
zamdbwienia publicznego;

b. umdw, ktérych przedmiotem sg ustugi: ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i
transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez
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niego zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych
kosztéw ogdlnych budowy, a ktorych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt
brutto;

c. umdw, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace
personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawcdw, a ktdrych warto$¢ kazdej z osobna nie
przekracza 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 -16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi
gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen catosci
przedmiotu Umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreSlonych w § 13 stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego i zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien
Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacii
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptaciji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w §13.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku , gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy: roboty ogéinobudowlane
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

17|Strona



Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalnym z przeznaczeniem pod kancelarig Le$nictwa Melsztyn
Nadlesnictwo Brzesko (znak sprawy: SA.270.1.5.2023)

3.
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b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy:

a. osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okre$lenie  podmiotu  sktadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0so6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnoéci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw ,
zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. 0 ochronie danych osobowych
(. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacije takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. 0 ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w§ 8 ust. 1
Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce , Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wynosi: zZtotych (stownie:____ ).
Warto$¢ ta stanowi 3% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnoSci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
ww. form zabezpieczenia, z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
Sposob:

a. 70% wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu przedmiotu Umowy, w
terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego,

b. 30% wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie wrécona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosc1 dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W pozostatym zakresie zastosowanie beda miaty wiasciwe przepisy ustawy Pzp.

§16
Wiasciwo$¢ sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej Umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie
Sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego .

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp, ustawy
Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisow prawnych wtasciwych w przedmiocie
niniejszej Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, oraz dwoch dla Zamawiajgcego.

WierzytelnoSci, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Zataczniki

o=

Oferta Wykonawcy

Kosztorysy ofertowe dostarczone przez Wykonawce
SWZ z zatgcznikami

Wykaz podwykonawcdw.

Harmonogram
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