
 

Strona: 1/2  

Warszawa, dnia: 2024-10-28 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Brzesko  
Jadowniki  
ul. Brzeska 59  
32-800 Brzesko  
Pełnomocnik prowadzący postępowanie:  
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych  
ul. Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

ZAW IADOM I EN I E  

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych 

niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych 

realizowanych w Nadleśnictwie Brzesko w ramach projektu 

MRG 3 - zbiornik retencyjny w L. Okocim oraz most w L. 

Melsztyn. 

Numer referencyjny: SA.270.1.4.2024.NB 

Pełnomocnik Zamawiającego, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 

niniejszym informuje o dokonaniu zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) dotyczącej wskazanego postępowania. 

Zakres zmian obejmuje modyfikacje zapisów SWZ oraz terminów składania, otwarcia 

i związania ofert, które zostały określone w nowym dokumencie oznaczonym jako 
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SWZ 28_10_2024 po zmianie.pdf. Plik ten został udostępniony w trybie zmiany i 

zawiera szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji. 

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone są o 

zapoznanie się z treścią zaktualizowanego dokumentu SWZ, który zawiera aktualne 

wymogi oraz zaktualizowane terminy. 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 

 (-) dr Paweł Drembkowski 


