

Olszowa, dnia 08.07.2021 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w nw. postępowaniu

Numer referencyjny: 6/ZZO/2021/ZP-1

Dotyczy: postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego jednowałowego dla Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Z dokonuje zmiany treści SWZ:

Punkt 15.3 otrzymuję następujące brzmienie:

„Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia **27.10.2021 r.**”

Oraz

Punkt 16.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia **27.10.2021 r.**”

UZASADNIENIE ZMIAN

Dokonana zmiana jest wynikiem oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiającego we wskazaniu daty dziennej terminu związania ofertą. Zgodnie z treścią punktu 19. 1 SWZ otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r., natomiast zgodnie z punktem 16.1 SWZ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni. Skoro więc dzień otwarcia ofert, zgodnie z art. 220 ust. 1 p.z.p. jest pierwszym dniem terminu związania ofertą to termin 90 dniowy upływa 27.10.2021 r. Konsekwencją usunięcia przez Zamawiającego oczywistej omyłki rachunkowej w wyznaczeniu daty dziennej terminu związania ofertą jest modyfikacja wszelkie postanowienia SWZ, w których powielono tę omyłkę.

Mając na uwadze powyższe, zmiana ta - jako poprawa oczywistej omyłki rachunkowej - nie stanowi istotnej zmiany treści SWZ dla sporządzenia oferty lub wymagającej od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ w rozumieniu art. 137 ust. 6 p.z.p.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców.

A.P.

Z poważaniem: