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Dotyczy: Zakup 2 autobusow elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbedna infrastrukturg tadowania
pojazdow, celem zapewnienia obstugi obszaru srodmiejskiego w Kedzierzynie-Kozlu — etap II — III

postepowanie

Zatacznik nr 24 do SWZ - WIAZACE WYJASNIENIA TRESCI SWZ (Z POSTEPOWANIA nr 1 i nr 2) ORAZ ICH
MODYFIKACJE

I postepowanie — sygn. 271.1.67.2023.RM

I. Wyjasnienia tresci SWZ z dnia 15.09.2023 r.

Zestaw pytan (pytanie) nr 1

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na korekte napiecia wyjsciowego tadowarek przewodowych i
pantografowych do zakresu od 200V DC do 800V DC?”

Odpowiedz 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na korekte napiecia wyjsciowego ladowarek przewodowych i
pantografowych

II. Wyjasnienia tresci SWZ z dnia 20.09.2023 r.

Zestaw pytan nr 2

Pytanie 1

W zatgczniku nr 8 do SWZ Zamawiajacy opisuje system informacji pasazerskiej. W punkcie 3. System poboru optat ma by¢
kompatybilny z wprowadzonym w miescie Kedzierzyn Kozle systemem eMZetka. Czy Zamawiajgcy posiada interface
komunikacyjny do posiadanego systemu eMZetka, jezeli ich nie posiada to zapis ten ogranicza zasady konkurencji i jest
sprzeczny z Ustawg o Zamoéwienia Publicznych, preferuje posiadanego dostawce urzadzen systemu poboru optat? Czy
Zamawiajacy moze wymagac od dostawcy dostarczenia urzadzen systemu poboru optat z otwartym oprogramowaniem i
interfacem komunikacyjnym?

Odpowiedz 1

Odpowiadajac na pytanie Wykonawcy na wstepie Zamawiajacy informuje, ze wymagania dotyczace rozwigzan
kompatybilnych Zamawiajacy zdefiniowat jednoznacznie w rozdziale IV wiersz 31 tabeli zatgcznika nr 8 SWZ, a nie jak
btednie wskazat Wykonawca w punkcie 3.
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W przedmiotowym wierszu 31 Zamawiajacy okreslit wszelkie wymagania odnosnie kompatybilnosci oferowanego
rozwigzania z biletem zblizeniowym ,eMZetKa” tj. z system funkcjonujgcym na terenie gminy Kedzierzyn —Kozle. Z uwagi
na fakt uzycia nazwy wiasnej systemu ,eMZetKa” oraz nazwy oprogramowania i producenta tego oprogramowania
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z wymogiem art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych ( PZP) dopuscit
Wykonawcom dostarczenie rozwigzania rownowaznego. Ponadto w opisie zawartym w ww. wierszu 31 Zamawiajacy
okreslit kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci — tj dostarczenie rownowaznego systemu realizujgcego funkcje
biletu zblizeniowego ,eMZetKa"”, tym samym Zamawiajacy wyczerpat obowigzki wynikajgce z art. 99 ust. 6 ustawy PZP.

Wartym podkreslenia jest fakt, ze zaréwno wskazany zatacznik nr 8 do SWZ jak i sama SWZ w rozdziale 3 ust. 3 wskazuje
na mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w ww przypadku.

Odpowiadajgc na drugg cze$¢ pytania Wykonawcy, Zamawiajgcy nie wyklucza dostarczenia urzadzen systemu poboru
optat z otwartym oprogramowaniem i interfacem komunikacyjnym w ramach rozwigzania rGwnowaznego.

Pytanie 2.

W punkcie nr 6a Zamawiajacy wymaga, by oprogramowanie sterujgce pracg urzadzen poktadowej informacji pasazerskiej
dostarczonej przez Zamawiajacego umozliwiato import rozktadéw jazdy Zamawiajacego z przygotowanych przez
Zamawiajgcego plikow. Czy zamawiajgcy posiada kody komunikacyjne do przygotowanych przez Zamawiajgcego plikdw,
jezeli ich nie posiada to zapis ten ogranicza zasady konkurencyjnosci oraz narusza Ustawe o Zamoéwieniach Publicznych,
preferujac tylko jednego dostawce Systemow Informacji Pasazerskich? Czy Zamawiajacy moze wymagac od dostawcy
dostarczenia urzadzen wraz z oprogramowaniem opisach w punkcie 13 zatacznika nr 8 wraz kodami komunikacyjnymi?

Odpowiedz 2

Odpowiadajac na pytanie Wykonawcy na wstepie Zamawiajgcy informuje, ze wymagania dotyczace ,oprogramowania
sterujgcego pracg urzadzen” Zamawiajgcy zdefiniowat jednoznacznie w rozdziale IV wiersz 13 pkt 6 lit a tabeli zatgcznika
nr 8 SWZ, a nie jak btednie wskazat Wykonawca w ,,punkcie 6a".

W przedmiotowym pkt 6 lit a Zamawiajacy okreslit wymaganie, by dostarczone przez Wykonawce oprogramowanie
sterujgce pracg urzadzen poktadowej informacji pasazerskiej umozliwiato import rozktadow jazdy Zamawiajgcego z
przygotowanych przez Zamawiajgcego plikow. Szczegotowy format danych, zapewniajgcy dostarczenie do
oprogramowania sterujgcego autokomputerem wszystkich niezbednych danych wsadowych (w tym wskazanie tresci dla
tablic kierunkowych i zapowiedzi gtoSnomdwigcych), Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
Oznacza to, ze strony umowy dopiero na etapie realizacji umowy ustalg jaki format danych bedzie witasciwy dla
zaoferowanych przez Wykonawce urzadzen i  jego oprogramowania aby umozliwi¢ import rozktadow jazdy
Zamawiajacego z przygotowanych przez Zamawiajgcego plikdw. Opis przedmiotu zamowienia ww. zakresie w nie
ogranicza zasady konkurencyjnosci oraz nie narusza Ustawy PZP, albowiem nie preferuje on zadnego Wykonawcy ani tez
zadnego konkretnego rozwigzania.

Uwzgledniajgc powyzsze Zamawiajacy podtrzymuje tym samym zapisy SWZ.

III. Wyjasnienia tresci SWZ z dnia 28.09.2023 r.

II1. Zestaw pytan z dnia 18.09.2023 r.
Pytanie 1
Prosimy o podanie nastepujacych danych dotyczacych warunkéw eksploatacji na liniach planowanych do
obstugi przez autobusy bedace przedmiotem zaméwienia:
«  Srednia predkoé¢ handlowa w km/h
« Odlegtosc trasa — zajezdnia
«  Srednia dtugoéé¢ pojedynczego odcinka (km)
+  Odlegtos¢ pomiedzy punktami tadowania (km)
« Dzienny przebieg w km
* Roczny przebieg w km
- Srednia odlegto$¢ pomiedzy przystankami (km)
+ Wymagany zasieg na pojedynczym tadowaniu (km)
+  Diugo$¢ najdtuzszego odcinka
+ Liczba odcinkéw do przejechania w ciggu dnia
+ Dni pracy w roku

Strona2z75



Dane te sg niezbedne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji i odpowiedniego doboru magazyndw
energii spetniajgcych wszystkie wymogi SWZ.

Odpowiedz 1

Ponizej Zamawiajacy podaje dane dotyczgce warunkow eksploatacji na liniach planowanych do obstugi przez
autobusy bedace przedmiotem zamdwienia:

Linia nr 5

e Srednia predko$¢ handlowa w km/h — 26,84

¢ Odlegtosc trasa — zajezdnia — 1,03

« Srednia dtugoé¢ pojedynczego odcinka (km) — 15,65

¢ Odlegtos¢ pomiedzy punktami tadowania (km) — 31,40

¢ Dzienny przebieg w km - 370

e Roczny przebieg w km — ok. 66 tys.

« Srednia odlegto$¢ pomiedzy przystankami (km) — 0,56

* Wymagany zasieg na pojedynczym tadowaniu (km) — gwarantowany przebieg zgodnie z SWZ 135 km
o Dtugos¢ najdtuzszego odcinka — 17,20 km

e Liczba odcinkéw do przejechania w ciggu dnia - 24

e Dni pracy w roku - 365

Linia nr 13

e Srednia predkos¢ handlowa w km/h — 24,82

e Odlegtosc trasa — zajezdnia — 0,45

« Srednia dtugos¢ pojedynczego odcinka (km) — 14,88

¢ Odlegtos¢ pomiedzy punktami tadowania (km) — 29,80
¢ Dzienny przebieg w km - 340

¢ Roczny przebieg w km — ok. 66 tys.

« Srednia odlegto$¢ pomiedzy przystankami (km) — 0,59
* Wymagany zasieg na pojedynczym tadowaniu (km) - gwarantowany przebieg zgodnie z SWZ 135 km
¢ Dtugos¢ najdtuzszego odcinka — 18,70

e Liczba odcinkéw do przejechania w ciggu dnia - 22

e Dni pracy w roku - 365

Pytanie 2
Zamawiajgcy w punkcie 3.5 SWZ napisat:
7. Wymagania wynikajgce z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zgodnie z art. 68 ust. 3

ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 875z
pozn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. -Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.
Zasady obliczania udziatu pojazdoéw elektrycznych we flotach pojazdow wskazano w art. 36a ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. — wymaég dotyczy wykonywania robot budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, jednostka samorzadu terytorialnego, o ktorej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1
stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadan publicznych, o ktérych mowa w art. 35 ust.
2 pkt 1, podmiotom, ktdrych taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10% [...].

Art. 35 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych odsyta w zakresie zadan
publicznych do Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4) Ustawy o samorzadzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdinoty
nalezy do zadan wiasnych gminy, w szczegdélnosci w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
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Wnosimy o usuniecie zapisu z rozdziatu V SWZ punkt 26 oraz § 2 ust. 5 pkt. 2) wzoru umowy jako wymogu
niedotyczacego niniejszego przedmiotu zamdwienia. Zdaniem Wykonawcy zakres niniejszego postepowania
nie dotyczy Swiadczenia ustug publicznego transportu zbiorowego lecz wyprodukowania i dostawy pojazdow
wraz z infrastrukturg tadowania pojazdéw elektrycznych.

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zwigzane z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 875z pdzn. zm.). Wskazuje sie, iz
wymaganie to zostato ograniczcone do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia. Powyzsze jest zgodne z przepisami prawa obowigzujgcymi w tym zakresie.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji nie polega
Wykonawca (aby speti¢ warunki udziatu w postepowaniu), Zamawiajgcy nie zada zatgczenia do oferty
dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejnosci w odpowiedzi na wezwanie dokumentdw potwierdzajgcych brak
podstaw do wykluczenia (KRS, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, ZUS, US, Oswiadczenia) takiego
podwykonawcy.

Odpowiedz 3
Zgodnie z trescig pkt 5.6 SWZ —

~Zamawiajgcy nie bedzie dokonywat oceny braku podstaw do wykluczenia wobec podwykonawcy, ktory
jednoczes$nie nie jest podmiotem udostepniajgcym zasoby.”

Tym samym Zamawiajgcy potwierdza, iz wobec podwykonawcy na ktérego zdolnosciach lub sytuacji nie
polega Wykonawca, celem wykazania spetnienia warunkéw — Zamawiajgcy nie zada do zatgczenia do oferty
dokumentu JEDZ oraz podmiotowych Ssrodkéw dowodowych — dla takiego podwykonawcy

Pytanie 4
W zafgczniku nr 7 par. 2, ust. 2 pkt 1 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

1) dostawe dwoch autobusow EV 12 w terminie 365 dni liczac od dnia zawarcia umowy;

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa kazdego z autobuséw moze nastgpic¢ odrebnie.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa dwdch autobusow EV 12 nastepuje w terminie do 365 dni liczac od dnia
zawarcia umowy;

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 4
Zamawiajgcy potwierdza, ze dostawa kazdego z autobuséw moze nastgpic¢ odrebnie.

W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych w II postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM - Zamawiajgcy
potwierdza, ze dostawa dwdch autobusdéw EV 12, (przedmiotu zamdwienia) nastepuje w terminie do 380 dni
liczac od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 5

W zafgczniku nr 7 par. 3, ust. 8 pkt 3 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamowienie objete niniejsza umowg bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) potracic z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych bez uprzedniego wzywania
Wykonawcy do ich zapfaty;

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie postanowienia lub o mozliwo$¢ zmiany ww. postanowienia, poprzez
uprzednie wezwanie Wykonawcy do prawidtowej realizacji umowy z zachowaniem terminu 30 dni.

Odpowiedz 5
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujac zapisy tresci SWZ.
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Pytanie 6

W zafgczniku nr 7 par. 8, ust. 4 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

Zaptata za poszczegdlne elementy przedmiotu umowy bedzie wyptacana Wykonawcy przelewem bankowym
na ponizszy numer rachunku bankowego w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

Zwracamy sie z wnioskiem o dodanie stéw na korncu ww. postanowienia ,,odrebnie za poszczegdline elementy
przedmiotu umowy”

Odpowiedz 6
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujgc zapisy tresci SWZ.

Pytanie 7

W zafgczniku nr 7 par. 9, ust. 1 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

Strony ustalajg nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w dostawie autobusdéw EV12 wraz z dokumentacjg i dokumentami wyspecyfikowanymi w § 4 pkt 1 lit a
niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do kazdego z autobusu za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy w zakresie: a) dostawy fadowarki Plug-in lub dostawy i wykonania robdt
budowlanych fadowarek pantografowych 250 kW, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, w odniesieniu do kazdej z tadowarek za
kazdy rozpoczety dziern zwioki; b) wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych pozwolen,
prawomocnej decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie robdt budowlanych o ktdrych mowa
w § 1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

3) w przypadku, gdy zwtoka, o ktérej mowa w pkt. 1 lub (i) w pkt. 2 przekroczy 60 dni: a) wysoko$¢ kar umownych,
obliczonych zgodnie z pkt. 1 lub (i) z pkt. 2, ulega podwojeniu, b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w trybie natychmiastowym,;

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2
niniejszej umowy;

5) wynikajace z Warunkow Obstugi Gwarancyjnej (WOG) autobusow EV12;

6) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji i urzadzen, o ktérych mowa w § 4 pkt 1 lit. b i ¢ lub (i) pkt 2 lit. od b) do d), lub
(i) pkt 3 lub (i) pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10.000,00 zt za
sam fakt wystagpienia zwtoki; kara umowna z tytutu dostarczenia dokumentacji moze by¢ réwniez naliczona, gdy w
trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaze sie, ze dostarczona dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu
przedmiotu umowy, np.: gdy dostarczone schematy instalacji elektrycznej réznig sie od faktycznie wykonanej instalacji
w autobusie EV 12 o ile Wykonawca nie ztozyt Zamawiajgcemu, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
prawidtowej dokumentacji w formie i w iloSci przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentacji. Zaptacenie tej
kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku dostarczenia tej dokumentacji i tych urzadzen;

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji opisanej w § 12 ust. 11 pkt 2 umowy — kara umowna w wysokosci 5000 zt za
kazdy przypadek odrebnie nieprzedtozenie przez
Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 11 pkt 2 jest traktowane jako brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom;

8) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 umowy — kara w wysokosci

0,1% Wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 5 umowy;

4. kaczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% ceny brutto
wskazanej w § 8 ust. 2. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

W ocenie Wykonawcy, wyzej wymienione kary umowne sg wysokie. Wykonawca zdaje sobie sprawe, ze w rezimie
zamoéwien publicznych to Zamawiajacy, jako gospodarz postepowania okresla szczegdtowe warunki kontraktowe, a zasada
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swobody uméw wynikajgca z art. 353! KC, doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej jednak uprawnienie
zamawiajacego do jednostronnego ksztaltowania warunkow przysziej umowy nie moze mie¢ charakteru
absolutnego. Zamawiajacy nie powinien bowiem traci¢ z pola widzenia celu obcigzania wykonawcy karami umownymi,
ktére to kary stanowig surogat odszkodowania naleznego z tytutu niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy.
Pragniemy wskaza¢, ze wygdrowane kary umowne przekfadajg sie bezposrednio na wysokos¢ cen oferowanych pojazdow.
Wykonawca racjonalnie kalkulujacy cene ofertowg musi bowiem uwzgledni¢ w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia
przedmiotu umowy i zaktadany zysk, ale réwniez wszelkie ryzyka zwiazane realizacja danego zamdwienia, w tym
zastrzezone przez Zamawiajgcego kary umowne. Zawyzanie ceny ofertowej w zwiazku z przerzuceniem
nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawcow doprowadzi¢c moze do nieefektywnego wydatkowania
srodkow publicznych przez Zamawiajacego badz wrecz do koniecznosci uniewaznienia postepowania, na skutek
zaoferowania ceny w wysokosci przewyzszajgcej kwote, jakg Zamawiajacy przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Ponadto kara umowna, ktdrej wartos¢ nie koresponduje z wysokoscig szkody, jakg moze ponie$¢ Zamawiajgcy prowadzi
do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem wykonawcy. Podkreslenia wymaga, ze kara umowna, jako
surogat odszkodowania, powinna zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajagcemu z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania $wiadczenia niepienieznego, a nie stanowi¢ dla niego zrodto dodatkowego
zysku. Za niedopuszczalne nalezy zatem uznac takie ksztattowanie wysokosci kar umownych ktore nie jest
racjonalnie powigzane z mozliwym uszczerbkiem po stronie Zamawiajacego. W tym kontekscie kary umowne
powinny by¢ okreslane w wysokosci adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogly spetnia¢ swoje funkcje, a nie
zniecheca¢ wykonawcéw do brania udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obowigzek proporcjonalnego ksztattowania postanowien umownych w ramach zamdwien publicznych zostat podkreslony
zardbwno w Koncepcji nowego Prawa Zamowien Publicznych

(patrz: str. 55, Koncepcji nowego Prawa Zamowien Publicznych, czerwiec 2018, pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0029/36875/Koncepcija nhowego prawa zamowien publicznych.pdf) jak i
w uzasadnieniu do projektu! aktualnie obowigzujgcej ustawy Prawo zamowien publicznych, gdzie wskazuje sie, ze:
JKierujac sie czesto uproszczonym postrzeganiem interesu zamawiajgcego, postanowienia umow zawierajg rozwigzania
nazbyt restrykcyjne i nieproporcjonalne do rodzaju i wartosci zamdwienia publicznego (np. z zakresu wysokosci i kategorii
zastrzeganych kar umownych, przerzucanie odpowiedzialnosci za wiekszo$¢ ryzyk na wykonawcdw, nieuwzglednianie
okolicznosci zwigzanych z trudnymi do oszacowania gwattownymi zmianami rynkowymi). Paradoksalnym skutkiem takiego
dziatania jest niekorzystny wptyw na efektywnos¢ wydatkowania Srodkdw publicznych, przez wyzsze ceny wskazywane
przez wykonawcdw uwzgledniajagce koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a takze zmniejszanie
konkurencyjnosci postepowan, przez rezygnacje potencjalnych wykonawcow z udzialu w postepowaniach o udzielenia
zamowienia publicznego.”

Ponadto dazac do zapewnienia proporcjonalnosci oraz rdwnowagi stron stosunku umownego, ustawodawca przewidziat w
tresci art. 433 katalog zakazanych postanowien umownych, wskazujac, ze projektowane postanowienia umowy nie moga
przewidywac:

1) odpowiedzialnosci wykonawcy za opdznienie, chyba ze jest to uzasadnione okolicznosciami lub zakresem
zamowienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem
umowy lub jej prawidtowym wykonaniem;

3) odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy;

4) mozliwosci ograniczenia zakresu zamodwienia przez zamawiajgcego bez wskazania minimalnej wartosci lub
wielkosci $wiadczenia stron.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci kar umownych do nastepujacych: 1) za zwloke w
dostawie autobusow EV12 wraz z dokumentacjg i dokumentami wyspecyfikowanymi w § 4 pkt 1 lit a niniejszej umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1 pkt 1, w odniesieniu do kazdego z autobusu za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3624

2) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy w zakresie: a) dostawy fadowarki Plug-in lub dostawy i wykonania robdt
budowlanych tadowarek pantografowych 250 kW, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoSci
0,05% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, w odniesieniu do kazdej z
tadowarek za kazdy rozpoczety dzien zwioki; b) wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich
wymaganych pozwolen, prawomocnej decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robdt budowlanych o ktérych mowa w § 1
ust. 1 pkt 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
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3) w przypadku, gdy zwtoka, o ktérej mowa w pkt. 1 lub (i) w pkt. 2 przekroczy 60 dni: a) wysoko$¢ kar umownych,
obliczonych zgodnie z pkt. 1 lub (i) z pkt. 2, ulega podwojeniu, b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy w trybie natychmiastowym;

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2
niniejszej umowy;

5) wynikajace z Warunkéw Obstugi Gwarancyjnej (WOG) autobuséw EV12;

6) za zwtoke w dostarczeniu dokumentacji i urzadzen, o ktérych mowa w § 4 pkt 1 lit. b i ¢ lub (i) pkt 2 lit. od b) do d), lub
(i) pkt 3 lub (i) pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za
sam fakt wystgpienia zwtoki; kara umowna z tytutu dostarczenia dokumentacji moze by¢ réwniez naliczona, gdy w
trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaze sie, ze dostarczona dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu
przedmiotu umowy, np.: gdy dostarczone schematy instalacji elektrycznej roznig sie od faktycznie wykonanej instalacji
w autobusie EV 12 o ile Wykonawca nie ztozyt Zamawiajgcemu, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
prawidtowej dokumentacji w formie i w ilosci przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentacji. Zaptacenie tej
kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia tej dokumentacji i tych urzadzen;

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji opisanej w § 12 ust. 11 pkt 2 umowy — kara umowna w wysokosci 1500 zt za
kazdy przypadek odrebnie nieprzedtozenie przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktdrym mowa w § 12 ust. 11 pkt 2 jest
traktowane jako brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom;

8) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 umowy — kara w wysokosci

0,1% Wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 5 umowy;

4. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 15% ceny brutto
wskazanej w § 8 ust. 2. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 7

W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych zaréwno w I postepowaniu — sygn. 271.1.67.2023.RM oraz II
postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM;
Zamawiajacy dokonat stosownych modyfikacji tresci § 9 zatgcznika nr 7 do SWZ — PPU

Pytanie 8

W zafgczniku nr 7 par. 9, ust. 4 pkt 2. wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

(...) Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody,
kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

Zwracamy sie z wnioskiem o mozliwos¢ usuniecia tego postanowienia. Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary
umowne i jest to wystarczajgca sankcja za niewlasciwe wywigzywanie sie ze zobowigzarh umownych przez
Wykonawce. Dodatkowe prawo dochodzenia odszkodowania jest zatem zbedne. Pozostawiajac takie prawo
Wykonawca nie bytby w stanie doktadnie oceni¢ z jakim ryzykiem finansowym wigze sie zlozenie oferty w
przetargu

Odpowiedz 8
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujac zapisy tresci SWZ.

Pytanie 9

W zataczniku nr 7 par. 9, ust. 4 wzoru umowy Zamawiajacy opisat kare umowng: za odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 10 % catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 niniejszej
umowy;
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Zwracamy sie z wnioskiem o rowne traktowanie stron i wprowadzenie nastepujgcej kary umownej: za
odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10 % catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o
ktorej mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy;

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 9

W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych w I postepowaniu — sygn. ZP.271.1.67.2023.RM;
Zamawiajgcy dokonat stosownych modyfikacji tresci § 9 zatgcznika nr 7 do SWZ — PPU.

Pytanie 10

W zafgczniku nr 7 par. 9, ust. 5 wzoru umowy Zamawiajacy opisat kare umowna:

Zamawiajagcy moze potrgci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z
wierzytelnoscig Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy
do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Zwracamy sie z wnioskiem o0 usuniecie postanowienia lub dodanie zapisu, ze Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o potrgcaniu kar umownych w wierzytelnosci Wykonawcy na podstawie noty.

Odpowiedz 10
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze. Zamawiajgcy informuje kazdorazowo o potrgcaniu kar

umownych w wierzytelno$ci Wykonawcy na podstawie noty.

Pytanie 11
W zafgczniku nr 7 par. 9 Zamawiajacy napisat:

6) za zwtoke w dostarczeniu dokumentacji i urzadzen, o ktérych mowa w § 4 pkt 1 lit. b i ¢ lub (i) pkt 2 lit. od
b) do d), lub (i) pkt 3 lub (i) pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 10.000,00 zt za sam fakt wystgpienia zwioki; kara umowna z tytutu dostarczenia dokumentacji
moze by¢ réwniez naliczona, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaze sie, ze dostarczona
dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu przedmiotu umowy, np.: gdy dostarczone schematy
instalacji elektrycznej réznig sie od faktycznie wykonanej instalacji w autobusie EV 12 o ile Wykonawca nie
ztozyt Zamawiajgcemu, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, prawidtowej dokumentacji w formie i
w ilosci przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentagji.

Zapfacenie tej kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia tej dokumentagiji i tych urzadzen;

Zwracamy sie z wnioskiem o wykresSlenie zapiséw: kara umowna z tytutu dostarczenia dokumentacji moze
by¢ réwniez naliczona, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaze sie, ze dostarczona dokumentacja
nie odpowiada stanowi faktycznemu przedmiotu umowy, np.: gdy dostarczone schematy instalacji elektrycznej
réznig sie od faktycznie wykonanej instalacji w autobusie EV 12 o ile Wykonawca nie ztozyt Zamawiajgcemu,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, prawidtowej dokumentacji w formie i w iloSci przewidzianej
pierwotnie w umowie dla tej dokumentaciji.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 11

W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych w II postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM;
Zamawiajacy dokonat stosownych modyfikacji tresci § 9 zatgcznika nr 7 do SWZ — PPU.

Pytanie 12

W zafgczniku nr 7 par. 9, ust. 2 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

2. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadku utraty przez Zamawiajgcego
dofinansowania, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, z powodu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce (np. zwioki w realizacji
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przedmiotu umowy), odstgpienia, wypowiedzenia lub rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci utraconego przez Zamawiajgcego dofinansowania.

Zwracamy sie z wnioskiem o mozliwo$¢ dodania zapisu, ze ww. postanowienia nie stosuje sie, jezeli
Wykonawca nie wykona w terminie umowy, np. z powodu sity wyzszej, i ze w przypadku sity wyzszej
Wykonawca nie jest zobowigzany do zwrotu dofinansowania Zamawiajgcemu.

Odpowiedz 12

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujac zapisy tresci SWZ.

Pytanie 13
W zatgczniku nr 7 par. 9, ust. 1 pkt 3 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

3) w przypadku, gdy zwtoka, o ktorej mowa w pkt. 1 lub (i) w pkt. 2 przekroczy 60 dni: a) wysokos¢ kar
umownych, obliczonych zgodnie z pkt. 1 lub (i) z pkt. 2, ulega podwojeniu, b) Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym;

1. W przedmiotowym postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego kary sg wysokie. Wykonawca nie zaktada
wystgpienia kar umownych, jednakze kalkulujgc postepowanie Wykonawca musi braé wszystkie ryzyka pod
uwage i kalkulowac je w cene. Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie zapisow dotyczacych podwojenia kar
umownych po okresie 60 dni. 2. Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane zapisow ,Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym;” i wprowadzenie postanowienia, ze Zamawiajacy
najpierw poinformuje wykonawce o zamiarze odstgpienia od umowy.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 13
W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych w II postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM;

Zamawiajgcy dokonat stosownych modyfikacji tresci § 9 zatgcznika nr 7 do SWZ — PPU (wykreslono tresc §
9 ust. 1 pkt 3 zatgcznika nr 7 do SWZ - PPU)

Pytanie 14

W zafgczniku nr 7 par. 14, ust. 2 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

2. Z dniem ostatecznego odbioru przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do opracowan skladajgcych sie na przedmiot
umowy, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatacji: 1)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czesci poprzez wytwarzanie egzemplarzy utworu
jakgkolwiek technikg (w tym drukarskg i cyfrowg); 2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na
ktorych utwor utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy; 3) w
zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich
dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegdlnosci przez wprowadzanie do pamieci komputera
i umieszczanie w sieci internetowej; 4) korzystania na wiasny uzytek.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane postanowien. Nie ma mozliwosci przeniesienia praw autorskich.
Wykonawca udziela licencji niewytacznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni do wszelkiej dokumentacji
dostarczonej Zamawiajgcemu i wszelkich innych rezultatéw prac.
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Odpowiedz 14
Powyzsze postanowienia umowne dotyczace zakresu dokumentacji projektowej sg w petni zasadne. Autorzy
dokumentacji projektowej kazdorazowo przenoszg prawa autorskie w zakresie dokumentacji projektowej na

rzecz tutejszego Zamawiajgcego

Pytanie 15

W zatgczniku nr 7 par. 13, ust. 2 pkt 23 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

23) W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i
dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujgcymi  Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie ww. postanowienia.

Odpowiedz 15

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujac zapisy tresci SWZ.

Pytanie 16
W zafgczniku nr 7 par. 11, ust. 7 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

7. Jezeli w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy nie dojdzie do sporzadzenia przez Strony wspdlnego
protokotu opisanego w ust. 6, Zamawiajacy sporzadzi go samodzielnie i protokot ten bedzie stanowit podstawe
dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie ww. postanowienia.

Odpowiedz 16

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujgc zapisy tresci SWZ.

Pytanie 18

W zafgczniku nr 7 par. 11, ust. 2 pkt 3 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

3) zwioka w realizacji przedmiotu zamowienia jest wieksza niz 14 dni kalendarzowych w stosunku do
terminéw okreslonych w § 2,

Wykonawca nie przewiduje opdznien w realizacji przedmiotu zamdwienia, jednakze zwraca sie z wnioskiem o
wydtuzenie terminu do 30 dni.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 18
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W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych w II postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM;
Zamawiajacy dokonat stosownych modyfikacji tresci § 11 zatgcznika nr 7 do SWZ — PPU.

Pytanie 19
W zatgczniku nr 7 par. 12, ust. 12 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

12. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
catkowitej wartosci przedmiotu umowy brutto naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy. Zmiana
sposobu ptatnosci wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku ewentualnych zmian
warunkéw finansowania dokonanych przez Instytucje Dofinansowujgca.

Zwracamy sie z wnioskiem o mozliwos¢ zmiany ww. postanowienia poprzez podwyzszenie % wartosci zmiany
wynagrodzenia w stosunku do catkowitej wartosci przedmiotu umowy brutto naleznego Wykonawcy z tytutu
wykonania Umowy do 20%.

Odpowiedz 19

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujac zapisy tresci SWZ.

Pytanie 20
W zatgczniku nr 7 par. 12, ust. 2, pkt 21 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

21) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie zapisu.

Odpowiedz 20

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujac zapisy tresci SWZ.

Pytanie 21
W zataczniku nr 7 par. 12, wzoru umowy Zamawiajacy opisuje waloryzacje:

Zwracamy sie z wnioskiem o zamiane warunkéw waloryzacji w paragrafu 12 i wprowadzenie ponizszych
Zapisow:

8§ 12
Ust. 1

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w §. 2 Umowy (dalej: Wynagrodzenie) bedzie podlegato podwyzszeniu
w nastepujgcy sposob. Ust. 2
1) 50% Wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji, pozostaje state.

2) 35% Wpynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu) na podstawie
Zharmonizowanego Wskaznika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat dla Unii Europejskiej
(27 Panstw, od 2020 r., 2015 =100) (dalej: HICP).

3) 15% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu) na podstawie
publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej: GUS) Przecietnego Miesiecznego

Wynagrodzenia Brutto w Sektorze Przedsiebiorstw w Polsce (dalej: Przecietne Wynagrodzenie).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane na podstawie nastepujacego wzoru:

B,=F =W,
Gdzie:
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Pn - Wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji, Po
- Wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacja,
Wn — procentowy wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy Wn bedzie obliczany na podstawie nastepujgcego wzoru :

" i HICPn N Rn
n = TP rcre T “Ro

a=50%, b= 35%, c

= 15%,

Gdzie:

HICPo — jest $rednig arytmetyczng miesiecznych wskaznikow HICP za ostatnich 12 miesiecy: - przed dniem
podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzezeniem ustepu 3

ponizej), lub

- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.

HICPn - jest $rednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesiecznych wskaznikédw HICP opublikowanych
przed miesigcem, w ktorym dokonywana jest waloryzacja.

Ro — jest $rednig arytmetyczng miesiecznych wartosci Przecietnego Wynagrodzenia za ostatnich

12 miesiecy:

- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzezeniem ustepu 3 ponizej), lub
- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacii.

Rn — jest $rednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesiecznych wartosci Przecietnego Wynagrodzenia
opublikowanych przed miesigcem, w ktérym dokonywana jest waloryzacja.

Warunkiem waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy jest, ze kazdorazowo, w dniu waloryzacji Wynagrodzenia
warto$¢ Wn (procentowego wskaznika wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy) wyliczona na podstawie
powyzszego wzoru przekroczy 102 %.

Pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz 6 miesiecy po podpisaniu Umowy. Kolejne
waloryzacje nie mogg nastepowac czesciej niz co miesigc.

Waloryzacja nastgpi na podstawie oSwiadczenia Strony zadajacej zmiany, w ktorym przedstawi ona wyliczenie
Wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego waloryzacji w oparciu o postanowienia niniejszego artykutu.

Maksymalne podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego postanowienia nie bedzie
mogto przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia Wykonawcy.
Ust. 3

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Odpowiedz 21

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujgc zapisy tresci SWZ.

Pytanie 22

W zafgczniku nr 7 par. 11, ust. 7 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

7. Jezeli w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy nie dojdzie do sporzadzenia przez Strony wspdlnego
protokotu opisanego w ust. 6, Zamawiajgcy sporzadzi go samodzielnie i protokoét ten bedzie stanowit podstawe
dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie zapisu, jako niekorzystnego dla Wykonawcy.
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Odpowiedz 22

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujgc zapisy tresci SWZ.

Pytanie 23

Zamawiajacy w punkcie 10.8.a) SWZ napisat:

8) przedmiotowe Srodki dowodowe stuzgce potwierdzeniu oferowanych dostaw z cechami lub kryteriami
okreslonymi w opisie kryteriow oceny ofert (Ocena techniczno-eksploatacyjna autobusow)

a) Raport techniczny okreslajgcy zuzycie energii elektrycznej przez oferowany autobus w kWh/100

km przebiegu (...) — Kryterium T3

W kryteriach oceny ofert Zamawiajgcy napisat:

Punkty za kryterium T3 beda przyznane przez Zamawiajgcego na podstawie wyniku zuzycia energii
elektrycznej przez autobus w kWh/100 km przebiegu bez zatgczonych urzadzen dodatkowych w tym:
ogrzewania, klimatyzacji, systemu informacji pasazerskiej i innych urzadzen pomocniczych, warto$¢ ta
powinna by¢ okreSlona na podstawie wynikdéw z Raportu Technicznego drogowego zuzycia energii
sporzadzonego zgodnie z wymaganiami okreSlonym przez UITP (Miedzynarodowa Unia Transportu
Publicznego, International Association of Public Transport) w metodyce opracowanej dla przeprowadzenia
testow zuzycia energii elektrycznej w pojazdach elektrycznych, test typu E-SORT-2 (Znormalizowany Test
Jezdny, Standarised On-Road Test, wyd. 2014; UITP Project E-SORT, Cycles for electricvehicles, wyd. 2017 r.)
i dotyczy¢ autobusu w kompletacji i wyposazeniu zblizonym do wyposazenia i kompletacji autobusow
oferowanych w niniejszym postepowaniu, test o ktéorym mowa powyzej powinien by¢ przeprowadzony przez
niezalezng, certyfikowang jednostke badawczg, upowazniong do wykonywania takiego testu. Zamawiajacy
dopusci rowniez w tym zakresie wykorzystanie wynikdw badan wykonanych przez certyfikowang jednostke
wedtug procedury badawczej PB-23 (wydanie drugie), opracowanej przez Instytut Pojazdow Szynowych
TABOR. Procedura PB-23 opracowana przez Instytut Pojazdéw Szynowych TABOR.

Prosimy o potwierdzenie, ze przez zwrot ,w kompletacji i wyposazeniu zblizonym do wyposazenia i
kompletacji autobusdéw oferowanych w niniejszym postepowaniu,” Zamawiajgcy wymaga dokumentu SORT -2
wykonanego dla autobusu, ktory jest zgodny z autobusem oferowanym  w zakresie silnika i rozmiaru
ogumienia oferowanym autobusem.

Odpowiedz 23

Zamawiajacy wyjasnia, ze przez zwrot ,w kompletacji i wyposazeniu zblizonym do wyposazenia i kompletacji
autobuséw oferowanych w niniejszym postepowaniu,” Zamawiajgcy wymaga dokumentu E-SORT -2
wykonanego dla autobusu, ktory w rozumieniu Zamawiajgcego polega na tym, Ze podane nizej
cechy/wiasciwosci tych autobuséw (testowanego i oferowanego w postepowaniu) sg nastepujace:

a) marka/typ pojazdu - marka/typ autobusu testowanego identyczne jak marka/typ autobusu
oferowanego w niniejszym postepowaniu;

b) silnik/silniki trakcyjne - marka i typ - identyczne/moc [kW] i moment [Nm] silnika autobusu
testowanego sg nie mniejsze niz w oferowanym autobusie;

c) skrzynia biegéw - marka/typ — identyczne (o ile skrzynia biegéw wystepuije);
d) most napedowy - marka/typ oraz przetozenie przektadni gtdéwnej - identyczne;
€) ogumienie i kota — rozmiar - identyczne,

f) wymiary pojazdu (dtugos¢ /szerokos¢/ wysokos€) [m] - wskazane wymiary autobusu testowanego nie
mniejsze od wskazanych wymiaréw autobusu oferowanego w postepowaniu.

Powyzsze informacje zostaty opisane w zatgczniku nr 8 do SWZ ,Szczegotowe wymagania dla autobusow EV
12" w Rozdziale V ust. 1 pkt 7

Strona 13z 75



Pytanie 24

W Zat. nr 7 do SWZ, par. 5, ust. 3, pkt 5, Zamawiajgcy napisat: z gwarancji
wyltgczone sg jedynie:

a) bezpieczniki, zaréwki, paski klinowe, klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe w zakresie normalnego
zuzycia eksploatacyjnego, za ktére uznaje sie zuzycie wynoszgce, co najmniej 20 miesiecy eksploatacji lub
przebieg 115.000 km, w zaleznosci co pierwsze nastgpi,

b) ogumienie w zakresie normalnego zuzycia eksploatacyjnego, za ktore uznaje sie zuzycie wynoszace,
co najmniej 26 miesiecy eksploatacji lub przebieg 150.000 km, w zaleznosci, co pierwsze nastapi.
1.1. Czy Zamawiajacy zgadza sie na poszerzenie wytaczen z gwarancji o:

a) materiatéw eksploatacyjnych oraz czesci ulegajgcych zuzyciu takich jak: -

amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),
-pidra wycieraczek,

- akumulatory (poza wadami fabrycznymi), Oraz o ograniczenie gwarancji na:
-klocki hamulcowe do 100 000 km,

- ogumienie po przebiegu 120 000 km,

Odpowiedz 24

Zamawiajacy informuje, ze zgadza sie na poszerzenie wytgczen z gwarancji tylko o pidra wycieraczek.
W zakresie gwarancji na amortyzatory i akumulatory poktadowe 12 V zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.
Materiaty eksploatacyjne tj. wkiady filtrow, oleje, smary i ptyny eksploatacyjne sg objete gwarancjg do ich
pierwszej cyklicznej wymiany wynikajgcej z harmonogramu obstug technicznych co zwykle nastepuje po 30
lub 60 tys. km przebiegu.

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci § 5 ust. 4 pkt 5 zalgcznika nr 7 do SWZ - PPU

Pytanie 25

W Zat. nr 7 do SWZ, par. 5, ust. 3, pkt 6, Zamawiajgcy napisat: w celu ustalenia faktycznej pojemnosci

magazynu energii i poréwnania jej z wartoscig poczatkowg magazynu energii, Wykonawca wg ponizszych

zasad i na wiasny koszt, przeprowadzi badania (zwanego dalej badaniem) tego parametru w niezaleznym

laboratorium posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub w innej upowaznionej do tego typu

badan jednostce, wyniki badan wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od ich uzyskania,

badania nalezy przeprowadzi¢ czterokrotnie: w trzecim, pigtym, si6dmym roku gwarancji udzielonej na

magazyn energii oraz na 6 miesiecy przed uptywem gwarancji ha magazyn energii:

a) z zastrzezeniem litera b, tylko w jednym wytypowanym przez Zamawiajgcego autobusie,

b) jezeli podczas badania przeprowadzonego zgodnie z lit a, warto$¢ Ed — (energii dostepnej dla uzytkownika)
bedzie w badanym autobusie na poziomie 83% (lub nizszym) w stosunku do poczatkowej wartosci energii
Ed to Wykonawca zobowigzany bedzie do:

przeprowadzenia badania w drugim autobusie (w terminie do 3 miesiecy liczac od uzyskania przez

Zamawiajgcego wyniku w badania, o ktdrym mowa w lit a), przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
—raportu, wskazujgcego estymowany termin osiggniecia przez magazyn energii
wartosci Ed ponizej 80% wartosci energii Ed poczatkowej, w kazdym badanym autobusie.

1.1. Zwracamy sie z wnioskiem o wyrazenie zgody na dopuszczenie wykonania takich badan przez
wykwalifikowany personel producenta pojazdu wtasnym sprzetem pomiarowym. Pozostawienie zapisu w
obecnej formie spowoduje wzrost ceny ofertowej. Z naszego doswiadczenia wynika, Zze tgczny koszt
wykonania pomiaru pojemnosci magazynu energii autobusu elektrycznego zleconego do niezaleznej
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jednostki upowaznionej do przeprowadzenia tego typu badan wynosi aktualnie kilkanascie tys. zt
jednorazowo w jednym autobusie. Do tego potrzebne jest wytgczenie kazdego pojazdu z obstugi linii na
2 do 4 dni w celu przygotowania go do badan oraz udostepnienie tadowarek na kilka godzin. Prosimy o
potwierdzenie, ze taki pomiar moze odbywac sie w zajezdniach Zamawiajgcego, gdzie zostang w tym
celu udostepnione stanowiska oraz tadowarki.

1.2. Przyjetym i powszechnie stosowanym na rynku jest jednorazowe sprawdzanie pojemnosci baterii
trakcyjnej w ostatnim roku obowigzywania jej gwarancji. Prosimy o akceptacje takiego rozwigzania
oraz o dopuszczenie wykonania dodatkowego badania pojemnoS¢ w przypadku stwierdzania roznic
pomiedzy deklarowanym a faktycznym zasiegiem pojazdu.

Odpowiedz 25
Ad.1.1i1.2

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na uwzglednienie wnioskdw Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy
SWZ.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz dokonuje modyfikacji zapisow § 5 ust. 4 pkt 6 — zalgcznika nr 7
projektowane postanowienia umowne, celem ujednolicenia zapisow w tym samym przedmiocie - zawartych w
zataczniku nr 8 do SWZ - SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA AUTOBUSOW dla autobuséw EV12.

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci § 5 ust. 4 pkt 6 zalgcznika nr 7 do SWZ — PPU

Pytanie 26

W Zat. nr 7 do SWZ, par. 5, ust. 4, pkt 1, Zamawiajgcy napisat: w okresie gwarancji fadowarki Plug-in, o
ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 oraz tadowarek pantografowych 250 kW, o ktoérych mowa w ust. 2 pkt 3,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania we wiasnym zakresie napraw gwarancyjnych w terminie trzech
dni liczac od dnia zgtoszenia;

Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczy dni kalendarzowych z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Odpowiedz 26

Zamawiajacy informuje, iz powyzszy zapis dotyczy dni kalendarzowych przy zastosowaniu art. 115 Kodeksu
Cywilnego (w tej konkretnej sytuacii).

Pytanie 28

W Zat. nr 1 do PPU, par. 2, ust. 1, pkt 1 lit. a, Zamawiajgcy napisat: przeszkolenia w dwdch turach na wiasny
koszt, w siedzibie Zamawiajgcego tgcznie 21 pracownikow wskazanego przez Zamawiajgcego serwisu, w
zakresie umozliwiajgcym: prawidtowe wykonywanie diagnostyki, obstug i napraw gwarancyjnych autobusow
(dotyczy 15 pracownikow) oraz dostarczenia szkolonym pracownikom niezbednych materiatéw szkoleniowych
- w formie elektronicznej i papierowej (szkolenie to Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzic w dwdch
turach z tym, I-sza tura szkolen winna by¢ przeprowadzona w terminie do 4 tygodni liczac od dnia dostawy
autobusow, natomiast

II-ga tura w terminie 6-8 miesiecy liczac od dnia dostawy autobusdw), — czas szkolenia minimum 16 godzin na
jedng ture z tym, ze maksymalna liczba 0sdb na szkoleniu to 8 pracownikow Zamawiajgcego (oznacza to
dwukrotne przeprowadzenie szkolenia z tym samym zakresem materiatu po 16 h w kazdej turze dla kazdej 7-8
osobowej grupy).

Prosimy o potwierdzenie, ze osoby dedykowane przez Zamawiajgcego do wykonywania obstugi i napraw
pojazdow posiadajg uprawnienia do obstugi urzadzen elektrycznych SEP lub rownowazne.

Odpowiedz nr 28
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Zamawiajgcy potwierdza ze osoby, ktére bedg dedykowane przez Zamawiajgcego do wykonywania obstug i
napraw pojazdow posiadajg uprawnienia do obstugi urzgdzen elektrycznych SEP lub rdwnowazne.

Pytanie 29
W Zat. nr 1 do PPU, par. 2, ust. 1, pkt 6-12, Zamawiajgcy napisat:

6) w okresie gwarancji na caty autobus, zaptacenia kar za nieterminowe dostarczenie czesci do napraw
gwarancyjnych w kwocie odpowiadajacej réwnowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug $redniego kursu
NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
poczgwszy od:

a) czwartego dnia liczac od daty zgtoszenia - dotyczy czesci do napraw gwarancyjnych,
b) jedenastego dnia liczac od daty zgtoszenia - dotyczy czesci do napraw nie podlegajgcych
gwarancji lub powypadkowych,

7) po uptywie okresu gwarancji na caty autobus zaptacenia kar za nieterminowe dostarczenie czesci do
napraw nie podlegajgcych gwarancji lub do napraw powypadkowych w kwocie, odpowiadajgcej réwnowartosci
w ztotych polskich 20 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien
naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwioki, poczgwszy od jedenastego dnia liczac od daty zgtoszenia,

8) zapfacenia kar za nieterminowe wykonanie naprawy gwarancyjnej lub powypadkowej, o ktérych mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, w kwocie odpowiadajgcej rownowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug
$redniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, poczawszy od:

a) szostego dnia liczac od dnia jej zgtoszenia- dotyczy napraw gwarancyjnych, o ktérych mowa w § 3 ust.
2 pkt 2 lit. a,

b)  pietnastego dnia liczac od dnia jej zgtoszenia- dotyczy napraw powypadkowych, o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b,

9) zaptacenia, w okresie gwarancji autobusu lub jego podzespotu, kar za nieterminowe wykonanie
obstugi technicznej, o ktérej mowa w § 3 ust 3 - w kwocie, odpowiadajgcej rownowartosci w ztotych polskich
100 euro (wedtug $redniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary),
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, poczawszy od szdstego dnia, liczagc od dnia jej zgtoszenia,

10) zapfacenia kar umownych za udzielenie rad technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, w wyniku
zastosowania ktorych, zgtoszona usterka nie zostata prawidtowo lub w ogdle usunieta w kwocie
odpowiadajgcej rownowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzajagcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia
zastosowania danej rady technicznej,

11) zaptacenia kar umownych za brak udzielenia rad technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, w
kwocie odpowiadajacej réwnowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego
dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwioki poczawszy od
trzeciego dnia, liczac od dnia zgtoszenia,

12) zaptacenia kar umownych, wynikajgcych z okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1§ 2, w
kwocie odpowiadajgcej réwnowartosci w ztotych polskich 150 euro (wedtug $redniego kursu NBP z ostatniego
dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary) za kazdy stwierdzony przypadek,

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy piszac o dniu zwtoki ma na mysli dziei kalendarzowy z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze zgtoszenia otrzymane po godzinie 14:00 bedg traktowane jako
zgtoszenia otrzymane w nastepnym dniu roboczym.

3. W ocenie Wykonawcy, tak uksztattowane kary umowne wykraczajg poza wysoko$¢ kar umownych
standardowo stosowanych w podobnych postepowaniach prowadzonych przez innych
Zamawiajacych, w podobnym przedmiocie. W zwigzku z powyzszym wnosimy o0 zmniejszenie
wysokosci kar w taki sposdb, azeby zapisy przedstawiaty sie nastepujgco:

6) w okresie gwarancji na caty autobus, zaptacenia kar za nieterminowe dostarczenie czesci do napraw
gwarancyjnych w kwocie odpowiadajacej rownowartosci w ztotych polskich 50 euro (wedtug Sredniego kursu
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NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
poczgwszy od:

a) czwartego dnia liczac od daty zgtoszenia - dotyczy czesci do napraw gwarancyjnych,

b) jedenastego dnia liczac od daty zgtoszenia - dotyczy czesci do napraw nie podlegajacych gwarangji lub
powypadkowych,

7) po uptywie okresu gwarancji na caty autobus zapfacenia kar za nieterminowe dostarczenie czesci do

napraw nie podlegajgcych gwarangji lub do napraw powypadkowych w kwocie, odpowiadajacej rownowartosci
w ztotych polskich 20 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien
naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwioki, poczgwszy od jedenastego dnia liczac od daty zgtoszenia,
8) zaptacenia kar za nieterminowe wykonanie naprawy gwarancyjnej lub powypadkowej, o ktérych mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, w kwocie odpowiadajacej rownowartosci w ztotych polskich 50 euro (wedtug
$redniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, poczawszy od:

a) szostego dnia liczac od dnia jej zgtoszenia- dotyczy napraw gwarancyjnych, o ktérych mowa w § 3
ust. 2 pkt 2 lit. a,

b) pietnastego dnia liczagc od dnia jej zgtoszenia- dotyczy napraw powypadkowych, o ktdérych mowa w §
3 ust. 2 pkt 2 lit. b,

9) zapfacenia, w okresie gwarancji autobusu lub jego podzespotu, kar za nieterminowe wykonanie
obstugi technicznej, o ktorej mowa w § 3 ust 3 - w kwocie, odpowiadajgcej rownowartosci w ztotych polskich
50 euro (wedtug $redniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien naliczenia kary),
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczawszy od szostego dnia, liczac od dnia jej zgtoszenia,

10) zaptacenia kar umownych za udzielenie rad technicznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5, w wyniku
zastosowania ktorych, zgtoszona usterka nie zostata prawidtowo lub w ogdle usunieta w kwocie
odpowiadajgcej réwnowartosci w ztotych polskich 50 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia
zastosowania danej rady technicznej,

11) zapfacenia kar umownych za brak udzielenia rad technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, w
kwocie odpowiadajacej rownowartosci w ztotych polskich 50 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego
dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwioki poczawszy od
trzeciego dnia, liczac od dnia zgtoszenia,

12) zapfacenia kar umownych, wynikajacych z okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2, w
kwocie odpowiadajgcej rownowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z
ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary) za kazdy stwierdzony przypadek,

Odpowiedz nr 29

Ad. 1 - Zamawiajacy informuje, iz dzien zwioki oznacza dzien kalendarzowy (bez wytgczenia dni ustawowo
wolnych od pracy).

Ad. 2 — Zamawiajacy informuje, ze zgtoszenia otrzymane po godzinie 15:00 beda traktowane jako zgtoszenia
otrzymane w nastepnym dniu.

Ad. 3 — Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmniejszenie wysokosci kar umownych.

Pytanie 30

W Zat. nr 1 do PPU, par. 2, ust. 1, pkt 13, Zamawiajgcy napisat: rozpatrywania w terminie do 7 dni wnioskow
Zamawiajgcego sktadanych zgodnie z postanowieniami § 5 ust 1 pkt 8, (wnioski rozpatrywane po tym terminie
rozstrzygniete zostang na korzy$¢ Zamawiajgcego).

Prosimy o wydtuzenie terminu rozpatrywania wnioskow Zamawiajgcego z 7 do 14 dni kalendarzowych. Rézny
stopien skomplikowania tychze czesto uniemozliwia petne zapoznanie sie z nimi, a co za tym idzie ich rzetelng
ocene w czasie wymaganym przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 30
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wyznaczenie dituzszego terminu, jednak Zamawiajgcy nie wyklucza
w trakcie realizacji umowy wyrazenia zgody na wydtuzenie ww. terminu na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.

Pytanie 31

W Zat. nr 1 do PPU, par. 3, ust. 2, pkt 2, litera b, Zamawiajacy napisat:

2) wykonania naprawy:

b) powypadkowej w terminie nie przekraczajgcym 14 dni, liczac od daty zgtoszenia koniecznosci wykonania
naprawy powypadkowej lub w terminie 14 dni, liczac od dnia ogledzin rzeczoznawcy (jezeli dana szkoda —
naprawa powypadkowa jest usuwana z OC sprawcy) i sporzadzenia przez rzeczoznawce dziatajgcego z OC
sprawcy ostatecznego kosztorysu tej naprawy oraz pokrycia kosztow dojazdu do zewnetrznej ASO, wedtug
stawki 15 zi/km (netto) plus koszty delegacji kierowcy -14- dniowy termin na wykonanie naprawy
powypadkowej w szczegdlnych przypadkach moze by¢ przedtuzony, jednakze przedtuzenie to wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Prosimy o potwierdzenie, ze naprawa powypadkowa oraz wszelkie koszty zwigzane z jej wykonaniem bedzie
ponosit Zamawiajacy.

Odpowiedz na pytanie nr 31

Zamawiajgcy potwierdza, ze naprawa powypadkowa oraz wszelkie koszty zwigzane z jej wykonaniem bedg po
stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 32

W Zat. nr 1 do PPU, par. 4, ust. 1-2, Zamawiajacy napisat:

1. Jezeli w trakcie wykonywania zadan przewozowych autobus ten ulegnie awarii: 1) uniemozliwiajgcej
bezpieczne (lub w ogdle brak mozliwosci jazdy) poruszanie sie autobusem po drogach publicznych, to
Zamawiajacy we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy

(wyliczony zgodnie z ust. 2) odholuje ten autobus do zajezdni MZK Kedzierzyn-Kozle,

2) umozliwiajgcej jazde autobusem, ale uniemozliwiajgcej bezpieczne lub nalezyte wykonywanie zadan
przewozowych (obstuge pasazerdw na linii komunikacyjnej) i kierowca autobusu zmuszony bedzie przerwac
obstuge linii i zjecha¢ do zajezdni (tzw. zjazd techniczny), - to Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare, o ktorej
mowa w § 2 ust. 1 pkt 12.

2. Koszty holowania autobusow, jakimi bedzie obcigzony Wykonawca (o ile wystgpi konieczno$¢ holowania
autobusu zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej WOG) wyniesie 4000 zt netto.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie oczekiwat od Wykonawcy pokrycia kosztéw holowania
tylko i wytgcznie w przypadku awarii pojazdu skutkujgcej wytgczeniem autobusu z eksploatacji, a nie w
przypadku losowego zdarzenia drogowego. Wylgczenie autobusu z eksploatacji powinno by¢ uzasadnione
wzgledami eksploatacyjnymi lub bezpieczenstwa ruchu, okresSlonymi we wlasciwych przepisach
panstwowych i wewnetrznych, z zachowaniem niezbednych funkcji uzytkowych z punktu widzenia
kierowcy i pasazerow, a holowanie pojazdu bedzie jedynym dopuszczalnym s$rodkiem na
przetransportowania autobusu z miejsca awarii do zajezdni Zamawiajgcego.

2. Zwracamy sie z prosbg o obnizenie kosztu holowania autobuséw (o ile wystgpi koniecznos¢ holowania) z
miejsca awarii z 4000zt do 2000zt.

Odpowiedz na pytanie nr 32

Ad. 1 - Zamawiajgcy potwierdza, ze bedzie oczekiwat od Wykonawcy pokrycia kosztow holowania tylko
i wylacznie w przypadku awarii pojazdu skutkujgcej wytgczeniem autobusu z eksploatacji, a nie
w przypadku losowego zdarzenia drogowego.
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Ad. 2 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kosztu holowania autobuséw (o ile wystgpi koniecznosc
holowania) z miejsca awarii z 4000 zt do 2000 zi.

Pytanie 33

W Zat. nr 1 do PPU, par. 1, Zamawiajacy napisat:

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu biezacy dostep do czesci zamiennych dla potrzeb

wykonania napraw gwarancyjnych - Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nieodptatnie Zamawiajgcemu

w/w czesci zamienne w ciggu 3 dni, liczac od dnia zgtoszenia oraz czesci do napraw nie podlegajacych

gwarancji lub napraw powypadkowych w ciggu 10 dni, liczac od dnia zgtoszenia.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze termin dostawy czesci do wykonywania napraw gwarancyjnych dotyczy czesci
wystepujgcych w katalogu lub standardowym obrocie, w ilosciach jednostkowych,

2. Prosimy o potwierdzenie, ze termin dostawy czesci do napraw nie podlegajgcych gwarancji lub napraw
powypadkowych bedzie wynosit 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia zgtoszenia, z wytgczeniem catych
podzespotow, jak: silnik, skrzynia biegow, tylny most, przednia oS, elementy kratownicy ktorych termin
dostawy moze kazdorazowo by¢ ustalany indywidulanie.

Odpowiedz na pytanie nr 33

Ad. 1 — Zamawiajgcy potwierdza, ze termin dostawy czesci do wykonywania napraw gwarancyjnych dotyczy
czesci wystepujacych w katalogu lub standardowym obrocie, w ilosciach jednostkowych.

Ad. 2 — Zamawiajgcy potwierdza, ze termin dostawy czesci do napraw nie podlegajgcych gwarancji lub napraw
powypadkowych  bedzie  wynosit 14 dni  kalendarzowych, liccac od dnia  zgloszenia,
Z wylgczeniem catych podzespotéw, jak: silnik, skrzynia biegdw, tylny most, przednia o$, elementy kratownicy
ktérych termin dostawy moze kazdorazowo by¢ ustalany indywidulanie.

Pytanie 34
W Zat. nr 8 do SWZ, rozdz. 11, pkt 3g, Zamawiajgcy napisat:
W ramach obstugi gwarancyjnej Wykonawca zobowigzany jest:

(...) udzielic wskazanym przez Zamawiajgcego pracownikom autoryzacji (po przeprowadzeniu stosownych
szkolen) na wykonywanie przegladéw i napraw gwarancyjnych autobuséw EV12,
1. Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji przeglady serwisowe bedg wykonywane we
wiasnym zakresie przez Zamawiajgcego oraz na jego koszt.
2. Prosimy o potwierdzenie, ze obstuga okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas ktorej nie
jest wymagana wymiana czesci, tj. codzienna, tygodniowa, miesieczna, kwartalna itd. beda
wykonywane we wlasnym zakresie przez Zamawiajgcego oraz na jego koszt.

Odpowiedz na pytanie nr 34

Ad. 1 — Zamawiajacy potwierdza, ze w okresie gwarancji przeglady serwisowe bedg wykonywane we wlasnym
zakresie przez Zamawiajgcego oraz na jego koszt.

Ad. — 2 - Zamawiajacy potwierdza, ze obstuga okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas ktdrej nie jest
wymagana wymiana czesci, tj. codzienna, tygodniowa, miesieczna, kwartalna itd. bedg wykonywane we
wiasnym zakresie przez Zamawiajgcego oraz na jego koszt.

Pytanie 35
W Zat. nr 8 do SWZ, rozdz. II, pkt 3g, Zamawiajacy napisat:
W ramach obstugi gwarancyjnej Wykonawca zobowigzany jest:

(...) w okresie gwarancji na narzedzia i urzadzenia specjalistyczne (72 miesigce) w przypadku awarii danego
urzgdzenia, Wykonawca zapewnia jego naprawe w terminie do 7 dni lub po bezskutecznym uplywie tego
terminu Wykonawca zapewni nowe urzadzenie lub urzadzenie zastepcze na okres naprawy.
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Prosimy o potwierdzenie , Ze Zamawiajacy pod pojeciem awarii urzadzenia ma na mysli wszelkie wady
fabryczne oraz ze gwarancjg nie sg objete narzedzia wysokiej czestotliwosci.

Odpowiedz na pytanie nr 35
Zamawiajacy informuje, iz:

1) pod pojeciem awarii urzadzenia ma na mysli wszelkie wady fabryczne;
2) gwarancja obejmuje rowniez narzedzia wysokiej czestotliwosci.

Pytanie 36
Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania oswietlenia stacji pantografowych, jezeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedz na pytanie nr 36

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajgcy informuje, ze wymagane jest oSwietlenie fadowarek
pantografowych tj. co najmniej obszaru, w ktérym bedzie sie tadowat autobus elektryczny oraz tej czesci
tadowarki, w ktdrej znajduje sie panel sterowania. Jezeli miejsce tadowania autobusu elektrycznego oraz czesc¢
tadowarki, w ktérej znajduje sie panel sterowania jest mozliwe do nalezytego oswietlenia jedng lampg to
Zamawiajgcy zaakceptuje takie rozwigzanie — w przeciwnym przypadku nalezy zastosowacé wiekszg ilosS¢ lamp
nie wylgczajac zastosowania oSwietlenia tadowarki zaprojektowanego na odrebnym maszcie ( patrz wymogi
okreslone w zatgczniku nr 11 do SWZ rozdziat IV ust 9 pkt 3).

Pytanie 37

Czy Zamawiajgcy wymaga objecia stacji pantografowych monitoringiem CCTV? Czy Zamawiajacy dopusci
transfer danych po GSM?
Odpowiedz na pytanie nr 37

Zamawiajagcy wymaga objecia stacji pantografowych monitoringiem CCTV oraz dopusci transfer danych po
sieci GSM.

Pytanie 38
Czy Zamawiajgcy wymaga malowania (koperta) miejsca postojowego dla tadujacego sie autobusu?

Odpowiedz na pytanie nr 38
Zamawiajgcy wymaga malowania (koperty) dla miejsca postojowego dla tadujgcego sie autobusu.

Pytanie 39
Czy Zamawiajacy wymaga montazu elementdw infrastruktury utatwiajgcych optymalne ustawienie autobusu

wzgledem masztu pantografowego, np. progi?
Odpowiedz na pytanie nr 39

Zamawiajagcy wymaga montazu elementéw infrastruktury utatwiajgcych optymalne ustawienie autobusu
wzgledem masztu pantografowego, np. progi.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, ze zasilanie pod fadowarke mobilng zostanie przygotowane przez Zamawiajgcego z
odpowiednim wyprzedzeniem tj. na minimum 30 dni przed datg planowanego badania UDT.

Odpowiedz na pytanie nr 40

Zamawiajacy informuje, ze uzyskat warunki przytaczenia i podpisat umowe o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w zwigzku z czym przystepuje do realizacji inwestycji zwigzanej z
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budowa stacji transformatorowej, z ktdrej Wykonawca ma wyprowadzi¢ zasilanie pod tadowarke mobilng.
Zamawiajgcy dodatkowo dotgcza warunki przytgczenia dla wskazanej inwestycji.

Powyzsze Zamawiajgcy zamieszcza w pliku pn. ,warunki przylaczenia tauron”

Pytanie 41

Prosimy o wskazanie, w jaki sposdb Zamawiajgcy ma zamiar zabezpieczyc¢ sie przed sytuacjg, w ktdérej okaze
sie, po wydaniu warunkdw przylaczeniowych, ze termin wykonania zasilania dla fadowarki mobilnej bedzie
przypada¢ po terminie realizacji przedmiotu umowy Ilub niedostatecznie szybko, aby mozliwym byto
przeprowadzenie badania UDT tadowarki przed koricem terminu realizacji przedmiotu umowy. W jaki sposdb
Zamawiajacy zapewni zasilanie dla tadowarki w wyzej opisanej sytuacji?

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 41

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z podpisang umowg 0 przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. przylgczenie obiektu ma nastgpi¢ w terminie do dnia 31.12.2024 r.

Pytanie 42
W §. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy napisat:

,,3) dostawe dwodch tadowarek pantografowych 250 kW oraz wykonanie robdt budowlanych niezbednych do
ich montazu, podigczenia, uruchomienia i uzytkowania w terminie 300 dni liczac od dnia zawarcia umowy, w
tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen, prawomocnej decyzji
zezwalajgcej na rozpoczecie robdt budowlanych winno nastgpi¢ w terminie 200 dni od dnia zawarcia umowy.”

Prosimy o potwierdzenie, ze w wyzej wskazanym terminie (300 dni) mozliwe jest wykonanie prac
budowlanych, montaz oraz podiaczenie stacji tadowania. Natomiast uruchomienie i uzytkowanie stacji
fadowania zalezne jest od mozliwosci podania napiecia na stacje tadowania. Napiecie podane bedzie nie
wczesniej niz zostang zakonczone prace po stronie Tauron (wg. Umowy przytaczeniowej 03.08.2024) oraz
zostanie zawarta umowa kompleksowa (lub dystrybucyjna i sprzedazy). Po podaniu napiecia mozliwe bedzie
uruchomienie, nastepnie przeprowadzenie badania UDT (30 dni od ztozenia wniosku), nastepnie zgtoszenie
zakonczenia robdt budowlanych w PINB. W przypadku braku sprzeciwu ze strony PINB w ciggu 14 dni od
zgtoszenia mozliwe bedzie uzytkowanie tadowarek pantografowych.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 42
W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych w II postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM;

Zamawiajacy wskazuje, iz konieczne jest wykonanie niezbednych robét budowlanych, montaz oraz podtgczenie
stacji fadowania w terminie 330 dni od dnia podpisania umowy. Natomiast uruchomienie
i uzytkowanie stacji tadowania jako ze jest zalezne od mozliwosci podania napiecia na stacje fadowania, moze
ono nastgpi¢ w terminie p6zniejszym niz ww. 330 dni (lecz nie pdzniej niz 380 dni — jako termin wykonania
petnego zakresu przedmiotu niniejszego zamowienia).

Pytanie 43

W §. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy napisat:,, 2) dostawe jednej sztuki fadowarki Plug-
in w terminie 300 dni liczac od dnia zawarcia umowy wraz z wykonaniem niezbednych prac w zakresie
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podtaczenia uruchomienia i uzytkowania tejze tadowarki;” Prosimy o potwierdzenie, ze w wyzej wskazanym
terminie (300 dni), mozliwe jest dostarczenie tadowarki, natomiast mozliwo$¢ podiaczenia i uruchomienia
zalezna bedzie od stanu gotowosci instalacji elektrycznej, a uzytkowanie mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
badania UDT, ktdre to odby¢ sie moze w ciggu okoto 30 dni od daty podania napiecia na fadowarke.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 43
W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych w II postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM;

Zamawiajacy wskazuje, iz konieczne jest wykonanie prac w zakresie dostawy tadowarki wraz z wykonaniem
niezbednych prac w zakresie podfgczenia uruchomienia i uzytkowania tejze tadowarki, w terminie 330 dni od
dnia podpisania umowy. Natomiast czynnosci w zakresie samego podtgczenia i uruchomienia jako ze zalezne
sg od gotowosci instalacji elektrycznej mogg nastgpi¢ w terminie pozniejszym niz ww. 330 dni (acz nie
pozniej niz 380 dni — jako termin wykonania petnego zakresu przedmiotu niniejszego zamdwienia).

Pytanie 44

W § 15. pkt. 2 Obowigzki i odpowiedzialnosci Wykonawcy Zamawiajgcy napisat: ,,8) Zapewnienie dozoru na
terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;"”

Prosimy o potwierdzenie, ze dozér lezgcy w zakresie obowigzkow kierownika budowy, spetni powyzsze
wymaganie.

Odpowiedz na pytanie nr 44

Wykonawca winien zapewni¢ dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy, zgodnie z
prawem budowlanym i przepisami prawa okreslonymi w tym zakresie. Powyzsze tyczy sie réwniez obowigzkdéw
kierownika budowy w tym zakresie.

Pytanie 45

W 816 Personel Wykonawcy (Podwykonawcy) w pkt. 1 Zamawiajgcy napisat: ,,Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci: roboty elektryczne, oraz roboty drogowe w zakresie realizacji robdt budowlanych
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.”

Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy wymdg nie dotyczy kierownikdw budowy, kierownikéw robot itp. tj.
0soOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Odpowiedz 45

Zamawiajacy potwierdza, iz wymog zawarty w § 16 pkt. 1 PPU — nie dotyczy kierownikow budowy,
kierownikdw robot itp. tj. 0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

Pytanie 46

Wykonawca pragnie zwroci¢ uwage, ze wszelkie czynnosci zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw powinny
by¢ przeprowadzane z wytgczeniem okresu od 1 marca do 15 pazdziernika. Biorgc pod uwage terminy
postepowania, oraz potencjalng date podpisania umowy, Wykonawca wyraza obawe, ze niemozliwe bedzie
uzyskanie przez niego pozwolenia na wycinke oraz przeprowadzenie samej wycinki drzew przed datg 1 marca
2024 roku. W rezultacie wycinka bedzie mogta zostac zrealizowana dopiero po 15 pazdziernika 2024, co
spowoduje niemozno$¢ dotrzymania umownego terminu realizacji pozostatych robot budowlanych w
dziedzinach drogowej i elektrycznej.

Strona 22z 75



Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajgcego o niezwloczne zlozenie
wniosku o pozwolenie na usuniecie drzew i krzewdw. Po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym, koszty
administracyjne zwigzane z wycinkg oraz sama wycinka drzew bedg w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy,
lub wydtuzenie terminu realizacji catego przedmiotu zamdwienia o 6 miesiecy.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 46

Zamawiajacy informuje, iz uzyskat decyzje w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew na ul. Partyzantow i ul.
Bema, w zakresie obowigzkdéw wykonawcy konieczne jest dokonanie wycinki na podstawie ww. decyzji oraz
wykonanie nasadzen zastepczych (zgodnie z trescig decyzji oraz podstawowymi wytycznymi dla ksztattowania
zieleni Kedzierzyn-Kozle - dla Wykonawcow w zakresie dotyczagcym dokonania nasadzen zastepczych drzew).

Zamawiajacy zamieszcza na stronie przedmiotowego postepowania pliki pn. zatgcznik 25 do SWZ - decyzja ws.
usuniecia drzew - Petla al. Partyzantéw i ul. Bema

Dokonanie wycinki drzew (na podstawie ww. decyzji) powinno nastgpi¢ w pierwszej kolejnosci, zakres ten
winien by¢ potraktowany priorytetowo

Pytanie 47

Czy Zamawiajgcy zweryfikowat ryzyko trwatej odmowy wycinki drzew z powodu wystepowania drzew na
obszarze chronionym, obszarze wartosci przyrodniczej lub z powodu ochrony ekosystemu? Jezeli nie zostato
zweryfikowane powyzsze ryzyko, to jakie rozwigzanie przewiduje Zamawiajgcy w przypadku odmowy wycinki
drzew, nie z winy Wykonawcy?

Odpowiedz 47
Przewidziane do wycinki drzewa nie znajdujg sie na obszarze chronionym.

Pytanie 48

Prosimy o informacje geotechniczng o klasie gruntu w lokalizacjach planowanej budowy stacji fadowania
pantografowego.

Odpowiedz 48

.Informacja o klasie gruntu w lokalizacjach planowanej budowy stacji tadowania
pantografowego winna zosta¢ pozyskana przez Wykonawce:

Zgodnie z trescig PFU strona 35, ust. 3 pkt b):

W trakcie opracowywania projektu budowlanego nalezy przeprowadzic badania gruntowo — wodne. Jako
minimum nalezy przyjac jeden otwor o gtebokosci 4m pod kazda lokalizacje tadowarki,” Oraz

oraz Rozdziatem III ust. 1 pkt 3 zatacznika nr 10 do SWZ —

,do obowigzkow Wykonawcy nalezy ,,opracowanie kompleksowej dokumentacji okofoprojektowej w tym
uzyskanie aktualnych map, wpisow, Uzgodnien, decyzji , opinii , badan, i_innych dokumentow
niezbednych dla prawidloweqo wykonania przedmiotu umowy i uzyskania prawomocnych
zezwoleri na realizacje przedsiewzie€ — powyzsze nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 105
dni od dnia podpisania umowy.”

Pytanie 49
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Wnosimy o wydiuzenie maksymalnego czasu petnego natadowania magazynu energii fadowarkg o mocy 80
kW do 3 godzin 45 minut, majac na uwadze proces balansowania baterii oraz wymdg dotyczacy maksymalnej
mocy tadowarki i wymogi dotyczace zasiegu, oraz wielkosci magazynow energii.

Odpowiedz 49

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy informuje, ze przy okreslaniu wymogu maksymalnego
czasu tadowania tadowarkg o mocy 80 kW uwzglednit sprawnos¢ tadowarki (min 94%) oraz fakt, ze nigdy w
praktyce nie bedzie sytuacji w ktdrej magazyn energii autobusu bedzie roztadowany bardziej niz do poziomu
20% SOC — patrz wymogi rozdziatu IV ust 2 pkt 2 ztgcznika 8 do SWZ. Ponadto do ustalonego (wyliczonego z
uwzglednieniem powyzszych faktéw) czasu tadowania Zamawiajgcy doliczyt jeszcze ,dodatkowy czas” — jako
bezpieczny zapas dla tego procesu. Uwzgledniajgc powyzsze, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ.

Pytanie 50

Wnosimy o wydiuzenie maksymalnego czasu petnego natadowania magazynu energii fadowarkg o mocy 40
kW do 7 godzin 00 minut, majgc na uwadze proces balansowania baterii oraz wymog dotyczacy maksymalnej
mocy tadowarki i wymogi dotyczace zasiegu, oraz wielkosci magazynow energii.

Odpowiedz 50

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy informuje, ze przy okreslaniu wymogu maksymalnego
czasu tadowania tadowarkg o mocy 40 kW uwzglednit sprawnos¢ tadowarki (min 94%) oraz fakt, ze nigdy w
praktyce nie bedzie sytuacji w ktdrej magazyn energii autobusu bedzie roztadowany bardziej niz do poziomu
20% SOC — patrz wymogi rozdziatu IV ust 2 pkt 2 ztgcznika 8 do SWZ. Ponadto do ustalonego (wyliczonego z
uwzglednieniem powyzszych faktéw) czasu tadowania Zamawiajgcy doliczyt jeszcze ,dodatkowy czas” — jako
bezpieczny zapas dla tego procesu. Uwzgledniajgc powyzsze, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ.

Pytanie 51

Wnosimy o wydiuzenie maksymalnego czasu petnego natadowania magazynu energii tadowarka o mocy 250
kW do 1 godzin 30 minut, majgc na uwadze proces balansowania baterii oraz wymog dotyczacy maksymalnej
mocy tadowarki i wymogi dotyczgce zasiegu, oraz wielkosci magazynow energii.

Odpowiedz 51

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy informuje, ze przy okreslaniu wymogu maksymalnego
czasu tadowania tadowarkg o mocy 230 kW ( Zamawiajgcy, zwraca uwage, ze Wykonawca btednie w pytaniu
wskazat moc fadowarki na 250kW ) uwzglednit sprawnos¢ tadowarki (min 94%) oraz fakt, ze nigdy w praktyce
nie bedzie sytuacji w ktérej magazyn energii autobusu bedzie roztadowany bardziej niz do poziomu 20% SOC
— patrz wymogi rozdziatu IV ust 2 pkt 2 ztacznika 8 do SWZ. Ponadto do ustalonego (wyliczonego z
uwzglednieniem powyzszych faktow) czasu tadowania Zamawiajgcy doliczyt jeszcze ,dodatkowy czas” — jako
bezpieczny zapas dla tego procesu. Uwzgledniajgc powyzsze, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujac tym samym zapisy SWZ.

Pytanie 52

Czy Zamawiajacy na etapie przygotowania PFU zweryfikowat potencjalng kolizje z siecig cieptownicza w
zwigzku z realizacjg prac na projektowanej petli przy Al. Partyzantdéw? Jezeli tak, to prosimy o informacje.

Odpowiedz na pytanie nr 52
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Zadaniem PFU byto pokazanie miejsc posadowienia tadowarek elektrycznych. Pokazane rozwigzania drogowe
sg jako przyktadowe, w zakresie projektu budowlanego jak i wykonania robdt budowlanych jest opracowanie
kompletnego rozwigzania w tym zabezpieczenia/przebudowy jak i uzgodnienia z poszczegdlnymi wiascicielami
sieci projektow zabezpieczenia/przebudowy i ich nadzoér nad pracami budowlanymi.

1V. Zestaw pytan z dnia 18.09.2023 r.
Pytanie 1.

Dot. Zatacznik nr 11 do SWZ Szczegdtowe wymagania do tadowarek pantografowych, rozdziat II Warunki
gwarancji i obstugi gwarancyjnej; punkt 3 podpunkt b

»Zapewnic nalezyte przeprowadzenie szkolen wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw,”

Jaki zakres ma obejmowac szkolenie dotyczace stacji tadowania i dla ilu pracownikéw ?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy informuje, ze zakres szkolenia winien by¢ zgodny z
przekazang instrukcjg obstugi i instrukcjg serwisowg tadowarek ( patrz zapisy par 4 pkt 2 lit ¢ zatacznika nr 7
do SWZ) i obejmowac obstuge i eksploatacje i czynnosci serwisowe dostarczonych fadowarek. Szkolenie
dotyczy¢ bedzie 4 pracownikow .

Pytanie 2.

Dot. Zatacznik nr 7 do SWZ - PPU - (1) aktualizacja - 08.09.2023, § 12

Zmiany umowy

Zwracamy sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci dodatkowych zmian umowy w zakresie sposobu
rozliczania umowy wynagrodzenia:

W przypadku braku lub opdZnienia dokonania odbioru stacji przez Zamawiajacego w terminie wskazanym w
Umowie, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Strony Umowy zgodnie ustalaja, ze warto$¢ wynagrodzenia
za stacje(e) tadowania nalezna Wykonawcy zostanie wyptacona Wykonawcy w wysokosci 80% swojej wartosci
po dostawie, pomimo braku dokonania odbioru koncowego stacji. Wykonawca uprawniony jest do
wystawienia faktury wg terminu (daty) wskazanego pierwotnie w Umowie. Pozostate 20% wartosci
wynagrodzenia uregulowane zostanie po odbiorze koncowym Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uzasadnienie:

Ze wzgledu na przewidywane terminy pfatnosci, ktére majg nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbiorow
koncowych, po stronie Wykonawcy lezg koszty finansowania tej inwestycji wydtuzonej w czasie. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek kredytowania Zamawiajgcego w tym zakresie, co w przypadku opdznienia
oznacza potrzebe ponoszenia dodatkowych kosztoéw finansowania.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujgc zapisy tresci SWZ.

Pytanie 3.

Dot. Zatgcznik nr 12 do SWZ - Wymagania dla Systemu Monitorowania Pracy tadowarek (SMPL)

Rozdziat 1. Przedmiot Zamdwienia — System Monitorowania Pracy tadowarek (SMPL)
1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie, dostawa i wdrozenie u Zamawiajgcego Systemu Monitorowania
Pracy tadowania (tadowarek przewodowych i pantografowych) zwanego dalej SMPL o parametrach i cechach
funkcjonalno-uzytkowych opisach w dalszej czesci niniejszego zatgcznika.
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"Wykonawca informuje, ze dostarcza, rozwija i utrzymuje autorski system klasy CSMS (Charging Station
Management System) dla wielu odbiorcow w Polsce i za granica.
Prosimy o potwierdzenie, ze spetnieniem wymagan Zamawiajgcego nie jest opracowanie dla Zamawiajgcego
dedykowanego Systemu Monitorowania Pracy tadowania (tadowarek przewodowych i pantografowych)
zwanego dalej SMPL o parametrach i cechach funkcjonalno-uzytkowych opisach w zataczniku, tylko wdrozenie
i sparametryzowanie systemu CSMS zwanego dalej SMPL spetniajgcego wymagania opisane w parametrach i
cechach funkcjonalno-uzytkowych opisanych w zalgczniku."

Odpowiedz 3

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy  Zamawiajgcy informuje, ze zakresie uzytej w SWZ definicji
,opracowanie” nie wyklucza dostosowania (do warunkdéw posadowienia i eksploatacji tadowarek u
Zamawiajgcego) oraz sparametryzowania posiadanych juz przez Wykonawce systemow z zastrzezeniem, ze
tak opracowany i wdrozony system bedzie spetniat wymogi SWZ okreslone dla SMPt.

Pytanie 4.

Dot. Zatgcznik nr 12 do SWZ - Wymagania dla Systemu Monitorowania Pracy tadowarek (SMPL)

Rozdziat II. Warunki gwarancji i obstugi gwarancyjnej "w okresie gwarancji na prawidtowg i bezawaryjng
prace SMPL Wykonawca zobowigzany jest zapewnic:

2) a) stosowne szkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw (do 10 osdb) zwigzane z obstugg i
zarzadzaniem SMPL,"

Czy sformutowanie "stosowne szkolenia" w okresie gwarancji oznacza:
1. Tylko standardowo stosowane jedno szkolenie podczas wdrozenia i uruchomienia produkcyjnego SMPL?
2. Czy szkolenie(a) majg by¢ przeprowadzone na miejscu w siedzibie Zamawiajgcego czy w formule zdalnej
(on-line)?

3. Czy moze Zamawiajgcy planuje mozliwos¢ domawiania kolejnych szkolen? Jezeli tak, to w celu kalkulagji
oferty prosimy o podanie liczby planowanych kolejnych szkolen w okresie gwarancji oraz czy bedg one
wymagane na miejscu w siedzibie Zamawiajgcego czy moze bedy przeprowadzane w formule spotkan
zdalnych (on-line)?

Odpowiedz 4

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajgcy informuje, ze zakres szkolenia winien by¢ zgodny z
przekazang instrukcjg obstugi SMPL ( okreslong w zatgczniku nr 12 w ust. 8), dla celéw kalkulacji oferty nalezy
przyja¢, ze wystarczajgcym bedzie jedno 8 godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiajgcego.

Pytanie 5.

Dot. Zatgcznik nr 12 do SWZ - Wymagania dla Systemu Monitorowania Pracy tadowarek (SMPL)

Rozdziat II. Warunki gwarancji i obstugi gwarancyjnej "w okresie co najmniej 120 miesiecy liczac od dnia
dostarczenia SMPL Zamawiajgcemu, Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu:

3) b) serwis pogwarancyjny dla SMPL,"
Czy w ramach serwisu pogwarancyjnego Zamawiajgcy oczekuje szkolen okreslonych w pkt2) Rozdziat II.
Warunki gwarancji i obstugi gwarancyjnej?

Odpowiedz 5
Nie, Zamawiajacy nie oczekuje szkolen w ramach obstugi pogwarancyjnej.

Pytanie 6.

Dot. Zatacznik nr 9 do SWZ SZCZEGOrOWE WYMAGANIA dla tadowarki przewodowej Plug-in.
Rozdziat IV. Wymagania formalne stawiane zamawianej tadowarce Plug -In.
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3. Rozpoczecie procesu tadowania autobusu nastepowac musi automatycznie tj. po uprzednim zalgczeniu
tadowarki przewodowej ( zatgczenie zgodne z wymogiem opisanym w tabeli 3 wiersz 4 niniejszego zatgcznika)
oraz podtgczeniu do gniazda autobusu przewodu tadowarki przewodowej Plug-in, zakonczonego wtykiem
systemu CCS, type 2. Proces tadowania winien rozpoczac sie automatycznie bez koniecznosci wykonywania
zadnych dodatkowych czynno$ci w czasie nie dtuzszym niz 120 sekund - Zamawiajgcy zaleca aby czas ten byt
mozliwie najkrétszy (pod warunkiem braku probleméw technicznych po stronie fadowanego autobusu), liczagc
od momentu podtgczenia w/w przewodu do autobusu.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzna wymog za spetniony jesli czasy rozpoczecia procesu fadowania
beda zgodne z normg ISO 15118.

Odpowiedz 6
Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

Pytanie 7.

Dot. Zatacznik nr 9 do SWZ SZCZEGOLOWE WYMAGANIA dla tadowarki przewodowej Plug-in.
Rozdziat Iv. Wymagania formalne stawiane zamawianej tadowarce Plug -In.
4. Proces tadowania magazynu energii musi by¢ sygnalizowany (i realizowany) dla kierowcy w nastepujacy
sposob:

6) jezeli podczas komunikacji, o ktdrej mowa w pkt 2 lub podczas procesu tadowania magazynu energii
wystgpi awaria, to musi to by¢ sygnalizowane $wieceniem kontrolki koloru czerwonego (podczas prawidtowej
pracy tadowarki kontrolka ta jest nieaktywna), zabudowanej na panelu sterujgcym tadowarki oraz proces
tadowania musi by¢ natychmiast przerwany — odtgczenie wtyku tadowarki z gniazda autobusu musi by¢ wtedy
mozliwe.

Wykonawca informuje, ze przerywajgc fadowanie wysyta do pojazdu prawidlowo zgodnie z normag
odpowiednig informacje o zakonczeniu procesu tadowania. Nie ma jednak wptywu na to czy pojazd odblokuje
gniazdo. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma $wiadomos¢ braku wptywu tadowarki na oczekiwany
efekt tzn. odblokowania gniazda w pojezdzie.

Odpowiedz 7
Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy informuje, ze posiada petng Swiadomos¢ w powyzszym
zakresie o czym Zamawiajgcy napisat w innych punktach rozdziatu III ust .4 zatgcznika nr 9 do SWZ.

Pytanie 8.

Dot. Zatacznik nr_ 9 do SWZ SZCZEGOLOWE WYMAGANIA dla tadowarki przewodowej Plug-in.
Rozdziat IV. Wymagania formalne stawiane zamawianej tadowarce Plug -In.

12. W celu umozliwienia nadzoru nad procesem fadowania Wykonawca wdrozy u Zamawiajgcego odpowiedni
system zarzadzajgcy - oznacza to, Zze tadowarka Plug-in musi by¢ bezprzewodowo podtgczona do Systemu
Monitorowania Pracy tadowania (SMPL), zgodnego ze standardem Open Charge Point Protocol OCPP 1.6 (lub
nowszy zgodnie z wyborem Wykonawcy) — wymogi dotyczace SMPL Zamawiajgcy przedstawit w zatgczniku nr
12 do SWZ. Jezeli do celéw bezprzewodowego podigczenia tadowarki Plug-in do SMPL niezbedna bedzie karta
SIM to w okresie gwarancji na prawidtowg prace fadowarki zapewnia jg Wykonawca.

Czy po okresie gwarancji Zamawiajacy planuje uzy¢ w tadowarce Plug-in wiasng karte SIM do podiaczenia jej
do systemu SMPL?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajgcy informuje, ze po okresie gwarancji planuje uzy¢é w tadowarce Plug-in wiasnej karty SIM.

Pytanie 9.
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Dot. Zatacznik nr_ 11 do SWZ SZCZEGOLOWE WYMAGANIA dla tadowarek _pantografowych.
Rozdziat IV. Wymagania formalne stawiane zamawianym tadowarkom pantografowym

6. Procesem tadowania magazynu energii musi zarzadza¢ system zamontowany w autobusie, zgodnie ze
standardem OppCharge, ISO 15118, zapewniajgcy poprawno$S¢ procesu komunikacji i fadowania.

Wykonawca wskazuje, ze standard OppCharge bazuje na normie ISO 15118 w wersji DIS (Draft International
Standard) i oferowane fadowarki pantografowe wykorzystujg w procesie komunikacji tg wersje normy. Czy
Zamawiajgcy akceptuje oferowane rozwigzanie odwrdconego pantografu?

Odpowiedz 9

Zamawiajgcy potwierdza, ze akceptuje wskazang przez Wykonawce wersje normy ISO 15118

Pytanie 10.

Dot. Zatacznik nr 11 do SWzZ SZCZEGOLOWE WYMAGANIA dla  tadowarek pantografowych.
Rozdziat IV. Wymagania formalne stawiane zamawianym tadowarkom pantografowym

10. W celu umozliwienia nadzoru nad procesem fadowania Wykonawca wdrozy u Zamawiajgcego odpowiedni
system zarzadzajacy - oznacza to, ze tadowarki pantografowe muszg by¢ bezprzewodowo podtgczone do
Systemu Monitorowania Pracy tadowania (SMPL), zgodnego ze standardem Open Charge Point Protocol OCPP
1.6 (lub nowszy zgodnie z wyborem Wykonawcy) — wymogi dotyczace SMPL Zamawiajgcy przedstawit w
zatgczniku nr 12 do SWZ. Jezeli do celéw bezprzewodowego podigczenia tadowarek pantografowych do SMPL
niezbedne beda karty SIM to w okresie gwarancji na prawidtowag prace
tadowarek pantografowych zapewnia je Wykonawca.

Czy po okresie gwarancji Zamawiajgcy planuje uzy¢ w fadowarkach Pantogrfowych witasng karte SIM do
podtaczenia ich do systemu SMPL?

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy informuje, ze po okresie gwarancji planuje uzy¢ w fadowarkach pantografowych wtasnych kart
SIM.

Pytanie 11.

Dot. "Zatacznik nr 18 do SWZ
4. SMPL : 5) bedzie a)"

skonfigurowany * i zainstalowany na serwerze dostarczonym operatorowi Zamawiajgcego przez Wykonawce
Czy - w przypadku jesli serwer bedzie zainstalowany w wewnetrznej sieci Zamawiajgcego - Zamawiajacy

udostepni Wykonawcy potaczenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN stuzace do zdalnego taczenia sie
wykonawcy z serwerem Zamawiajgcego?

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku jeSli serwer bedzie zainstalowany w wewnetrznej sieci
Zamawiajgcego udostepni Wykonawcy potaczenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN stuzace do zdalnego
taczenia sie wykonawcy z serwerem Zamawiajgcego

Pytanie 12.

Dot. "Zatacznik nr 18 do SWZ
4. SMPt : 5) bedzie a)"
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skonfigurowany * i zainstalowany na serwerze dostarczonym operatorowi Zamawiajgcego przez Wykonawce

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy zapewni niezbedne pomieszczenie (serwerowni€), miejsca w szafie
RACK oraz sieciowe urzgdzenia brzegowe.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajacy informuje, ze zapewni niezbedne pomieszczenie (serwerownie), miejsca w szafie RACK oraz
sieciowe urzadzenia brzegowe.

Pytanie 13.

Dot. SWZ 3.1.5 pkt 7

7. Wymagania wynikajgce z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zgodnie z art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z
pozn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.
Zasady obliczania udziatu pojazddw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. — wymog dotyczy wykonywania robét budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - jednostka samorzadu
terytorialnego, o ktdrej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza
wykonywanie zadan publicznych, o ktdérych mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, ktdrych taczny
udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania WYNOSi co najmniej 10%.

Wskazany przepis wyraznie méwi o tym, ze co najmniej 10% floty samochoddw elektrycznych musi posiadaé
podmiot, ktéremu Zleca sie lub powierza zadanie publiczne.

W stosunku do gminy, zadania publiczne sg wskazane w art. 7 ustawy o samorzadzie gminnym. Do zadan tych
naleza miedzy innymi sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Tym samym gmina - ktdéra sama wykonuje
taki transport - lub podmiot, ktéremu jego wykonywanie by zlecita lub mu powierzyta, musi dysponowac
minimalnym poziomem floty pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem.

Jednak przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zlecenie lub powierzenie ustug transportu
zbiorowego. Zamawiajgcy nie wybiera podmiotu, ktéry bedzie z ramienia gminy przewozit mieszkancow
swoimi autobusami, ktore w 10% bedg elektryczne lub napedzane gazem. Zamawiajgcy kupuje autobusy
elektryczne oraz stacje tadowania, aby samodzielnie moc wykonac¢ zadanie publiczne, przy uzyciu co
najmniej 10% pojazdéw elektrycznych, tym samym spetni¢ wymdg natozony na gmine, zgodnie z art. 68 ust.
3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

To, czy np. stacje tadowania bedg transportowane na miejsce instalacji samochodami elektrycznymi nie ma
zadnego znaczenia, poniewaz transport stacji tadowania na miejsce montazu nie jest wykonaniem zadania
publicznego.

Tym samym wykonawca wnosi o wykreslenie wymogu wskazanego w SWZ rozdziat 3.1 punkt 7, jako
nieznajdujgcego zastosowania do wykonawcy zamowienia publicznego.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zwigzane z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 875z pdzn. zm.). Wskazuje sie, iz
wymaganie to zostato ograniczcone do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia. Powyzsze jest zgodne z przepisami prawa obowigzujgcymi w tym zakresie.
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Pytanie 14.

Dot. Zatacznik nr 7 do SWZ - PPU - (1) aktualizacja - 08.09.2023, § 3 ust. 3

3. Ewentualne wady lub usterki w przedmiocie umowy lub braki (i niezgodnosci) w dokumentacji okreslonej
w§

4 pkt 1 lit.a i pkt 2 lit. a stwierdzone przy odbiorze poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, usuwane
beda przez Wykonawce i wstrzymujg one koncowy odbiér tych elementdw przedmiotu umowy, az do czasu
usuniecia tych wad, usterek lub brakdw ww. dokumentacji. Do czasu usuniecia przez Wykonawce wad,
usterek lub brakéw w ww. dokumentacji, element przedmiotu umowy, bedacy przedmiotem odbioru pozostaje
w wylgcznej dyspozycji Wykonawcy i ponosi on za niego petng odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca wnosi o zmiane i wskazanie, ze jedynie zaistnienie wad istotnych wstrzyma odbidr catego

zamowienia. W przypadku wad nieistotnych np. wad estetycznych, zamawiajgcy dokona odbioru z
wyznaczeniem terminu na usuniecie wad nieistotnych zaméwienia.

Odpowiedz 14

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymujgc zapisy tresci SWZ.

Pytanie 16.

Dot. Zatacznik nr 7 do SWZ - PPU - (1) aktualizacja - 08.09.2023, § 5 ust. 5

5. Zastrzezenia i wylaczenia dotyczace poszczegdlnych gwarancji na tadowarke Plug-in oraz fadowarki
pantografowe 250 kW:

1) w okresie gwarancji tadowarki Plug-in, o ktdérej mowa w ust. 2 pkt 3 oraz tadowarek pantografowych
250 kW, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania we wiasnym
zakresie  napraw  gwarancyjnych w  terminie trzech dni liczac od dnia  zgtoszenia;
2) w okresie gwarancji tadowarki Plug-in (o ktérej mowa ust. 2 pkt 3) oraz tadowarek pantografowych
250 kW (o ktérych mowa ust. 2 pkt 3) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania we wiasnym
zakresie wszystkich okresowych przegladéw technicznych (przegladdw okresowych) wynikajgcych
z instrukcji obstugi (materiaty, robocizna), a w przypadku wykonania naprawy lub modernizacji fadowarki
(naprawy lub modernizacji, o ktérej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych) przygotowanie réwniez tadowarki do badania
technicznego eksploatacyjnego, o ktorym mowa w § 17 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia
26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1316 z dnia 2019.07.15).

Wykonawca wnosi 0 zmiane postanowienia i wskazanie faktycznych wytgczen spod gwarancji. Zamawiajacy w
istocie wskazat w tym punkcie termin na usuniecie wad, a nie wylgczenia z ram gwarancji.

Odpowiedz 16

Zamawiajacy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujac tym samym zapisy SWZ.
Dodatkowo Zamawiajgcy wyjasnia, ze zapis zawarty w zatgczniku nr 7 do SWZ w § 5 ust. 4 informuje o
«Zastrzezeniach i wytaczeniach”, ktore wbrew twierdzeniom Wykonawcy nie dotyczg tylko terminéw na
usuniecie wad, ale dotyczg réwniez bardzo istotnych innych obowigzkéw Wykonawcy. W kwestii wytgczen w/w
zapisy nalezy czytaé, a contrario tj., ze Wykonawca nie moze z gwarancji wytaczy¢ ww przedmiotowych
obowigzkéw.

Pytanie 17.

Dot. Zatgcznik nr 7 do SWZ - PPU - (1) aktualizacja - 08.09.2023, § 8 ust. 3

3. Podstawe wystawienia faktur przez Wykonawce bedg stanowi¢: podpisane przez Zamawiajgcego koncowe
protokoty odbioru (zawierajgce stwierdzenie: ,Wynik odbioru pozytywny"), o ktérych mowa
w § 3 ust. 4, oraz dostarczenie przez Wykonawce dokumentdw wynikajacych z § 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a ,
protokdt odbioru konicowego na okoliczno$¢ dostarczenia decyzji pozwolenia na budowe/skutecznego
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zgtoszenia robot budowlanych w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz z zakonczonych
czynnosci odbiorowych w zakresie robdt budowlanych o ktdrych mowa w § 15.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie sposobu fakturowania:

a) podstawg wystawienia faktury za autobusy, tadowarki oraz dokumentacje sg protokoty odbioru kazdego z
tych elementéw zamdwienia,

b) podstawg wystawienia faktury za roboty budowlane jest protokét odbioru koncowego.

Odpowiedz 17
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 20.

Dot. Wymagania dla Systemu Monitorowania Pracy tadowarek (SMPL) — zatgcznik nr 12 do SWZ, rozdziat VI
Ust. 5

SMPL wraz z jego komponentami, w tym szczegolnosci z bazg danych, zostanie dostarczony Zamawiajgcemu z
licencjg umozliwiajgca uzytkowanie bez ograniczenn czasowych tego systemu przez Zamawiajgcego lub jezeli
Wykonawca (zgodnie z wyborem Wykonawcy) udostepni SMPL na swoich serwerach Wykonawca przedstawi
regulamin dostepu do SMPt drogg elektroniczng. Przedmiotowy regulamin nie moze wprowadza¢ odptatnosci
za dostep do SMPL w okresie co najmniej 15 lat liczac od dostawy fadowarek Zamawiajgcemu ani tez
warunkéw dostepu do SMPL niezgodnych z wymogami niniejszego zatgcznika.

Wnosimy o doprecyzowanie, ze w licencja na SMPt, moze mie¢ charakter dowolnej licencji niewytacznej, bez
ograniczen czasowych (tj. licencja na czas nieokreslony) i terytorialnych, na dowolnych polach eksploatacji
zapewniajgcych Zamawiajgcemu mozliwos$¢ korzystania z systemu do zarzadzania stacjg, zgodnie z jego
przeznaczeniem, tj. w szczegolnosci w celu monitoringu oraz zarzadzania stacjami tadowania dostarczonymi w
ramach umowy.

Odpowiedz 20

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajgcy informuje, ze w wymogach SWZ nie wymaga licendji
wylgcznych w tym licencji wytgcznej na SMPL, dlatego tez w ocenie Zamawiajgcego doprecyzowanie zapisow
w tym zakresie nie jest koniczne.

V. Zestaw pytan z dnia 18.09.2023 r.

Pytanie 1.

Dot. PROGRAM FUNKCIJONALNO UZYTKOWY

5.4 Stacja fadowania plug-in

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy wymaga wykonania wysepki dla mobilnej stacji tadownia plug in?
Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy informuje, ze wymaga wykonania wysepki dla mobilnej stacji tadowania Plug-in.

Pytanie 2.

Dot. PROGRAM FUNKCIJONALNO UZYTKOWY

5.4 Stacja fadowania plug-in

Prosimy o sprecyzowanie wymogu czy Zamawiajagcy wymaga wykonania zadaszenia dla mobilnej stacji
tadowania?
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Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajgcy informuje, ze wymaga wykonania zadaszenia dla mobilnej stacji tadowania.
Pytanie 3.

Dot. PROGRAM FUNKCIJONALNO UZYTKOWY

4.1 Prace projektowe Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym,
wykonawczej i powykonawczej o zakresie i tresci dostosowanej dla potrzeb zrealizowania przedmiotowego
zamowienia:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wystapit i otrzymat od odpowiedniego organu jednostki samorzadu

terytorialnego Decyzje o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla obu lokalizacji inwestycji objetych
przetargiem?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy na terenie gminy Kedzierzyn-KozZle posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w
zwigzku z czym Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nie jest wymagana.

Pytanie 4.

Dot. PROGRAM FUNKCIJONALNO UZYTKOWY

4.2. Prace budowlane i instalacyjne pytanie ogolne.

Prosimy o informacje, czy inwestycja obejmuje réwniez prace zwigzanie z wymiang/wykonaniem nowej
nawierzchni wokot planowanej infrastruktury fadowania dla kazdej z lokalizacji ? Jezeli tak, bardzo prosimy o
uszczegotowienie wymogu w zakresie podstawowych parametréw.,

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy informuje, Zze inwestycja obejmuje réwniez prace zwigzane z wymiang/wykonaniem nawierzchni
wokot planowanej infrastruktury fadowania pojazdéw. Dla lokalizacji przy Al. Partyzantdw nalezy wykonac
nowg nawierzchnie. Zamawiajgcy nie stawia wymagan w tym zakresie, jednak preferuje wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej. Dla lokalizacji przy ul. Szkolnej nalezy wykonaé prace zwigzane z wymiang
nawierzchni Zamawiajacy, w tym przypadku nie stawia wymagan w tym zakresie, jednak preferuje réwniez
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Z uwagi na obcigzenie (waga autobusdéw) ww. roboty drogowe winny by¢ zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie projektowania, z uwzglednieniem tonazu autobuséw.

Pytanie 5.

Dot. 78 - Lokalizacja nr 2 wariant 3 przejezdnosci pojazdu normatywnego; PB Rys.2.1 - Sciezka rowerowa

Prosimy o potwierdzenie, ze ze wzgledu na zaplanowang Sciezke rowerowg nie nalezy bra¢ pod uwage
wariantu nr 3 dla lokalizacji ul. Szkolnej zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 271/12.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 6.

Dot. PROGRAM FUNKCIJONALNO UZYTKOWY
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Szczegotowe ustalenia dotyczace konfiguracji i parametryzacji catego systemu monitoringu (np.
rozmieszczenie kamer, konfiguracja systemu, itp.) zostang uzgodnione z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy
i stanowi¢ bedg wymogi dla dokumentacji projektowej tym zakresie.

W odniesieniu do Panstwa wymagania prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktorym
komunikacja z systemem monitoringu wizyjnego odbywataby sie na podstawie potgczenia z siecig GSM.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy informuje, ze dopusci rozwigzanie, w ktorym komunikacja z systemem monitoringu wizyjnego
odbywata sie bedzie na podstawie pofgczenia z siecig GSM.

Pytanie 7.

Dot. REFUNDA PFU MZKKK

OSD - Tauron Dystrybucja jest w trakcie opracowania i w czesSci rysunkowej przedstawiono lokalizacje tego
przytacza.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy uzyskat juz informacje o terminie zakonczenia prac projektowych
zwigzanych z przytgczem bedacych w zakresie Operatora Sieci Dystrybucyjnej ?

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy nie posiada informacji dotyczacych terminu zakonczenia prac projektowych zwigzanych
z przytgczem bedgcym w zakresie Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

VI. Zestaw pytan z dnia 18.09.2023 r.
Pytanie 1
dotyczy rozdziatu 3.1 pkt 5 podpunkt 7 SWZ oraz Zafgcznika nr 23 do SWZ

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie podpunktu 7 w punkcie 5 Rozdziatu 3.1. SWZ oraz Zatacznika nr23 do
SWZ jako niemajgcych zastosowania w niniejszym postepowaniu.

Wskazany w pkt 5.7 Rozdziatu 3.1 SWZ przepis obligujgcy do zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy wykonywaniu zleconych lub powierzonych do wykonania zadan publicznych odnosi sie do zadan
publicznych, o ktdrych mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, tj. zadan publicznych okreslonych w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. 0 samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) albo art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), z wylaczeniem publicznego transportu
zbiorowego.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zwigzane z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 875z p6zn. zm.). Wskazuje sie, iz
wymaganie to zostato ograniczone do wykonania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia. Powyzsze jest zgodne z przepisami prawa obowigzujgcymi w tym zakresie.

Pytanie 2

Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt, podpunkt 2 e
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Wnosimy o dopuszczenie tgcznie 2 wylgcznikéw awaryjnych.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zastosowanie tgcznie 2
wytgcznikdw awaryjnych w autobusie, tym samym Zamawiajgcy zmienia zapisy w rozdziale VI wiersz 6 pkt 2
it e zatgcznika nr 8 do SWZ w sposob nastepujacy.

Obecny zapis:

Magazyn e) magazyn energii musi by¢ wyposazony (w oznakowane w jezyku polskim)
energii elektrycznej, | wylaczniki bezpieczenstwa, co najmniej 3 sztuki, w tym jeden w miejscu pracy

elektrycznego kierowcy (dwa kolejne zlokalizowane pod pokrywami obstugowymi dostepnymi z
6 ukfadu zewnatrz w przedniej i tylnej czesci autobusu), wytaczniki te muszg posiadac
" |napedowego i mozliwos¢ ich zablokowania w pozycji wylaczonej, np. ktddka,
system jego
fadowania

Zapis po zmianie :

€) magazyn energii musi by¢ wyposazony (w oznakowane w jezyku polskim)
wylaczniki bezpieczenstwa, co najmniej 3 sztuki, w tym jeden w miejscu pracy

kierowcy (dwa kolejne zlokalizowane pod pokrywami obstugowymi dostepnymi z
zewnatrz w przedniej i tylnej czesci autobusu), wytaczniki te musza posiadaé
mozliwo$¢ ich zablokowania w pozycji wytaczonej, np. kiddka- [FroZWwigzamie

Magazyn
energii elektrycznej,
elektrycznego
ukfadu
napedowego i
system jego
fadowania

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w treéci zatacznika nr 8 do SWZ — SZCZEGOLOWE
WYMAGANIA DLA AUTOBUSOW dla autobuséw EV12

Pytanie 3
Dotyczy: Zatagcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 33, podpunkt 2 /6
Wnosimy o dopuszczenie braku montazu manometrow z systemach bezci$nieniowych.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Odpowiadajac na pytanie Wykonawcy Zamawiajgcy wyjasnia, ze systemach ttumienia ognia
bezcisnieniowych” nie jest wymagany manometr.

Pytanie 4

Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 33, podpunkt 1 / d)
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Whnosimy o wyfacznie spod wymogu bojlera, w przypadku montazu na dachu pojazdu.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na uwzglednienie wniosku
Wykonawcy, tym samym Zamawiajgcy zmienia zapisy w rozdziale VI wiersz 33 Roz I. ust 1 pkt 1 lit d
zatgcznika nr 8 do SWZ w sposdb nastepujgcy.

Obecny zapis:

Automatyczny d) bojler elektryczny uktadu ogrzewania jezeli wystepuje,
system alarmowy
i thumienia ognia
33. |wybranych
elementéw
autobusu

Zapis po zmianie :

Automatyczny d) bojler elektryczny uktadu ogrzewania jezeli wystepuje, _
system alarmowy

i thumienia ognia
33. |wybranych
elementow
autobusu

Powyzsza modyfikacja zostala ujeta w tresci zalgcznika nr 8 do SWzZ - SZCZEGOLOWE
WYMAGANIA DLA AUTOBUSOW dla autobuséw EV12

Pytanie 5
Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 30 , podpunkt 4
Wnosimy o dopuszczenie poreczy poziomej aluminiowej.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy przypuszcza, ze nastgpita omytka w tym pytaniu dotyczaca pozycji zatgcznika nr 8 powinno by¢:
Rozdziat VI pkt 29 ppkt 4. Zamawiajacy nie dopusci poreczy poziomej aluminiowe;.

Pytanie 6
Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 23 , podpunkt 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy traktuje wskazany uktad jako sugerowany oraz, ze zaleznie od
rozwigzan i najlepszych praktyk stosowanych przez Wykonawce, uzgodni ostateczny uktad przyciskdw i
wskaznikéw po podpisaniu umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy potwierdza, Zze traktuje wskazany ukfad jako sugerowany oraz, ze zaleznie od rozwigzan
i najlepszych praktyk stosowanych przez Wykonawce uzgodni ostateczny uktad przyciskow i wskaznikow po
podpisaniu umowy.
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Pytanie 7
Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 21
Wnosimy o dopuszczenie listew przykrecanych.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy nie dopusci listew przykrecanych.

Pytanie 8
Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 21

Czy w przypadku niedostepnosci wskazanych materiatow, Zamawiajgcy dokona wyboru z szerokiej palety
renomowanych materiatéw stosowanych przez Wykonawce?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku braku dostepnosci materiatdw wskazanych w zatgczniku nr 8,
Rozdziat VI pkt 21, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy materiaty rownowazne podobnej jakosci — ma to na celu
ujednolicenie kolorystyki przestrzeni pasazerskiej we wszystkich pojazdach Zamawiajgcego.

Pytanie 9
Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 19

Prosimy o potwierdzenie, ze wymagany jest jedynie 15 letni projektowy okres eksploatacji oraz ze
Zamawiajacy nie wymaga udzielenia 15 letniej gwarancji na konstrukcje szkieletu?

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymagany jest jedynie 15 letni projektowy okres eksploatacji oraz ze
Zamawiajgcy nie wymaga udzielenia 15 letniej gwarancji na konstrukcje szkieletu.

Pytanie 10
Dotyczy: Zatagcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 15, podpunkt 4

Wnosimy o rezygnacje z wymogu montazu blokady odjazdu przy podtgczonym zrédle zasilania oraz osuszania
dostarczonego do ukladu powietrza. Zamawiajacy winien dbac¢ i zachowywac nalezytg staranno$¢ przy
obstudze pojazdu.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy nie wyraza zgody na rezygnacje z wymogu montazu blokady odjazdu przy podigczonym zrédle
zasilania oraz osuszania dostarczonego do uktadu powietrza.

Pytanie 11
Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 11

Wnosimy o dopuszczenie konwektorowo-nawiewnego systemu ogrzewania, bez osobnych nagrzewnic
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Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajgcy dopusci taki uktad jezeli konstrukcja autobusu nie pozwala na inne rozwigzanie.

Pytanie 12
Dotyczy: Zatgcznik numer 8 do SWZ, rozdziat VI, punkt 9
Wnosimy o dopuszczenie gtdéwnego wytgcznika pradu sterowanego z komory akumulatoréw.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajgcy dopusci takie rozwigzanie w postaci gtownego wytacznika pradu sterowanego z komory
akumulatoréw.

Pytanie 13
Dotyczy: Rozdziat 19 SWZ ,Kryteria oceny ofert oraz sposéb oceny ofert”, punkt 19.7, podpunkt 4
Wnosimy o usuniecie kryterium podziatu przedniej szyby.

Zamawiajacy promuje niebezpieczne rozwigzanie, ktdre doprowadzito juz do wielu wypadkéw drogowych
ograniczajgc pole widzenia kierowcy.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane sposobu punktacji w kryterium T4.

W zakresie kryterium T4 = Podziat przedniej szyby czotowej, Zamawiajgcy maksymalng liczbe punktow
przyznawa¢ bedzie wytacznie za najlepsze i najpraktyczniejsze w ocenie Zamawiajgcego rozwigzanie
techniczne, ktére cechujg najnizsze koszty napraw i najnizsza podatno$¢ obstugowa rozumiana jako fatwosc
(masa szyby dzielonej jest co najmniej dwukrotnie mniejsza niz masa szyby panomramicznej nie dzielonej), a
przede wszystkim szybko$¢ wymiany poszczegdlnych szyb zabudowanych w $cianie czotowej autobusu, a
takze co oczywiste kosztow zakupu samych szyb lub kosztdw zakupu ustugi wymiany szyb. W/w ocena wynika
z wieloletniego doswiadczenia eksploatacyjnego Zamawiajgcego autobusow miejskich oraz realnych potrzeb
Zamawiajagcego i jest poparta faktyczng przewagg rozwigzania technicznego, ktére w kryterium T4
Zamawiajgcy punktuje najwyzej.

Pytanie 14
Dotyczy: Rozdziat 19 SWZ ,Kryteria oceny ofert oraz sposob oceny ofert”, punkt 19.7, podpunkt 5

Zamawiajacy promuje posiadanie przez autobus miejski certyfikatu wedtug regulaminu nr 29 Europejskiej
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych (EKG ONZ)

Poniewaz powyzszy regulamin nie odnosi sie do autobuséw miejskich, tylko pojazdéw ciezarowych, wnosimy o
jego wykreslenie.

Uzasadnienie Niniejszy regulamin dotyczy pojazdéw z oddzielng kabing kierowcy kategorii N (1) w zakresie
ochrony o0sob przebywajgcych w kabinie

Regulamin okresSla wymagania w zakresie bezpieczenstwa kabiny kierowcy i zabezpieczenia jej przed
zmiazdzeniem przez przewozony tadunek w sytuacji wypadku. Takie zagrozenie nie wystepuje w autobusie
miejskim, stad wymaganie jest nieadekwatne do przedmiotu zaméwienia. Ponadto odnosi sie do pojazdow z
oddzielng kabing kierowcy, ktéra w konstrukcji autobuséw miejskich, nie wystepuje naturalnie (niemniej jest
oferowana przez wybranych producentow).

Odpowiedz na pytanie nr 14
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tego kryterium, albowiem jest to kryterium merytorycznie
uzasadnione i wynika z dgzenia Zamawiajgcego do zakupu autobuséw mozliwie najbezpieczniejszych w tym
przypadku z punktu widzenia bezpieczenstwa kierowcy pracujgcego w kabinie kierowcy autobusu typu
zamknietego, posiadanie potwierdzenia przez autobus spetnienia wymogdw Regulaminu nr 29-01 EKG ONZ
jest w petni uzasadnione i wynika z realnych potrzeb Zamawiajagcego - zapewnienie mozliwie
najbezpieczniejszych warunkow pracy kierowcy. z tresci wymogow zawartych
w SWZ, wielokrotnie wynika, iz Zamawiajgcy bezpieczenstwo ceni najwyzej (o czym $wiadczg liczne zapisy i
wymogi, okre$lone w zatgczniku nr 8 oraz w samym SWZ). Ponadto Zamawiajacy informuje, ze faktem
powszechnie znanym jest iz Regulamin nr 29-01 EKG ONZ w przypadku autobuséw kategorii M3 jest
Regulaminem fakultatywnym, jednakze nie ma zadnych przeszkdd aby réwniez dla pojazdow kategorii M3
wykona¢ badania i wyda¢ raport Ilub certyfikat na zgodnoS¢ konstrukcji danego pojazdu
z wymogami homologacji opisanej w tym Regulaminie.

Pytanie 15
Dotyczy: Rozdziat 19 SWZ ,Kryteria oceny ofert oraz sposéb oceny ofert”, punkt 19.7, podpunkt 6

Zamawiajgcy promuje posiadanie przez autobus miejski certyfikatu wedtug regulaminu nr 93 Europejskiej
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych (EKG ONZ).

Poniewaz powyzszy regulamin nie odnosi sie do autobusow miejskich, tylko pojazdow ciezarowych, stad
wnosimy o jego wykreslenie.

Uzasadnienie: Regulamin 93 EKG ONZ wprost odnosi sie do pojazdéw ciezarowych, dlatego tez wymaganie
go przez Zamawiajgcego w stosunku do autobuséw miejskich jest niewfasciwe.

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie skutecznego zabezpieczenia chronigcego pojazdy kategorii M1
lub N1 przed wjechaniem pod przdd pojazddw, o ktdrych mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu, w przypadku
zderzenia czotowego.

Regulamin 93 EKG ONZ ma na celu zapobieganie najechaniu na pojazdy osobowe w sytuacji zderzenia
czotowego i realizowane jest poprzez zainstalowanie zabezpieczenia przed wjechaniem pojazdu osobowego
pod podwozie auta ciezarowego. Z uwagi na niskie predkosci eksploatacyjne oraz niskopodtogowg konstrukcje
autobusu, spetnienie wymogow powyzszego regulaminu prawnie nie jest wymagane, gdyz zagrozenie
najechania na pojazd osobowy jest minimalne, a niskopodtogowa konstrukcja sama w sobie zabezpiecza przed
takim zdarzeniem.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tego kryterium, albowiem jest to kryterium merytorycznie
uzasadnione i wynika z dazenia Zamawiajgcego do zakupu autobuséw mozliwie najbezpieczniejszych.

Zakupione autobusy bedg obstugiwaty linie, gdzie sg odcinki drogi, na ktdrych dopuszczalna predkos¢ jest
zwiekszona do 70 km/h wiec nie ma w tym przypadku mowy o niskiej predkosci eksploatacyjnej, posiadanie
potwierdzenia przez autobus spetnienia wymogdw Regulaminu nr 93 EKG ONZ jest w petni uzasadnione i
wynika z realnych potrzeb Zamawiajgcego - zapewnienie mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw pracy
kierowcy. Z treSci wymogdéw zawartych w SWZ, wielokrotnie wynika, iz Zamawiajgcy bezpieczenstwo ceni
najwyzej (o czym Swiadczg liczne zapisy i wymogi, okreslone w zatgczniku nr 8 oraz w samym SWZ).

Pytanie 16
Dotyczy: Rozdziat 19 SWZ ,Kryteria oceny ofert oraz sposéb oceny ofert”, punkt 19.7, podpunkt 10

Wnosimy o wykreslenie powyzszego wymogu. Zamawiajgcy promuje obiektywnie gorsze, a w przypadku
autobusow elektrycznych o wysokim Srodku ciezkosci, w pewnych sytuacjach niebezpieczne dla pasazeréw
rozwigzanie.
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Odpowiedz 16

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ
w tym zakresie, albowiem zastosowanie tego kryterium odpowiada rzeczywistym potrzebom Zamawiajgcego
jest to kryterium merytorycznie uzasadnione i wynika z dazenia Zamawiajgcego do zakupu autobusdw
mozliwie najbezpieczniejszych.

W ocenie Zamawiajagcego (wbrew twierdzeniom Wykonawcy) zabudowa magazynu energii na dachu: jest
rozwigzaniem:

1) bezpieczniejszym, akumulatory, a w szczegdlnosci ich obudowy nie sg narazone na
uszkodzenia mechaniczne na skutek kolizji i wypadkow,

2) optymalnym z punktu widzenia obstugowego- serwisowego — tatwy bezproblemowy dostep i
demontaz akumulatoréw z dachu autobusu,

3) bezpieczniejszym dla pasazeréw na wypadek pozaru danego akumulatora — w tym przypadku
istnieje zdecydowanie mniejsze ryzyko przedostania sie ognia do przestrzeni pasazerskiej jak i
objecia pozarem catego autobusu,

4) ufatwiajgcym potencjalna akcje gasniczg — straz pozarna ma bezposredni i btyskawiczny
dostep do catego magazynu energii bez koniecznosci demontazu jakichkolwiek pokryw, klap
obstugowych itp.

VII. Zestaw pytan z dnia 18.09.2023 r.
Pytanie 1.

Dot. Zatacznik nr 11 do SWZ punkt 6.

urzadzenia kompensujgcego energie bierng tj. urzadzenia, ktérego praca wkluczy ponadumowny pobdr energii
biernej ( z punktu poboru energii wytworzonego zgodnie z umowami przytgczeniowymi, o ktorych mowa w pkt
5) wyliczanej zgodnie z § 47 ROZPORZADZENIA MINISTRA KLIMATU I SRODOWISKA z dnia 29 listopada 2022
r. w sprawie sposobu ksztattowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczen w obrocie energig elektryczng
Dz.U.2022.2505 z dnia 2022.12.06 z p6zn. zmianami

Wykonawca prosi o rezygnacje z wymogu kompensacji mocy biernej, najskuteczniejszg i optymalng finansowo

dla Zamawiajgcego jest rozpisanie dodatkowego postepowania w ktérym po realizacji na podstawie badan
zostang dobrane takie kompensatory.

Odpowiedz 1
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ.

Pytanie 2.

Dot. Zatacznik nr 11 do SWZ punkt 3.

3) b) na obudowie tadowarki pantografowej musi znajdowac sie nierdzewny wieszak dla potrzeb odwieszenia
przewodu fadowania DC oraz gniazdo odktadcze do odiozenia ztacza plug-in systemu CCS skutecznie
utrzymujace to ztacze i zabezpieczajace je przed upadkiem.

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie w ktérym nie bedzie zastosowane gniazdo odkfadcze, przewdd zawijany
jest na przewidzianym do tego uchwycie a wtyczka nie dotyka podtoza i jest przechowywana w sposob
bezpieczny.

Odpowiedz 2
Zamawiajacy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ.
Strona 39 z 75



Pytanie 3.

Dot. Zatacznik nr 11 do SWZ punkt 3.

3) ¢) na obudowie tadowarki pantografowej musi znajdowac sie fatwo demontowalna ( bez uzycia narzedzi)
zaslepka umozliwiajgca wyprowadzenie przewodu tadujgcego DC ,na state”, na zewnatrz obudowy tadowarki
pantografowej przy zamknietych drzwiach schowka (lub wneki), w ktérym przewdd ten jest przechowywany,

Wykonawca prosi o rezygnacje z wymogu, wyprowadzenie przewodu "na state" powodowatoby Zze przewdd do
tadowania awaryjnego dostepny bylby dla kazdego oraz narazony byiby na uszkodzenia przez osoby
postronne. Przewdd do fadowania awaryjnego przechowywany jest w specjalnie zaprojektowanej komorze
gdzie nie jest narazony na czynniki zewnetrzne a tym samym jego zywotnos$¢ jest znacznie wydtuzona,
dodatkowo w przypadku decyzji o udostepnieniu go bez ograniczen mozna bezproblemowo i szybko
zdemontowac zamek patentowy.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ.

Zamawiajacy wskazuje, ze podczas wykonywania ustugi w zakresie regularnego przewozu oséb w

komunikacji miejskiej:

1) nie wystepujg warunki organizacyjne (ani czas) na otwieranie/zamykanie komor tadowarki w celu
uzyskania dostepu do przewodu tadujgcego DC,

2) podczas procesu tadowania (zgodnie z wnioskiem Wykonawcy) zachodzi ryzyko tadowania autobusu przy
nie w petni zamknietych drzwiach/pokrywach tadowarki pantografowej.

Reasumuijac, opisany przez Zamawiajgcego wymaog odpowiada rzeczywistym potrzebom Zamawiajgcego i

zapewnia natychmiastowy dostep do przewodu DC w kazdych warunkach.

Pytanie 4.

Dot. Zatacznik nr 11 do SWZ. Rozdziat V 2. Dane wyjsciowe i inne parametry tP

250 kW- jednakze faktyczna moc wyjsciowa tadowarki musi by¢é programowo ograniczona tak aby nie
przekroczyé mocy przylaczeniowej po stronie zasilania, a jednoczesnie umozliwia¢ wykorzystanie mozliwie
maksymalnej mocy fadowarki pantografowej.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz spetnieniem wymagania Zamawiajgcego bedzie mozliwos$¢ zdalnego
ograniczenia mocy maksymalnej wskazanej przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz 4
Zamawiajacy potwierdza powyzsze

Pytanie 5.

Dot. Zatacznik nr 17 do SWZ

4. Proces tadowania magazynu energii bedzie realizowany i sygnalizowany dla kierowcy w nastepujacy
sposob:

wigczona i prawidtowo dziatajgca fadowarka pantografowa $wiattem LED koloru zielonego zainstalowanym na
stupie (maszcie) tadowarki pantografowej oraz w tréjkolorowej kolumnie $wietlnej zwanej dalej ,kolumna
$wieting” (stupku sygnalizacyjnym - zainstalowanym na obudowie fadowarki pantografowej w polu widzenia
kierowcy znajdujgcego sie w kabinie autobusu) kolorem zielonym informowaé kierowce o gotowosci
(mozliwosci) podjechania pod platforme zasilajgcg tadowarki pantografowej w celu tadowania magazynu
energii,
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Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie w ktdrym sygnalizacja LED informujgca o statusie tadowarki bedzie
wbudowana w konstrukcje nosna, informacje o przebiegu tadowania zazwyczaj wyswietlane sg kierowcy na
pulpicie i nie wymaga to dodatkowej kolumny sygnalizacyjnej?

Odpowiedz 5

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ.
Zamawiajgcy wskazuje, ze wymagana sygnalizacja procesu tadowania (stupek Swietlny) stuzy¢ ma
w szczegdlnosci kierowcy i umozliwi¢ mu obserwacje poszczegdlnych faz procesu tadowania, a nie tylko (jak
wskazuje wykonawca) podac sygnat o mozliwosci podjechania pod tadowarke pantografowa.

VIII. Zestaw pytan z dnia 19.09.2023 r.

Pytanie 1.

Dot. SPECYFIKACIJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2Z).

Zamawiajacy w rejonie ul. Szkolnej planuje zrealizowac inwestycje budowy Sciezki rowerowej, na ktdrg to
uzyskat decyzje pozwolenia na budowe. Wykonawca winien przy pracach projektowych dotyczacych nowych
tadowarek pantografowych uwzgledni¢ trase planowanej Sciezki rowerowej, celem unikniecia ewentualnych
kolizji. W zwigzku z czym przy wykonywaniu prac projektowych nie nalezy uwzglednia¢ zamieszczonego w PFU
»~wariantu 3” umieszczonego, w tymze PFU w pliku pn. ,, Z8 - Lokalizacja nr 2_wariant 3 przejezdnosci pojazdu
normatywnego”

Prosimy o informacje, kiedy planowane jest zakonczenie realizacji budowy Sciezki rowerowej? Z uwagi na fakt,
iz na jednej dziatce nie mogag by¢ wydane dwie decyzje administracyjne prosimy o potwierdzenie, iz trasa
planowanej $ciezki rowerowej nie przebiega przez dziatke 271/12, na ktérej planowane jest posadowienie
stacji pantografowej.

Odpowiedz 1

,Zamawiajacy nie jest w stanie okreslic precyzyjnie czasu przeprowadzenia zadania inwestycyjnego w postaci
budowy sciezki rowerowej.(na obecnym etapie wydane jest pozwolenie na budowe). Decyzja o budowie
uwarunkowana jest od posiadania odpowiednich srodkow budzetowych.

Niezaleznie od powyzZszego Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ — dotyczacy koniecznosci unikniecia
ewentualnych kolizji przy wykonywaniu prac projektowych. Zamawiajacy nie widzi przeszkod natury prawno-
formalnej dotyczacej mozliwosci wydania wiecej niz jednej decyzji pozwolenia na budowe dla jednej dziatki.”

Pytanie 2.

Dot. SPECYFIKACIA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

2) dostawe, montaz, podigczenie i pierwsze uruchomienie (a jezeli jest to konieczne zaprojektowanie i
uzyskanie wszelkich pozwolen) jednej sztuki fabrycznie nowej, mobilnej tadowarki przewodowej,
dwustanowiskowej o mocy wiekszej lub réwnej 80 kW (2x40 kW), zapewniajgcej mozliwo$¢ tadowania
jednego autobusu EV12 mocg 80 kW lub dwoch autobusdéw rownoczesnie mocg 40 kW kazdy, zwanej dalej
tadowarka Plug-in lub tadowarkg przewodowa

Prosimy o potwierdzenie, ze zasilania do dostarczanej mobilnej stacji tadowania o mocy 80 kW typu Plug-In
bedzie odpowiednio przygotowane przez Zamawiajgcego. Jesli nie, prosimy o doprecyzowanie jakie elementy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej wycenie.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 2

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z podpisang umowg 0 przytgczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. przytgczenie obiektu (stacji transformatorowej, ktdérg wybuduje Zamawiajacy)) ma nastapic¢
w terminie do dnia 31.12.2024 r.
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Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wyprowadzenia zasilania od stacji transformatorowej do tadowarki
mobilnej. Zamawiajgcy dodatkowo dofgcza warunki przytgczenia dla wskazanej inwestycii.

Pytanie 3.

Dot. Zatacznik nr 11.2 do SWZ umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyinej

Prosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej Warunkéw Przytgczeniowych do sieci dla przedmiotowych
lokalizacji, ktore sg integralng czescig zawartych Uméw Przytgczeniowych.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy informuje, ze warunki przytaczenia dla przedmiotowych lokalizacji znajdujg sie na ostatnich
stronach PFU, ktdre stanowi zatgcznik nr 13 do SWZ.

Pytanie 4.

Dot. SPECYFIKACIA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 380 dni liczonych od dnia
podpisania umowy z uwagi na ponizsze okolicznosci:

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe moze trwaé nawet do 200 dni, dodatkowo prace instalacyjne i
odbiory Urzedu Dozoru Technicznego bedg trwac kolejne 200 dni.

Ponizej wykonawca podaje czasy trwania poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem dokumentacji
projektowej i uzyskaniem pozwolenia w zarysie ogdélnym, ktore nalezy wzigé pod uwage w najbardziej
rozbudowanym scenariuszu:

- opracowanie certyfikowanych map do celéw projektowych - ok. 45 dni,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej - ok. 45 dni (réwnolegle z opracowaniem mapy),

- przygotowanie i uzgodnienie koncepcji z Zamawiajgcym - ok. 30 dni,

- odstepstwo od warunkow technicznych - ok. 90 dni,

- decyzja Srodowiskowa/umorzenie decyzji — ok. 90 dni,

- decyzja lokalizacyjna/o warunkach zabudowy — ok. 90 dni,

- pozwolenie wodnoprawne (jesli odwodnienie nie zostanie podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej) -
ok. 120 dni (zmiana prawa wodnego, zmiana organizacji organéw — Wody Polskie),

- uzyskanie warunkow od gestoréw sieci oraz ZUD - ok. 60-90 dni,

- uzyskanie opinii ZRID - ok. 30 dni,

- podziaty nieruchomosci pod ZRID - ok. 60 dni,

- Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe/ZRID / uzyskanie decyzji - ok. 90 dni,

- uprawomocnienie decyzji ZRID / wyniesienie podziatdow w terenie - ok. 30 dni.

Do tego nalezy doliczy¢ terminy realizacji :

- zgtoszenie rozpoczecia robdt i wprowadzenia COR ( jezeli wymagane) - 7 dni,

- wygrodzenie terenu budowy oraz realizacja robdt - szacowany czas dla tej inwestycji 6 miesiecy w zaleznosci
od dostepnosci materiatow,

- montaz stacji tadowania i uruchomienia - 7 dni,

- ztozenie wniosku i wykonanie badan UDT - 30 dni,

- odbidr koncowy z Zamawiajgcym jest ostatnim krokiem.

Whioskowana zmiana pozwoli wykonawcom na ztozenie oferty i realne wykonanie zaméwienia, jednoczesnie
nie zostanie przekroczony termin wskazany w projektowanych postanowieniach umowy, ktory jest data
graniczng rozliczenia projektu.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 74
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W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych II postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM;
Zamawiajgcy dokonat stosownych modyfikacji. Wydtuzono terminu realizacji przedmiotu umowy - do 380
dni liczonych od dnia zawarcia umowy oraz wydtuzono terminy okreslone w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 zatgcznika nr 7

do SWZ - PPU - do 330 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

IX. Zestaw pytan z dnia 22.09.2023 r.
Pytanie 1
SWZ

Zamawiajgcy zapisat: 10.1 Zamawiajgcy stawia wymog ztozenia wraz z ofertg nastepujgcych przedmiotowych
$rodkéw dowodowych:

(...) 5) wazne na dzien sktadania oferty ,Swiadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Swiadectwo Homologacji
Typu WE Pojazdu” dla autobusu EV12 zwane dalej ,$wiadectwem EV12” — w rozumieniu przepisow Ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z pdzn. zm.).

6) homologacje potwierdzajgcg spetnienie wymogdw Regulaminu nr 66 - Spetnienie wymogdw homologagji
typu pojazdu w zakresie wytrzymatosci konstrukcji nosnej duzych pojazddw pasazerskich (homologacja
udzielona zgodnie z Regulaminem nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw
Zjednoczonych EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczace homologacji duzych pojazdéw pasazerskich w
zakresie wytrzymatos$ci ich konstrukcji nos$nej, zawierajace serie poprawek 02 (Dz.U.UE.L.2011.84.1 z dnia 30
listopada 2011 r. z pdzniejszymi zmianami. (...)

8) przedmiotowe Srodki dowodowe stuzgce potwierdzeniu oferowanych dostaw z cechami lub kryteriami
okreslonymi w opisie kryteriow oceny ofert (Ocena techniczno-eksploatacyjna autobuséw) a) Raport
techniczny okreslajacy zuzycie energii elektrycznej przez oferowany autobus w kWh/100 km przebiegu (...) —
Kryterium T3

1. Prosimy o wyrazenie zgody na dostarczenie dokumentéw podanych w punkcie 10.1, w podpunktach:

5) - $wiadectwo homologacji dla autobusu EV12,

6) - homologacje Reg. Nr 66,

8) a) - raport zuzycia energii

przed dostawg autobuséw, a nie na etapie sktadania ofert.

2. W przypadku wyrazenia zgody na powyzsze prosimy o mozliwos¢ ztozenia o$wiadczenia, w ktdrym
wskazane zostanie zuzycie energii przez oferowany autobus, ktdre nie bedzie mniejsze, niz wynikajgce z
raportu zuzycia energii przekazanego Zamawiajgcemu przed dostawg pojazdow.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ
Pytanie 2.

Zatgcznik Nr 8 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamédwienia (autobusy)

Zamawiajacy zapisat:
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1) troje identycznych, (w zakresie wymiarow: szeroko$¢ i wysokosS¢) drzwi pasazerskich dwuskrzydtowych, w
uktadzie 2-2-2, otwieranych do wewnatrz autobusu, rozmieszczonych réwnomiernie na catej dtugosci
nadwozia (w prawej Scianie bocznej autobusu), wyposazonych w mechanizm powrotnego otwierania w
przypadku natrafienia na przeszkode (mechanizm ten musi dziala¢ podczas zamykania i otwierania
poszczegdlnych drzwi),

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania drzwi II i III otwieranych odskokowo-przesuwnie na zewnatrz autobusu.
Odpowiedz 2

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujac tym samym zapisy SWZ
Pytanie 3.

Zatgcznik Nr 8 — Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia (autobusy)

Zamawiajacy zapisat:

1) okna i szyby: (...)

b) czes¢ okien musi petnic role okien awaryjnych (wyj$¢ bezpieczenstwa), okna awaryjne muszg sie znajdowac
co najmniej w lewej, prawej oraz tylnej Scianie autobusu,

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania, w ktérym okno tylne nie bedzie oknem awaryjnym

Odpowiedz 3
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ

X. Zestaw pytan (pytanie) z dnia 22.09.2023 r.
Pytanie 1.

Hatas generowany przez fadowarke miesci sie w granicach do 65 dB. Jest to warto$¢ standardowa i
akceptowalna, ktérej poziom nie powoduje dyskomfortu operatora stacji tadowania oraz nie wptywa
negatywnie na srodowisko, w ktérym sie znajduje. Obnizenie poziomu hatasu do 60 dB bedzie wymagato
zastosowania dodatkowych materiatéw wygtuszajgcych oraz zmiany konstrukcji stacji tadowania.
Zastosowanie niestandardowej konstrukcji stacji tadowania, ktéra wymaga dodatkowych modyfikacji, moze
znaczgco podnies¢ koszt produkcji stacji oraz mie¢ negatywny wptyw na bezawaryjnos¢ takiej konstrukcji.
Wykonawca prosi o zmiane zapisu na nieodbiegajgcy od aktualnych standardéw: "Operacyjny poziom hatasu
nie wiekszy niz 65 dBA"

Odpowiedz 1
Odpowiadajac na pytanie Wykonawcy Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgode na uwzglednienie prosby

Wykonawcy, tym samym Zamawiajgcy zmienia zapisy w rozdziale V, wiersz 11 tabeli nr 2 ,,Dane wyjsciowe i
inne parametry £P”, zatgcznika nr 11 do SWZ w sposdb nastepujacy.

Obecny zapis:

Emitowany przez tP poziom hatasu musi by¢ mniejszy niz 60 dB(A) we wszystkich
11. |Poziom hatasu kierunkach (pomiar w odlegtosci 1,0 m). DZzwieki emitowane przez tP nie mogg
by¢ ucigzliwe dla 0sdb przebywajgcych w poblizu tej tadowarki.

Zapis po zmianie :
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Emitowany przez tP poziom hatasu musi by¢ mniejszy niz 65 dB(A) we wszystkich
11. |Poziom hatasu kierunkach (pomiar w odlegtosci 1,0 m). Dzwieki emitowane przez £P nie moga
by¢ ucigzliwe dla osdb przebywajgcych w poblizu tej tadowarki.

Powyzsza modyfikacja zostala ujeta w tresci zalacznika nr 11 do SWZ - SZCZEGOLOWE
WYMAGANIA dla tadowarek pantografowych.

XII. Zestaw pytan (pytanie) z dnia 22.09.2023 r.
Pytanie 1
1. W zapisach wymagan dot. kamer Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego w pojazdach (zatgcznik nr 8, -
Szczegbtowe wymagania dla autobuséw, ,do SWZ), Zamawiajgcy w rozdz. VI - pozostate szczegétowe
wymagania, w punkcie 14, ppkt 7 — Zamawiajacy okreslit:

/) dla potrzeb obstugi systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie
oprogramowania z licencig na bezpfatne uzytkowanie przez Zamawiajgcego na co najmniej 2 stanowiskach
przez okres co najmniej 15 lat:

a) umozliwiajgcego przegladanie i archiwizacje danych (wizja i fonia) za pomoca interfejsu podtaczonego do
komputera PC przy pomocy ztgcza USB jak rowniez, oprogramowanie jak i system monitoringu musi
posiadac takie wiasciwosci, aby nagrania mogty stanowic materiat dowodowy w ewentualnych
postepowaniach dochodzeniowych lub sagdowych oraz mozZliwosc przekazania zarejestrowanego materiatu
dowodowego wraz z niezbednym oprogramowaniem do przegladania zapisu, przekazywanie plikow nie
moze byc zwigzane z ograniczeniami licencyjnymi,

b) oprogramowanie musi umoZziiwiac zarzadzanie systemem (wizja, fonia), i byc¢ dostarczone z
oprzyrzagdowaniem i urzgdzeniami do programowania obstugi systemu, ",

Prosimy o potwierdzenie, ze wymagane jest dostarczenie serwera z oprogramowaniem do obstugi systemu
monitoringu.

Odpowiedz 1

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy Zamawiajgcy wyjasnia, ze opis ,cyfrowego monitoringu wizyjnego”
zawarty w wierszu 14 tabeli, rozdziat VI zatgcznika nr 8 do SWZ jest kompletny i Zamawiajacy nie rozszerza
wymogoéw w tym zakresie. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze faktycznie wraz z oprogramowaniem stuzagcym
do zarzadzania system monitoringu wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie oprzyrzgdowania i urzagdzen
do programowania tego systemu i jezeli w systemach monitoringu oferowanych przez Wykonawce
oprzyrzagdowaniem tym i urzadzeniem jest ,serwer” to Zamawiajgcy zaakceptuje takie rozwigzanie.

IV. Wyjasnienia tresci SWZ z dnia 03.10.2023 r.
III zestaw pytan z dnia 18.09.2023 r.

Pytanie 17
W zatgczniku nr 7 par. 11, ust. 4 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz
wskazane w ust. 3. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 3

Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu
umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.
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Zwracamy sie z wnioskiem o doprecyzowanie pojecia ,,uzasadnione przypadki

Odpowiedz 17

Postanowienie § 11 ust. 4 PPU stanowi realizacje wymogu wynikajgcego z art. 433 pkt 4 Prawa zamdwien
publicznych. Przepis ten zakazuje jednostronnego ograniczania przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu
Umowy bez wskazania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron. O ile w § 11 ust. 2 i 3 PPU
wskazano przyczyny uzasadniajgce odstgpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce lub
przyczyn obiektywnych, niezaleznych od obu Stron, o tyle § 11 ust. 4 PPU odnosi sie do przyczyn, na ktére
Zamawiajgcy mogt mie¢ wptyw, np. trakcie realizacji zamodwienia okaze sie, ze Zamawiajacy nie ma interesu
w realizacji catego przedmiotu Umowy.

Pytanie 27

W Zat. nr 7 do SWZ, par. 5, ust. 7, Zamawiajacy napisat:

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien
z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczajg, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru
koncowego.

Prosimy o zrdwnanie okresu rekojmi z okresem ustawowym, tj. 2 lat. Wydtuzenie okresu rekojmi ponad
okres podstawowy i zrdwnanie jej z okresem udzielonej gwarancji zwiekszy koszty oferty, co przetozy sie na
podwyzszenie ceny ofertowe;j.

Modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 27

W wyniku zmian tresci SWZ dokonanych w II postepowaniu — sygn. ZP.271.1.76.2023.RM;
Zamawiajacy dokonat stosownych modyfikacji tresci § 5 ust. 8 zatgcznika nr 7 do SWZ — PPU.

IV Zestaw pytan z dnia 18.09.2023 r.
Pytanie 15.

Dot. Zatacznik nr 7 do SWZ - PPU - (1) aktualizacja - 08.09.2023, § 3 ust. 8

8. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie objete niniejszg umowg bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac, co nie bedzie uzasadnieniem do przedtuzenia
terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstapienia;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych bez uprzedniego wzywania
Wykonawcy do ich zaptaty;

Wykonawca wnosi o wykreslenie postanowienia w catosci. Przestanki, na podstawie ktorych zamawiajgcy
mogtby odstgpi¢ od umowy sg ocenne i subiektywne, a sankcja odstgpienia — bez wczesniejszego
poinformowania wykonawcy o zauwazonych naruszeniach i bez umozliwienia wykonawcy obrony lub tez
usuniecia naruszen — jest zbyt daleko idaca. Z kolei potrgcenie kar umownych bez wezwania jest nie tylko
wyrazem braku respektowania zasad gospodarki, ale rowniez jest pozbawione podstaw prawnych, bytoby to
powiem potracenie roszczenia niewymagalnego.
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Mimo, ze umowa zawierana jest w trybie zamdwien publicznych, zastosowanie majg do niej takie same
zasady uczciwej gospodarki i starannosci kupieckiej. Umowa jest zawierana przez dwie rownorzedne strony i
zamawiajgcy nie moze narzucac tak niesprawiedliwych, niemajacych zadnego uzasadnienia postanowien.

Takie uksztattowanie umowy spowoduje zawezenie konkurencyjnosci o brak ztozonych ofert, na co z
pewnoscig zwrdci uwage instytucja kontrolujgca, przy dokonaniu rozliczenia projektu.

Odpowiedz 15:

Zamawiajgcy nie wyraza na powyzsze zgody. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w praktyce, zawsze —
przed definitywnym odstgpieniem od umowy — wzywa Wykonawce do prawidtowe] realizacji przedmiotu
Umowy, albowiem jako strona umowy jest réwniez zainteresowany jej nalezytym i definitywnym
wykonaniem.

Postanowienie § 3 ust. 8 pkt 3 PPU okresla przestanki umownego potrgcenia przez Strony wzajemnych
wierzytelnosci i nie majg do niego zastosowania przestanki potracenia wynikajgce z art. 498 Kodeksu
cywilnego. Mozliwos¢ odmiennego uregulowania w umowie przestanek potracenia dopuszcza literatura
przedmiotu i orzecznictwo sgdowe. Zamawiajgcy wskazuje ponadto, iz kary umowne naliczane sg w
wiekszosci przypadkow w przypadku zwioki Wykonawcy. Jezeli Wykonawca wykaze, iz nie ponosi winy w
nienalezytym wykonaniu umowy, Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia kar umownych.

Pytanie 18.

Dot. Zatgcznik nr 7 do SWZ - PPU - (1) aktualizacja - 08.09.2023, § 11 ust. 3 pkt 5

5) w przypadku rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji, lub
ztozenia wniosku o ogtoszeniu upadtosci.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, co zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,wydano nakaz zajecia majgtku”.
Wykonawca wskazuje, ze w polskim prawie nie istnieje takie pojecie, jak ,nakaz zajecia majagtku”.
Zamawiajgcy przypuszczalnie miat a mysli zajecie przez komornika majgtku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawca wnosi o wykreslenie postanowienia w zakresie przestanki odstgpienia ,ztozenie wniosku o
ogtoszenie upadtosci”, poniewaz zgodnie z art. 83 prawa upadifosciowego, postanowienia umowy
zastrzegajace na wypadek ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub ogtoszenia upadtosci zmiane lub
rozwigzanie stosunku prawnego, ktorego strong jest upadty, s niewazne.

Odpowiedz 18 :
Zamawiajgcy wyjasnia, iz w istocie pod pojeciem tym rozumie zajecie przez komornika majatku Wykonawcy
w toku postepowania egzekucyjnego. Majgc na wzgledzie powyzisze oraz odnoszgc sie do drugiej czesci

pytania Zamawiajgcy modyfikuje § 11 ust. 3 pkt 5 PPU w nastepujacy sposdb:

,5) w przypadku rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majgtku Wykonawcy
w toku postepowania egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub
postawienia go w stan likwidacji.”

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci zatacznika nr 7 do SWZ — PPU.

Pytanie 19.

Dot. Zatacznik nr 7 do SWZ - PPU - (1) aktualizacja - 08.09.2023, § 14 ust. 2 pkt 2
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2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

Wnosimy o doprecyzowanie, w jakim celu i w jakim zakresie Zamawiajgcy zamierza wprowadzac
dokumentacje do obrotu i jg komercjalizowa¢? W naszej opinii uzasadniony zakres to jedynie uzyczenie
dokumentacji na potrzeby Zamawiajgcego, dystrybucja i sprzedaz dokumentacji (wprowadzanie do obrotu)
czy najem i dzierzawa sg zbedne.

Odpowiedz 19:

W chwili obecnej nie jest wiadome Zamawiajgcemu, aby musiat skorzystac z pola eksploatacji wskazanego w
pkt. 2. Niemniej dla bezpieczenstwa prawnego Zamawiajgcego pola eksploatacji okreslone sg w PPU w miare
szeroko, z uwzglednieniem tresci art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pytanie 21.

Dot. Zatgcznik nr 7 do SWZ - PPU - (1) aktualizacja - 08.09.2023, § 14
Prawa autorskie

[§ 14 wzoru umowy - zatgcznik 7]

Z uwagi na koniecznos$¢ ochrony stusznych interesdéw autorow dokumentacji projektowej, wnosimy o zmiane
postanowien § 14 Umowy w taki sposéb, aby Wykonawca zamiast przeniesienia autorskich praw
majatkowych do dokumentacji na Zamawiajgcego, udzielat na nig jedynie niewytgcznej licencji. Proponujemy
nastepujgce brzmienie tego punktu:

§14

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, iz opracowania sktadajgce sie na przedmiot umowy (dokumentacja projektowa w
zakresie o ktdrym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) bedg stanowity utwdr w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

2. Z dniem ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia lub jego czesci Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy niewytgcznej licencji do przedmiotu
umowy (dokumentacji projektowej w zakresie o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) na zasadach opisanych w
niniejszym paragrafie Licencja obejmuje prawo Zamawiajgcego do:

1) rozporzadzania dokumentacjg - lecz wytgcznie na wiasny uzytek i wykorzystywania jej na wtasny uzytek;
2) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolng czes$¢ do prezentacji;

3) wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;

4) zwielokrotniania dokumentacji lub jej czesci dowolng technikg (w tym m.in. zapiséw na ptytach CD, DVD,
pamie¢ RAM, tasmach magnetycznych, nosnikach magnetooptycznych, poprzez druk oraz urzadzenia

elektroniczne w tym tzw. papier elektroniczny), na wtasny uzytek.

3. Licencja udzielana jest na czas okreslony pieciu lat, a po tym okresie uznana jest za udzielong na czas
nieokreslony, z piecioletnim okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

4. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego prawa zaleznego, tj. rozporzadzania i
korzystania z opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy, w tym ich wersji obcojezycznych.
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5. Zamawiajgcy moze cedowad nabyte prawo na rzecz innych podmiotéw wytonionych w postepowaniu
przetargowym na roboty budowlane, jak réwniez inne podmioty realizujgce w szczegdlnosci przytgcza do
mediéw lub przebudowe sieci wg osobnej procedury.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w chwili udzielania Licencji, o ktérej mowa w ust. 2, przystugiwa¢ mu bedg
prawa wiasnosci przemystowej lub intelektualnej albo know-how w niezbednym zakresie, jezeli rozwigzania
objete tymi prawami zostang uzyte przez Wykonawce w wykonaniu umowy. Wykonawca zapewnia
Zamawiajgcego, ze udzielenie Licencji, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, nie spowoduje naruszenia
praw osdb trzecich.

7. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystgpity przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu naruszenia
prawa autorskiego lub praw pokrewnych, praw witasnosci przemystowej lub intelektualnej albo know-how,
Wykonawca weZmie na swoj koszt udziat w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiajgcego z wszelkich
zobowigzan wobec takiej osoby trzeciej, a takze zwréci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w
zwigzku z takimi roszczeniami. Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o
roszczeniach oséb trzecich.

8. Udzielenie Licencji, o ktérej mowa w ust.2, powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego witasnosci
egzemplarzy dokumentacji sktadajgcej sie na przedmiot umowy.

Odpowiedz 21:
Zamawiajgcy nie wyraza na powyzsze zgody

XI Zestaw pytan z dnia 22.09.2023 r.
Pytanie 1.

Dot. REFUNDA PFU MZKKK skan

5.4 Stacja fadowania plug - in

7) inne, wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. Przewiduje sie dla stacji
tadowania fundament z mozliwoscig swobodnego dojscia, wraz z wiatg stuzacg jako zadaszenie, przyktadowe
rozwigzanie przedstawiano na rys. 8.

Prosimy o informacje, czy stacja fadowania Plug-in dostarczana na ul. Kozielskg 2 ma zostaé posadowiona na
dedykowanym fundamencie, a kable zasilajace stacje majg zostaé utozone w ziemi?

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy nie wymaga, posadowienia na dedykowanym fundamencie. stacji fadowania Plug-in
dostarczanej na ul. Kozielska 2, preferowane jest rozwigzanie analogicznie jak w obecnie istniejgcej stacji
tadowania na terenie MZK.

W zakresie podtgczenia tadowarki mobilnej Zamawiajgcy zgodnie z wczesniejszymi wyjasnieniami informuje,
iz, ze uzyskat warunki przytgczenia i podpisat umowe o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. w zwigzku z czym przystepuje do realizacji inwestycji zwigzanej z budowg stacji
transformatorowej, z ktérej Wykonawca ma wyprowadzié¢ zasilanie pod fadowarke mobilng. Zamawiajacy
dodatkowo dotgcza warunki przytgczenia dla wskazanej inwestycji.
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Pytanie 2.
Dot. REFUNDA_PFU_MZKKK_skan

Prosimy o informacje czy dziatka na ktdrej planuje sie budowe petli autobusowej przy. ul. al Partyzantéw
znajduje sie na terenach objetych ochrong przyrody. Czy inwestycja objeta przetargiem zostata uzgodniona z
odpowiednim wydziatem organu jednostki samorzgdu terytorialnego odpowiedzialnego za ochrone
srodowiska.

Dziatka na ktdrej planuje sie budowle petli autobusowej przy ul. al. Partyzantéw nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong przyrody. Zamawiajgcy zgodnie z trescig wczesniej udzielonych wyjasnienr przypomina, iz do
obowigzkéw wykonawcy ,nalezy ,opracowanie kompleksowej dokumentacji okotoprojektowej w tym
uzyskanie aktualnych map, wpiséw, Uzgodnien, decyzji , opinii , badan, dokumentow niezbednych do
uzyskania zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu kolidujgcego z inwestycjq tj. inwentaryzacja zieleni
(w razie koniecznosci) i innych dokumentéw niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i uzyskania prawomocnych zezwolen na realizacje przedsiewzie¢”

Pytanie 3.

Dot. REFUNDA PFU MZKKK skan

Czy w zakresie Wykonawcy jest wymiana nawierzchni miejsca postojowego przeznaczonego do tadowania sie
autobusow elektrycznych dla inwestycji zlokalizowanej na petli autobusowej przy ul. Szkolnej? Jezeli tak, to
prosze o sprecyzowanie wymogu oraz podanie rodzaju planowanej nawierzchni.

Pytanie 4.

Dot. REFUNDA PFU MZKKK skan

Lokalizacja nr 3 - przejezdnos¢ pojazdu normatywnego

Prosimy o informacje, czy w zakresie Wykonawcy bedg prace zwigzane z budowg petli autobusowej przy ul.
Partyzantow.

Odpowiedz3i4

Zgodnie z trescig wczesniejszych wyjasnien — ,,Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja obejmuje rowniez prace
(roboty budowlane) zwigzane z wymiang/wykonaniem nawierzchni wokét planowanej infrastruktury
tadowania pojazdéw. Dla lokalizacji przy Al. Partyzantéw nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie. Zamawiajgcy
nie stawia wymagan w tym zakresie, jednak oczekuje wykonania nawierzchni z kostki brukowej. Dla
lokalizacji przy ul. Szkolnej nalezy wykona¢ prace zwigzane z wymiang nawierzchni. W tym przypadku nie
stawia wymagan w tym zakresie, jednak oczekuje réwniez wykonania nawierzchni z kostki brukowej. Z uwagi
na obcigzenie (waga autobusdw) ww. roboty drogowe winny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie projektowania, z uwzglednieniem tonazu autobusow”.

Pytanie 5.

Dot. REFUNDA PFU MZKKK skan

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w
szczegoblnosci

- jesli rozbidrce bedzie podlegata wiata na autobusy przy ul. Szkolnej — lokalizacja nr 2 to nalezy
przeprowadzi¢ jej inwentaryzacje oraz przeprowadzi¢ prace rozbiérki.

Prosze o informacje czy Zamawiajacy jest wiascicielem wiaty.
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Odpowiedz 5

Jesli Wykonawca dokona wyboru wariantu uwzgledniajgcego dokonanie rozbiérki wiaty, winien uwzglednic
inwentaryzacje i prace rozbiérkowe tej wiaty. Zamawiajacy informuje, iz Gmina Kedzierzyn-Kozle jest
wiascicielem dziatki na ktérej znajduje sie wiata. Ewentualne uzgodnienia w tym zakresie nalezy dokonywac z
Urzedem Miasta Kedzierzyn-Kozle, a konkretniej z Wydziatem Gospodarni Nieruchomosciami i Planowania
Przestrzennego (Wydziat GNP) oraz Wydziatem Zarzadzania Drogami (Wydziat ZD).

Pytanie 6 (w przekazanym przez pytajgcego zestawie pytan, brak jest pytania oznaczonego numerem 6)
Pytanie 7.

Dot. REFUNDA PFU MZKKK skan

Czy inwestycja przy ul. al. Partyzantéw, ze wzgledu na wycinke zieleni oraz drzew, zostata uzgodniona z
wydziatem odpowiedzialnym za ochrone srodowiska?

Modyfikacja odpowiedzi na pytanie nr 7

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie wyzej (modyfikacja tresci odpowiedzi 46 z wyjasnien tresci
SWZ z dnia 28.09.2023 r.)

XIII Zestaw pytan (pytanie) z dnia 29.09.2023 r.
Pytanie 1

W nawigzaniu do otrzymanych odpowiedzi uprzejmie prosimy o udzielenie wyjasnienia na
nastepujgce pytanie:

Dotyczy odpowiedzi:

.Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli¢ precyzyjnie czasu przeprowadzenia zadania inwestycyjnego
w postaci budowy $ciezki rowerowej.(na obecnym etapie wydane jest pozwolenie na budowe).
Decyzja o budowie uwarunkowana jest od posiadania odpowiednich srodkéw budzetowych.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ — dotyczacy koniecznoci
uniknigecia ewentualnych kolizji przy wykonywaniu prac projektowych.

Zamawiajacy nie widzi przeszkod natury prawnoformalnej dotyczacej mozliwosci wydania
wiecej niz jednej decyzji pozwolenia na budowe dla jednej dziatki.”

Pytanie 1.

Nie ma mozliwosci uzyskania kolejnej decyzji administracyjnej na dziatke, na ktérej prowadzone sg
prace w trybie Pozwolenia na Budowe. Mozliwe jest uzyskanie kolejnej decyzji administracyjne;j
dopiero po zgtoszeniu Zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

Dodatkowe pytanie do Zamawiajgcego:

Nie ma mozliwosci uzyskania kolejnej decyzji administracyjnej na dziatke, na ktorej prowadzone sg
prace w trybie Pozwolenia na Budowe. Mozliwe jest uzyskanie kolejnej decyji administarcyjne;j
dopiero po zgtoszeniu Zawiadomienie o zakonczeniu budowy. W zwigzu z tym Wykonawca prosi o
wydtuzenie terminu realizacji inwestycji.”

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy informuje, iz w zakresie inwestycji budowy $ciezki rowerowe] uzyskat pozwolenie na budowe.
Natomiast ze wzgledu na brak srodkéw budzetowych— nie jest znany termin rozpoczecia robét budowlanych
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zwigzanych z budowg sciezki rowerowej. Zamawiajgcy w dalszym ciggu podtrzymuje zapisy SWZ w tym
zakresie. Dotychczasowa praktyka orzecznicza tut. organu administracji architektoniczno-budowlanej w
podobnych sprawach wskazuje, iz mozliwym jest uzyskanie dwdch decyzji pozwolenia na budowe dla jednej
dziatki. Zamawiajacy deklaruje wspoétprace z Wykonawcg w tym zakresie, celem wykonania niniejszego
zamdwienia.

V. Wyjasnienia tresci SWZ z dnia 05.10.2023 r.
XIV zestaw pytan z dnia 04.10.2023 r.

Pytanie 1.

Dot. Zatgcznik nr 11 do SWZ punkt 3.

3) b) na obudowie tadowarki pantografowej musi znajdowac sie nierdzewny wieszak dla potrzeb odwieszenia
przewodu tadowania DC oraz gniazdo odktadcze do odtozenia ztgcza plug-in systemu CCS skutecznie
utrzymujace to ztgcze i zabezpieczajace je przed upadkiem.

W nawigzaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiajgcego, Wykonawca chciatby uscisli¢, ze wymog
dotyczy Stacji Pantografowej, gdzie ztgcze CCS jest ztgczem awaryjnym. Konstrukcja przewidziana przez
producenta w petni zabezpiecza to ztgcze przed warunkami zewnetrznymi. Ztacze znajduje sie w zamknietej
dedykowanej strefie, w ktérej znajduje sie wieszak, w zwigzku z czym nie ma potrzeby wyposazania stacji w
dodatkowe gniazdo odktadcze oraz wieszak zewnetrzny. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje takie rozwigzanie?

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy nie zaakceptuje takiego rozwigzania podtrzymujac tym samym zapisy SWZ, Zamawiajgcy
ponownie wyjasnia, ze wskazany w pytaniu wymog odpowiada rzeczywistym potrzebom Zamawiajgcego
i zapewnia natychmiastowy dostep do przewodu DC w kazdych warunkach.

Pytanie 2.

Dot. Zatgcznik nr 11 do SWZ

urzadzenia kompensujgcego energie bierng tj. urzadzenia, ktérego praca wkluczy ponadumowny pobdr
energii biernej ( z punktu poboru energii wytworzonego zgodnie z umowami przytgczeniowymi, o ktérych
mowa w pkt 5) wyliczanej zgodnie z § 47 ROZPORZADZENIA MINISTRA KLIMATU | SRODOWISKA z dnia 29
listopada 2022 r. w sprawie sposobu ksztattowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczerh w obrocie energig
elektryczng Dz.U.2022.2505 z dnia 2022.12.06 z pdz. zmianami

W nawigzaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiajacego prosimy o potwierdzenie, ze urzadzenia
kompensacyjne mogg by¢ zamontowane w stacjach transformatorowych.

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy nie potwierdza, albowiem Zamawiajgcy nie dysponuje stacjg transformatorowg na cele
budowlane. Zgodnie z zapisami zatgcznika 10 do SWZ doktadna lokalizacja urzgdzenia kompensacyjnego
wynikaé bedzie z przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.
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II postepowanie — sygn. 271.1.76.2023.RM

VI. Wyjasnienia tresci SWZ z dnia 30.10.2023 r.

1. Zestaw pytan z dnia 27.10.2023 r.
Pytanie nr 1.

Dot. Zatacznik nr 24

pyt. 4 str. 42

Dot. SPECYFIKACIA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

Wykonawca wnosi o wydfuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 380 dni liczonych od dnia
podpisania umowy z uwagi na ponizsze okolicznosci:

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe moze trwac nawet do 200 dni, dodatkowo prace instalacyjne i
odbiory Urzedu Dozoru Technicznego beda trwac kolejne 200 dni.

Ponizej wykonawca podaje czasy trwania poszczegoinych czynnosci zwigzanych z wykonaniem dokumentacji
projektowej i uzyskaniem pozwolenia w zarysie ogoinym, ktdre nalezy wzigc pod uwage w najbardziej
rozbudowanym scenariuszu:

- opracowanie certyfikowanych map do celow projektowych - ok. 45 dni,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej - ok. 45 dni (rownolegle z opracowaniem mapy),

- przygotowanie i uzgodnienie koncepcji z Zamawiajgcym - ok. 30 dni,

- odstepstwo od warunkow technicznych - ok. 90 dni,

- decyzja srodowiskowa/umorzenie decyzji — ok. 90 dni,

- decyzja lokalizacyjna/o warunkach zabudowy — ok. 90 dni,

- pozwolenie wodnoprawne (jesli odwodnienie nie zostanie podfaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej) -
ok. 120 dni (zmiana prawa wodnego, zmiana organizacji organow — Wodly Polskie),

- uzyskanie warunkow od gestorow sfeci oraz ZUD - ok. 60-90 dni,

- uzyskanie opinif ZRID - ok. 30 dni,

- podziaty nieruchomosci pod ZRID - ok. 60 dni,

- zfoZenie wniosku o pozwolenie na budowe/ZRID / uzyskanie decyzji - ok. 90 dni,

- uprawomocnienie decyzji ZRID / wyniesienie podziatow w terenie - ok. 30 dni.

Do tego nalezy doliczyc terminy realizacyi :

- zgloszenie rozpoczecia robot i wprowadzenia COR ( jezeli wymagane) - 7 dni,

- wygrodzenie terenu budowy oraz realizacjia robot - szacowany czas dla tej inwestycji 6 miesiecy w zaleZnosci
od dostepnosci materiatow,

- montaz stacji tadowania i uruchomienia - 7 dni,

- zfoZenie wniosku i wykonanie badari UDT - 30 dni,

- odbior koricowy z Zamawiajgcym jest ostatnim krokiem.

Whioskowana zmiana pozwoli wykonawcom na ztoZenie oferty i realne wykonanie zamowienia, jednoczesnie
nie zostanie przekroczony termin wskazany w projektowanych postanowieniach umowy, Ktory jest data graniczng rozliczenia projektu.

Nawigzujgc do zadanego pytania nr 4 na str. 42 w zat. nr 24 Wnosimy ponownie o przedtuzenie
terminu realizacji do 380 dni od daty podpisania umowy. Wydtuzenie terminu realizacji jest
podyktowane duzym zakresem prac budowalnych oraz niezbednym czasem do uzyskania wszelkich
pozwolen administracyjnych. Dodatkowo zaznaczamy, ze punktem potencjalnie wstrzymujgcym
realizacje prac jest dokument pozwalajgcy na dokonanie wycinki roslinnosci, a takze okres, w
ktorym ta wycinka moze zosta¢ wykonana, z uwagi na okresy legowe ptactwa.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, iz wydluza termin realizacji przedmiotu umowy z 365 dni - do 380 dni —
od dnia zawarcia umowy oraz termin dostawy dwéch autobuséw EV 12 z 365 dni do 380 dni od
dnia zawarcia umowy.
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Pytanie 2

Dot. Zatacznik nr 24 i zat. nr 9

Zat. nr 9

7. tadowarka Plug-in bedzie eksploatowana na terenie placu postojowego zajezdni MZK Kedzierzyn-KoZle adres; ul. Kozielska 2, 47-224
Kedzierzyn-KoZle bez zadaszenia, co oznacza, Ze tadowarka Plug-in musi byc odporna na zmienne warunki atmosferyczne (warunki
otoczenia), charakterystyczne dla miejsca eksploatacji.

oraz

zat. nr 24 pyt. 1 str.31

Pytanie 1.

Dot. PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

5.4 Stacgja tadowania plug-in

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy wymaga wykonania wysepki dla mobilnej stacji tadownia plug in?

Odpowied? na pytanie nr 1

Zamawiajgcy informuje, Ze wymaga wykonania wysepki dla mobilnej stacji fadowania Plug-in.

W zapisach dokumentéw dotgczonych do postepowania przetargowego wystepuje rozbieznosc
informaciji. Bardzo prosimy o sprecyzowanie wymogu oraz okreslenie czy Zamawiajgcy wymaga
budowy zadaszenia dla mobilnej stacji tadowania.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy podtrzymuje tres¢ wyjasnien udzielonych w dniu 28.09.2023 r. — odpowiedz nr 2
na pytanie nr 2 z V zestawu pytan z dnia 18.09.2023 r. (zalacznik nr 24 — SWZ do
przedmiotowego postepowania).

tj. Zamawiajacy informuje, ze wymaga wykonania zadaszenia dla mobilnej stacji tadowania.

Pytanie 3

Dot. Zatacznik nr 24 i zat. nr 9

Zat. nr 9

7. tadowarka Plug-in bedzie eksploatowana na terenie placu postojowego zajezdni MZK Kedzierzyn-KoZle adres; ul. Kozielska 2, 47-224
Kedzierzyn-KoZle bez zadaszenia, co oznacza, zZe fadowarka Plug-in musi byc¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne (warunki
otoczenia), charakterystyczne dla miejsca eksploatacji.

oraz

zat. nr 24 pyt. 1 str.31

Pytanie 1.

Dot. PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

5.4 Stacja tadowania plug-in

Prosze o informacje, czy Zamawiajgcy wymaga wykonania wysepki dla mobilnej stacji fadownia plug in?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy informuje, Ze wymaga wykonania wysepki dla mobilnej stacji fadowania Plug-in.

Bardzo prosimy o potwierdzenie informacji, czy Zamawiajgcy nadal wymaga budowy wysepki dla
mobilnej stacji tadowania plug-in?

Odpowiedz 3

Zamawiajacy podtrzymuje tres¢ wyjasnien udzielonych w dniu 28.09.2023 r. — odpowiedz nr 1
na pytanie nr 1 z V zestawu pytan z dnia 18.09.2023 r. (zalacznik nr 24 — SWZ do
przedmiotowego postepowania).

tj. Zamawiajacy informuje, ze wymaga wykonania wysepki dla mobilnej stacji tadowania Plug-in.

Pytanie 4

Dot. Zatacznik nr 24

str. 31 pyt. 1)
Dot. PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY
4.2. Prace budowlane i instalacyjne pytanie ogoine.
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Prosimy o informacje, czy inwestycja obejmuje rowniez prace zwigzanie z wymiang/wykonaniem nowej
nawierzchni wokdt planowanej infrastruktury fadowania dla kazdej z lokalizacji ? Jezeli tak, bardzo prosimy o uszczegotowienie wymogu w
zakresle podstawowych parametrow.

Bardzo prosimy o podanie dokfadnych powierzchni prac budowlanych zwigzanych z wymiang
nawierzchni dla lokalizacji przy ul. Szkolnej w tym rowniez:

- powierzchni wymienianej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z kostki betonowej dla lokalizacji
ul. Szkolnej

- powierzchni planowanego chodnika dla inwestycji przy ul. Szkolnej

Odpowiedz 4

Zamawiajacy informuje, iz w zakres przedmiotowego zamowienia wchodzi m. in.
LZaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, majacych na celu powstanie nowoczesnej
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, dla potrzeb tadowania autobusow
elektrycznych”. Podstawa do wykonania prac projektowych jest m. in. ,program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU) stanowigcy zatacznik nr 13 do SWZ”,

Zatem, dokiladne (docelowe) powierzchnie prac budowlanych, o ktérych mowa w pytaniu
zostang okreslone w dokumentacji projektowej, ktéra bedzie wykonywana w ramach
przedmiotowego zamowienia. Zamawiajacy informuje, iz na podstawie zalgczonych do PFU
rysunkéw, Wykonawca jest w stanie orientacyjnie oszacowa¢ powierzchnie prac budowlanych
zwigzanych z wymiang nawierzchni dla lokalizacji przy ul. Szkolnej.

Pytanie 5

Dot. Zatacznik nr 24

str. 31 Pyt. 1)

Dot. PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

4.2. Prace budowlane i instalacyjne pytanie ogoine.

Prosimy o informacje, czy inwestycja obejmuje rowniez prace zwigzanie z wymiang/wykonaniem nowej

nawierzchni wokof planowaneyj infrastruktury tadowania dla kazdej z lokalizacji ? Jezeli tak, bardzo prosimy o uszczegotowienie wymogu w
Zakresie podstawowych parametrow.

Bardzo prosimy o podanie doktadnych powierzchni prac budowlanych zwigzanych z wymiang
nawierzchni dla lokalizacji przy ul. Partyzantéw, w tym rowniez:

- powierzchni budowanego chodnika

- powierzchni budowanej drogi petli autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej

- powierzchni wraz wskazaniem rodzaju wymienianej nawierzchni istniejgcej drogi przy planowane;j
petli autobusowej

- powierzchni obrzezy z kostki brukowe;j

- powierzchni lasu przeznaczonego pod wycinke

Odpowiedz 5

Zamawiajacy informuje, iz w zakres przedmiotowego zamoéwienia wchodzi m. in.
~Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, majacych na celu powstanie nowoczesnej
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, dla potrzeb tadowania autobusow
elektrycznych”. Podstawa do wykonania prac projektowych jest m. in. ,program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU) stanowiagcy zatacznik nr 13 do SWZ”,

Zatem, dokladne (docelowe) powierzchnie prac budowlanych, o ktérych mowa w pytaniu
zostang okreslone w dokumentacji projektowej, ktéra bedzie wykonywana w ramach
przedmiotowego zamoOwienia. Zamawiajacy informuje, iZ na podstawie zalaczonych do PFU
rysunkOw oraz mapy inwentaryzacji drzew Wykonawca jest w stanie orientacyjnie oszacowac
powierzchnie prac budowlanych zwigzanych z wymiang nawierzchni dla lokalizacji przy ul.
Partyzantow.
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Pytanie 6

Dot. Zatacznik nr 24

Pytanie 1.

Nie ma mozliwosci uzyskania kolejnej decyzji administracyjnej na dziatke, na ktdrej prowadzone sg

prace w trybie Pozwolenia na Budowe. MoZliwe jest uzyskanie kolejnej decyzji administracyjnej

dopiero po zgtoszeniu Zawiadomienie o zakoriczeniu budowy.

Dodatkowe pytanie do Zamawiajgcego:

Nie ma mozliwosci uzyskania kolejnej decyzji administracyjnej na dziatke, na ktdrej prowadzone sg

prace w trybie Pozwolenia na Budowe. MoZliwe jest uzyskanie kolejnej decyzji administracyjnej

dopiero po zgtoszeniu Zawiadomienie o zakoriczeniu budowy. W zwigzku z tym Wykonawca prosi o
wydfuzenie terminu realizacji inwestycji.”

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, iz w zakresie inwestycji budowy Sciezki rowerowej uzyskat pozwolenie na budowe.
Natomiast ze wzgledu na brak srodkow budzetowych— nie jest znany termin rozpoczecia robot budowlanych
zwigzanych z budowa sciezki rowerowej. Zamawiajgcy w dalszym ciggu podtrzymuje zapisy SWZ w tym
Zakresie. Dotychczasowa praktyka orzecznicza tut. organu administracji architektoniczno-budowlanej w
podobnych sprawach wskazuje, iz mozZliwym jest uzyskanie dwoch decyzji pozwolenia na budowe dla jednej
aziatki, Zamawiajgcy deklaruje wspofprace z Wykonawca w tym zakresie, celem wykonania niniejszego
zamowienia.

Nawigzujgc do poprzedniego zapytania, bardzo prosimy o podanie terminu realizacji inwestycji
"Budowa $ciezki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu" przy ul. Szkolnej, gdyz ma
to znaczacy wptyw na procedowanie decyzji administracyjnych dla przedmiotowej realizacji. Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) nie zawiera regulacji, ktéra wprost
zakazywataby wydania kilku decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji, zlokalizowanych na
jednym (tym samym) terenie. Bazujgc na zdobytym doswiadczeniu oraz wiedzy, odpowiedzialne
organy administracji architektoniczno-budowlanej bezwzglednie odrzucajg wniosek i powotujg sie na
naruszenie przepiséw kodeksu postepowania administracyjnego, a doktadnie o wystgpieniu
przestanki niewaznosci, o opisanej w art. 156 par. 1 pkt 3 oraz w art. 156 par. 1 pkt 5 k.p.a.

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy podtrzymuje tres¢ wyjasnien udzielonych zaréwno w dniu 28.09.2023 r. —
odpowiedz nr 1 na pytanie nr 1 z VIII zestawu pytan z dnia 19.09.2023 r.; oraz w dniu
03.10.2023 r. — odpowiedz nr 1 na pytanie nr 1 z XIII zestawu pytan z dnia 29.09.2023 r.
(zatacznik nr 24 — SWZ do przedmiotowego postepowania) tj.:

,Zamawiajacy nie jest w stanie okreslic precyzyjnie czasu przeprowadzenia zadania inwestycyjnego w postaci
budowy sciezki rowerowej (na obecnym etapie wydane jest pozwolenie na budowe). Decyzja o budowie
uwarunkowana jest od posiadania odpowiednich srodkow budzetowych.

Niezaleznie od powyzZszego Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ — dotyczacy koniecznosci unikniecia
ewentualnych kolizji przy wykonywaniu prac projektowych. Zamawiajacy nie widzi przeszkod natury prawno-
formalnej dotyczacej mozliwosci wydania wiecej niz jednej decyzji pozwolenia na budowe dla jednej dziatki.”

LZamawiajacy informuje, iz w zakresie inwestycji budowy sciezki rowerowej uzyskat pozwolenie na budowe.
Natomiast ze wzgledu na brak srodkow budzetowych— nie jest znany termin rozpoczecia robot budowlanych
zwigzanych z budowa sciezki rowerowej. Zamawiajagcy w dalszym ciggu podtrzymuje zapisy SWZ w tym
zakresie. Dotychczasowa praktyka orzecznicza tut. organu administracji architektoniczno-
budowlanej

w_podobnych sprawach wskazuje, iz mozZliwym jest uzyskanie dwoch decyzji pozwolenia na
budowe dla jednej dziatki. Zamawiajacy deklaruje wspofprace z Wykonawca w tym zakresie,
celem wykonania niniejszeqgo zamowienia.”

Pytanie 7

Dot. Zatgcznik nr 24

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych, w
szczegolnosci

- jesli rozbiorce bedzie podlegata wiata na autobusy przy ul. Szkolnej — lokalizacja nr 2 to nalezy
przeprowadzi¢ jej inwentaryzacje oraz przeprowadzi¢ prace rozbidrki.
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Prosze o informacje czy Zamawiajacy jest wiascicielem wiaty.

Odpowiedz 5

Jesli Wykonawca dokona wyboru wariantu uwzgledniajgcego dokonanie rozbidrki wiaty, winien uwzglednic¢
inwentaryzacje i prace rozbidrkowe tej wiaty. Zamawiajgcy informuje, iz Gmina Kedzierzyn-Kozle jest
wiascicielem dziatki na ktdrej znajduje sie wiata. Ewentualne uzgodnienia w tym zakresie nalezy dokonywa¢ z
Urzedem Miasta Kedzierzyn-Kozle, a konkretniej z Wydziatem Gospodarni Nieruchomosciami i Planowania
Przestrzennego (Wydziat GNP) oraz Wydziatem Zarzadzania Drogami (Wydziat ZD).

Pytanie 6 (w przekazanym przez pytajacego zestawie pytan, brak jest pytania oznaczonego numerem 6)

Prosimy o sprecyzowanie informac;ji, czy Zamawiajgcy jest wtascicielem konstrukcji stalowej wiaty?
Jezeli wiata nie jest wlasnoécig gminy, bardzo prosze o informacje, czy Zamawiajgcy uzyskat zgode
na rozbidrke od jego wtasciciela.

Odpowiedz 7

W $lad za trescig wyjasnien udzielonych w dniu 03.10.2023 r. — odpowiedz nr 5 na pytanie nr 5 z XI
zestawu pytan z dnia 22.09.2023 r. (zatacznik nr 24 — SWZ do przedmiotowego postepowania)
tj. ,Jesli Wykonawca dokona wyboru wariantu uwzgledniajgcego dokonanie rozbidrki wiaty, winien uwzglednic
inwentaryzacje i prace rozbidrkowe tej wiaty. Zamawiajacy informuje, iz Gmina Kedzierzyn-KozZle jest
wiascicielem dziatki na ktorej znajduje sie wiata. Ewentualne uzgodnienia w tym zakresie nalezy dokonywac z
Urzedem Miasta Kedzierzyn-Kozle, a konkretniej z Wydziatem Gospodarni Nieruchomosciami i Planowania
Przestrzennego (Wydziat GNP) oraz Wydziatem Zarzgdzania Drogami (Wydziat ZD)."” -

Zamawiajacy informuje, iz jest wilascicielem wiaty. W przypadku wyboru wariantu uwzgledniajgcego
dokonanie rozbidrki wiaty — Wykonawca winien uzgodni¢ powyzsze z Urzedem Miasta Kedzierzyn-Kozle, a
konkretniej z Wydziatem Gospodarni Nieruchomosciami i Planowania Przestrzennego (Wydziat GNP) oraz
Wydziatem Zarzadzania Drogami (Wydziat ZD)

VII. Wyjasnienia tresci SWZ z dnia 09.11.2023 r.

I1. Zestaw pytan z dnia 30.10.2023 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci
gwarancji bankowych Ilub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowaznione do reprezentacji Gwaranta?

Odpowiedz 1

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé podpisania umowy z Wykonawcg w formie elektronicznej tj. jako
dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowaznione do
reprezentacji Zamawiajgcego i Wykonawcy?

Odpowiedz 2

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 3
Prosimy o podanie nastepujgcych danych dotyczgcych warunkéw eksploatacji na liniach planowanych do
obstugi przez autobusy bedace przedmiotem zamdwienia:
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e Maksymalne nachylenie na trasie

e Dtugos¢ odcinka z maksymalnym nachyleniem
Dane te sg niezbedne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji i odpowiedniego doboru magazynéw
energii spetniajgcych wszystkie wymogi SWZ.
Odpowiedz 3

Zamawiajacy informuje, ze na planowanych liniach ktdre beda obstugiwaty autobusy bedace przedmiotem
zamoOwienia jest teren ptaski i brak jest odcinkdéw z nachyleniem terenu.

Pytanie 4
Zamawiajgcy w SWZ ust. 3.1 punkt 5 podpunkt 7 napisat:

7. Wymagania wynikajgce z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zgodnie z art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 875z
pdin. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2

pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu

tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach
pojazddéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. — wymaég dotyczy
wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, jednostka samorzadu terytorialnego, o ktérej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1
stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadan publicznych, o ktérych mowa w art. 35
ust. 2 pkt 1, podmiotom, ktérych tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10% [...].

Art. 35 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych odsyta w zakresie zadan
publicznych do Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4) Ustawy o samorzadzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty
nalezy do zadan wtasnych gminy, w szczegdlnosci w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Whnosimy o usuniecie zapisu z rozdziatu V SWZ ust. 3.1 punkt 5 podpunkt 7 oraz § 1 ust. 5 i 6 wzoru umowy
jako wymogu niedotyczacego niniejszego przedmiotu zamoéwienia. Zdaniem Wykonawcy zakres niniejszego
postepowania nie dotyczy swiadczenia ustug publicznego transportu zbiorowego lecz wyprodukowania i
dostawy pojazddéw wraz z infrastrukturg fadowania pojazdéw elektrycznych.

Odpowiedz 4

Zamawiajacy nie wyraza na powyzsze zgody. Wskazac¢ nalezy, iz dostawa autobusoéw elektrycznych objetych
niniejszym postepowaniem odbywa sie wtasnie w celu realizacji przez Gmine jako organizatora publicznego
transportu w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z
2022r. poz. 1343, z pdzn. zm.) zadania wtasnego Gminy, o ktérym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o
samorzadzie gminnym. Zamawiajacy ponownie podkresla, iz wymoég wynikajacy z art. 68 ust. 3
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych nie dotyczy calego przedmiotu
zamowienia, a jedynie robét budowlanych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne w celu
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montazu, podigczenia iuruchomienia mobilnej tadowarki przewodowej oraz ladowarek
pantografowych objetych przedmiotem zamowienia. W takim stanie faktycznym jednostka
samorzadu terytorialnego ma ustawowy obowigzek postawi¢ w/w wymagania.

Pytanie 5
Zamawiajgcy w SWZ ust. 22.1 napisat:

22.1 Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny catkowitej brutto.

Zamawiajacy przyjat wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w maksymalnej dopuszczalnej
ustawg Prawo Zamowien Publicznych wysokosci. Wyzsza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy powoduje podwyzszenie kosztéw zrealizowania umowy co przektada sie bezposrednio na wysokosé
cen oferowanych pojazddw, jako ze cena pojazdow jest wypadowg wszystkich kosztéw i ryzyk zwigzanych z
danym kontraktem. W zwigzku z tym, ze koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi
Wykonawca zwracamy sie z prosba o obnizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
wartosci 3% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tym samym podtrzymuje dotychczasowe postanowienia tresci SWZ w tym
zakresie tj. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej brutto.

Wskaza¢ w tym miejscu nalezy, iz wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny catkowitej brutto stosowana jest przez tutejszego Zamawiajgcego we wszystkich postepowaniach
o udzielenie zamdwienia publicznego, nawet w postepowaniach, ktérych szacunkowa warto$¢ jest znacznie
wieksza od zamdwienia objetego niniejszym postepowaniem (patrz: Budowa fgcznika obwodnicy pétnocnej z
ul. Przyjazni/Strzelecka, os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu — wybrana oferta o wartosci realizacj
przedmiotu zamowienia wynosita 66 921 046,54 zt.). W ocenie Zamawiajgcego wartoSC zabezpieczenia
ustalona na poziom 5% wysokosci ceny catkowitej brutto, skutecznie zabezpiecza jego interes, jest
proporcjonalna w odniesieniu do charakteru przedmiotu zamowienia.

Pytanie 6 —
W zat. nr 7 do SWZ, par. 3, ust. 1, Zamawiajacy napisat:

1. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej lub drogg elektroniczng na adres
Zamawiajgcego wskazany w § 17 o gotowosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy nie
pOzniej niz na siedem dni przed ich faktyczng realizacjg.

Zwracamy sie z prosbg o skrdcenie tego terminu do 5 dni kalendarzowych.

Odpowiedz 6
Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymujac dotychczasowe zapisy tresci SWZ.

Pytanie 7
W zat. nr 7 do SWZ, par. 5, ust. 4, pkt 6, Zamawiajgcy napisat:
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6) w celu ustalenia faktycznej pojemnosci magazynu energii i porbwnania jej z wymagang warto$cig energii
dostepnej dla Zamawiajgcego, Wykonawca wedftug ponizszych zasad i na wtasny koszt, przeprowadzi
badania (zwanego dalej badaniem) tego parametru w niezaleznym laboratorium posiadajgcym akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji lub w innej upowaznionej do tego typu badar jednostce, wyniki badan
wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia ich uzyskania, badania nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dwukrotnie: w pofowie okresu gwarancji udzielonej na magazyn energii
oraz na 6 miesiecy przed uplywem gwarancji na magazyn energii:

a) z zastrzezeniem litera b, tylko w jednym wytypowanym przez Zamawiajgcego autobusie,

b) jezeli podczas badania przeprowadzonego zgodhnie z lit a, wartos¢ Ed — (energii dostepnej dla
uzytkownika) bedzie na poziomie nizszym niz wartosé Ed wymagana to Wykonawca zobowigzany
bedzie do:

- przeprowadzenia badania w drugim autobusie (w terminie do 6 tygodni liczac od uzyskania przez
Zamawiajgcego wyniku w badania, o ktérym mowa w lit a),

- naprawy lub wymiany magazynu energii ( na nowy lub inny petnosprawny np. po naprawie) zgodnie z
warunkami gwarancji w autobusach, w ktérych stwierdzono warto$¢ Ed na poziomie nizszym niz warto$¢ Ed
wymagana.

1. Koszt wykonania pomiaru pojemnosci magazynu energii autobusu elektrycznego zleconego niezaleznej
jednostce upowaznionej do przeprowadzenia tego typu badan wynosi aktualnie kilkanascie tys. zt
jednorazowo w jednym autobusie. Dodatkowo do tego potrzebne jest wytaczenie kazdego pojazdu z obstugi
linii na 2 do 4 dni w celu przygotowania go do badan oraz udostepnienie tadowarek na kilka godzin. Prosimy
o potwierdzenie ze Zamawiajacy, na réwni z Wykonawcg bedzie partycypowat w pokryciu kosztéw
wykonania takiego badania lub zgodzi sie na dopuszczenie wykonania takiego badania przez
wykwalifikowany personel Wykonawcy pojazdu, ktéry dysponuje wtasnym, profesjonalnym sprzetem
pomiarowym.

2. Prosimy o zgode Zamawiajgcego na wykonanie jednego badania pojemnosci baterii (badania na 6 miesiecy
przed uptywem gwarancji na magazyn energii), poniewaz wtasnie to wynik tego konkretnego badania
zapewni Zamawiajgcego o przydatnosci uzytkowanej baterii na pojezdzie, a w przypadku wyniku badania
ponizej oczekiwanej wartosci, nowg baterie dla okresu pogwarancyjnego.

Odpowiedz 7

Ad.1 Odpowiadajac na pytanie Wykonawcy Zamawiajgcy informuje, ze:

1) koszty przeprowadzania badania pojemnos$ci magazynu energii przez niezalezne laboratorium posiadajgce
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub w inng upowazniong do tego typu badan jednostke

pokrywa Wykonawca,
2) Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ wykonania badania przez podmiot wskazany w pkt 1.

Ponadto Zamawiajgcy informuije, ze jest w petni Swiadomy, ze proces przeprowadzenia ww. badania wigze sie
z koniecznoscig wytgczenia z eksploatacji autobusu nawet na kilka dni oraz moze sie wigza¢ z koniecznoscig
uzycia tadowarek Zamawiajgcego — z tego tytutu optat dodatkowych Wykonawca ponosi¢ nie bedzie.

Ad. 2 Zamawiajacy nie wyraza zgody na uwzglednienie wniosku Wykonawcy podtrzymujgc tym samym zapisy
SWZ.

Pytanie 8
W zat. nr 7 do SWZ, par. 5, ust. 7, Zamawiajgcy napisat:

7. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie
stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty
odbioru koricowego.

Z perspektywy Wykonawcy, wymadg Zamawiajgcego powoduje powstanie znacznej odpowiedzialnosci i

potencjalnych ryzyk niz w przypadku rekojmi z ustawowym okresem obowigzywania. Zgodnie bowiem art.
568 kodeksu cywilnego kupujgcy moze zgdaé obnizenia ceny lub odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy
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sprzedajgcy nie usunie niezwtocznie wady poprzez naprawe lub wymiane produktu na nowy, a takze gdy
rzecz byta juz wymieniana lub naprawiana i niekoniecznie z tego samego powodu. Oznacza to, Ze przez okres
rekojmi_Wykonawca musi liczy¢ sie z ryzykiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. Powoduje to
istnienie bardzo duzego ryzyka po stronie Wykonawcy, ktdre bedzie musiato zosta¢ wkalkulowane w cene,
prowadzac do jej podwyzszenia.

Prosimy o zrownanie okresu rekojmi z okresem ustawowym, tj. 2 lat lub w przypadku braku zgody prosimy o
zréwnanie okresu rekojmi z okresem gwarancji na caty autobus.

Odpowiedz 8
Zamawiajgcy wyraza zgode na zréwnanie okresu rekojmi z okresem gwarancji na caty autobus. W zwigzku z
powyzszym w § 5 ust. 8 zatgcznika nr 7 do SWZ — PPU otrzymuje brzmienie:

»8. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
o$wiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie
stwierdzona w okresie obowigzywania gwarancji na caty autobus.”

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci § 5 ust. 8 zatgcznika nr 7 do SWZ — PPU

Pytanie 9
W zatgczniku nr 7 par. 3, ust. 8 pkt 3 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zaméwienie objete niniejszg umowag bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

3) potragci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy nalezno$ci z tytutu kar umownych bez uprzedniego wzywania
Wykonawcy do ich zapftaty;

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie postanowienia lub o mozliwos$é zmiany ww. postanowienia, poprzez

uprzednie wezwanie Wykonawcy do prawidtowej realizacji umowy z zachowaniem terminu 30 dni.

Odpowiedz 9:

Zamawiajgcy nie wyraza na powyzsze zgody. Zamawiajgcy wskazuje jednak, iz w przypadku, gdy Wykonawca
bedzie realizowat zamdwienie bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami Umowy wezwie Wykonawce do prawidtowej realizacji Umowy.
Podnie$¢ réwniez nalezy, iz kary umowne w wiekszosci przypadkéw wskazanych w Umowie naliczane sg w
powodu zwtoki, a wiec zawinionego przez Wykonawce dziatania. Oznacza to, iz w przypadku nienalezytego
wykonania Umowy spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, ma on prawo wykazania
Zamawiajgcemu, iz nie ponosi odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Umowy, co moze skutkowaé
nienaliczaniem kar umownych.

Pytanie 10
W zatgczniku nr 7 par. 3, ust. 4 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

4. Za koncowy odbidr przedmiotu umowy uznaje sie odbiér poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy
bez wad i usterek wraz z dokumentacjg i dokumentami wyspecyfikowanymiw § 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, co
potwierdza sie w danym protokole odbioru stwierdzeniem: ,, Wynik odbioru pozytywny”.

Prosimy o potwierdzenie, ze protokoty bedg przygotowane oddzielnie na kazdy element przedmiotu umowy.

Odpowiedz 10
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Zamawiajacy potwierdza powyzsze

Pytanie 11
W zatgczniku nr 7 par. 9, ust. 1 oraz 5 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

1. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w dostawie autobuséw EV12 wraz z dokumentacjg i dokumentami wyspecyfikowanymi w § 4 pkt
1 lit a niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do kazdego z autobusu za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w zakresie:

a) dostawy tadowarki Plug-in lub dostawy i wykonania robdt budowlanych tadowarek pantografowych 250
kW, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 2, 3i 5, w odniesieniu do kazdej z tadowarek za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

b) wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych pozwolen, prawomocnej decyzji
zezwalajacej na rozpoczecie robét budowlanych o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) w przypadku, gdy zwtoka, o ktérej mowa w pkt. 1 lub (i) w pkt. 2 przekroczy 60 dni:

a) wysokosé kar umownych, obliczonych zgodnie z pkt. 1 lub (i) z pkt. 2, ulega podwojeniu,

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym;

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 20 % catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktorej
mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy;

4a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 20 % catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktérej mowa
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy;

5) wynikajgce z Warunkdw Obstugi Gwarancyjnej (WOG) autobuséw EV12;

6) za zwtoke w dostarczeniu dokumentacji i urzadzen, o ktérych mowa w § 4 pkt 1 lit. b i c lub (i) pkt 2 lit. od
b) do d), lub (i) pkt 3 lub (i) pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 10.000,00 zt za sam fakt wystgpienia zwtoki; kara umowna z tytutu dostarczenia dokumentacji
moze by¢ réwniez naliczona, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaze sie, ze dostarczona
dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu przedmiotu umowy, np.: gdy dostarczone schematy
instalacji elektrycznej roznig sie od faktycznie wykonanej instalacji w autobusie EV 12 o ile Wykonawca nie
ztozyt Zamawiajagcemu, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, prawidtowej dokumentacji w
formie i w ilosci przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentacji.

Zaptacenie tej kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia tej dokumentacji i tych urzadzen;

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji opisanej w § 12 ust. 11 pkt 2 umowy — kara umowna w
wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek odrebnie nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o
ktorym mowa w § 12 ust. 11 pkt 2 jest traktowane jako brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom;

8) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 umowy — kara w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto, okreslonego w & 8 ust. 1 pkt 5 umowy;

5. £aczna maksymalna warto$¢é kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% ceny
brutto wskazanej w § 8 ust. 2. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg
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poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

W ocenie Wykonawcy, wyzej wymienione kary umowne sg wysokie. Wykonawca zdaje sobie sprawe, ze w
rezimie zamowien publicznych to Zamawiajgcy, jako gospodarz postepowania okresla szczegdétowe warunki
kontraktowe, a zasada swobody umdw wynikajaca z art. 353! KC, doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej
jednak uprawnienie zamawiajgcego do jednostronnego ksztattowania warunkow przysztej umowy nie
moze mie¢ charakteru absolutnego. Zamawiajgcy nie powinien bowiem traci¢ z pola widzenia celu
obcigzania wykonawcy karami umownymi, ktére to kary stanowig surogat odszkodowania naleznego z tytutu
niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy.

Pragniemy wskaza¢, ze wygdérowane kary umowne przektadaja sie bezposrednio na wysokos$é cen
oferowanych pojazdéw. Wykonawca racjonalnie kalkulujacy cene ofertowg musi bowiem uwzglednié w tej
cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu umowy i zaktadany zysk, ale réwniez wszelkie ryzyka
zwigzane realizacjg danego zamdwienia, w tym zastrzezone przez Zamawiajgcego kary umowne. Zawyzanie
ceny ofertowej w zwigzku z przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawcéw doprowadzic
moze do nieefektywnego wydatkowania srodkéw publicznych przez Zamawiajgcego badz wrecz do
konieczno$ci uniewaznienia postepowania, na skutek zaoferowania ceny w wysokosci przewyzszajgcej kwote,
jakg Zamawiajacy przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Ponadto kara umowna, ktérej wartos¢ nie koresponduje z wysokoscig szkody, jakg moze poniesé
Zamawiajgcy prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem wykonawcy.
Podkreslenia wymaga, ze kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna zmierzaé do naprawienia
szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania swiadczenia
niepienieznego, a nie stanowi¢ dla niego zrédto dodatkowego zysku. Za niedopuszczalne nalezy zatem uznaé
takie ksztattowanie wysokosci kar umownych ktére nie jest racjonalnie powigzane z mozliwym
uszczerbkiem po stronie Zamawiajacego. W tym kontekscie kary umowne powinny by¢ okreslane w
wysokosci adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogty spetniaé swoje funkcje, a nie zniecheca¢
wykonawcédw do brania udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obowigzek proporcjonalnego ksztattowania postanowiert umownych w ramach zamodwien publicznych zostat
podkreslony zaréwno w Koncepcji nowego Prawa Zamdwien Publicznych

(patrz: str. 55, Koncepcji nowego Prawa Zaméwien Publicznych, czerwiec 2018, pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0029/36875/Koncepcja _nowego prawa zamowien
publicznych.pdf) jak i w uzasadnieniu do projektu? aktualnie obowigzujgcej ustawy Prawo zamdwien
publicznych, gdzie wskazuje sie, ze:

,Kierujac sie czesto uproszczonym postrzeganiem interesu zamawiajacego, postanowienia uméw zawierajg
rozwigzania nazbyt restrykcyjne i nieproporcjonalne do rodzaju i wartosci zamowienia publicznego (np. z
zakresu wysokosci i kategorii zastrzeganych kar umownych, przerzucanie odpowiedzialnosci za wiekszos¢
ryzyk na wykonawcow, nieuwzglednianie okolicznosci zwigzanych z trudnymi do oszacowania gwattownymi
zmianami rynkowymi). Paradoksalnym skutkiem takiego dziatania jest niekorzystny wptyw na efektywnosc
wydatkowania srodkéw publicznych, przez wyzsze ceny wskazywane przez wykonawcow uwzgledniajace
koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a takze zmniejszanie konkurencyjnosci postepowan, przez
rezygnacje potencjalnych wykonawcdw z udziatu w postepowaniach o udzielenia zamdwienia publicznego.”

Ponadto dgzac do zapewnienia proporcjonalnosci oraz réwnowagi stron stosunku umownego, ustawodawca
przewidziat w tresci art. 433 katalog zakazanych postanowien umownych, wskazujac, ze projektowane

postanowienia umowy nie mogg przewidywac:

2 Uzasadnienie do rzgdowego projektu ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych, VIl kadencja, druk sejm. nr 3624
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5) odpowiedzialnosci wykonawcy za opdzinienie, chyba ze jest to uzasadnione okolicznosciami lub
zakresem zamowienia;

6) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z
przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem;

7) odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi
zamawiajacy;

8) mozliwosci ograniczenia zakresu zamodwienia przez zamawiajgcego bez wskazania minimalnej

wartosci lub wielkosci Swiadczenia stron.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci kar umownych do nastepujacych:

1) za zwtoke w dostawie autobuséw EV12 wraz z dokumentacjg i dokumentami wyspecyfikowanymi w § 4 pkt
1 lit a niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do kazdego z autobusu za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w zakresie:

a) dostawy tadowarki Plug-in lub dostawy i wykonania robdt budowlanych tadowarek pantografowych 250
kW, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, w odniesieniu do kazdej z tadowarek za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

b) wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych pozwolen, prawomocnej decyzji
zezwalajacej na rozpoczecie robét budowlanych o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) w przypadku, gdy zwtoka, o ktérej mowa w pkt. 1 lub (i) w pkt. 2 przekroczy 60 dni:

a) wysokos¢ kar umownych, obliczonych zgodnie z pkt. 1 lub (i) z pkt. 2, ulega podwoijeniu,

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym;

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 % catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktérej
mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy;

4a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10 % catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktérej mowa
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy;

5) wynikajgce z Warunkow Obstugi Gwarancyjnej (WOG) autobusow EV12;

6) za zwtoke w dostarczeniu dokumentacji i urzadzen, o ktérych mowa w § 4 pkt 1 lit. b i ¢ lub (i) pkt 2 lit. od
b) do d), lub (i) pkt 3 lub (i) pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 5.000,00 zt za sam fakt wystgpienia zwtoki; kara umowna z tytutu dostarczenia dokumentacji
moze by¢ réwniez naliczona, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaze sie, ze dostarczona
dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu przedmiotu umowy, np.: gdy dostarczone schematy
instalacji elektrycznej roznig sie od faktycznie wykonanej instalacji w autobusie EV 12 o ile Wykonawca nie
ztozyt Zamawiajgcemu, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, prawidtowej dokumentacji w
formie i w ilosci przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentacji.

Zaptacenie tej kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia tej dokumentacji i tych urzadzen;

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji opisanej w § 12 ust. 11 pkt 2 umowy — kara umowna w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek odrebnie nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o
ktorym mowa w § 12 ust. 11 pkt 2 jest traktowane jako brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom;
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8) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 umowy — kara w wysokos$ci 0,1%
Wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 5 umowy;

5. £3czna maksymalna warto$é kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 10 % ceny
brutto wskazanej w § 8 ust. 2. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja
poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie zapisu ,Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie
pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.”

Zamawiajgcy ma prawo naliczaé kary umowne i jest to wystarczajgca sankcja za niewtasciwe wywigzywanie
sie ze zobowigzan umownych przez Wykonawce. Dodatkowe prawo dochodzenia odszkodowania jest zatem
zbedne. Pozostawiajgc takie prawo Wykonawca nie bytby w stanie doktadnie oceni¢ z jakim ryzykiem
finansowym wigze sie ztozenie oferty w przetargu

Brak zmiany na powyisze skutkowat bedzie nieztozeniem oferty, z uwagi na zbyt zawyzone ryzyko
zwigzane z karami.

Odpowiedz 11

Zamawiajacy czesciowo wyraza zgode na wniosek Wykonawcy (w zakresie obnizenia kary umownej za
odstgpienie od umowy oraz w zakresie obnizenia tgcznego wymiaru kar umownych przystugujgcych Stronom z
tytutu nienalezytego wykonywania umowy). Zmawiajgcy ponadto informuje, iz — wbrew twierdzeniom
Wykonawcy — obecny poziom kar umownych nie wykracza poza wysoko$¢ kar umownych standardowo
stosowanych w podobnych postepowaniach prowadzonych przez innych Zamawiajgcych, w podobnym
przedmiocie zamodwienia. W ocenie Zamawiajgcego poziom kar umownych jest adekwatny do okolicznosci i
warunkow okreslonych w SWZ, a takze konieczny do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego.

Godzi sie réwniez podkresli¢, iz procentowa warto$¢ kar umownych jest w tym postepowaniu nizsza niz
warto$¢ kar umownych przewidziana w postepowaniu na dostawe autobuséw prowadzonym przez
Zamawiajgcego w2020 roku. Zamawiajgcy rowniez obnizyt wysoko$¢ kar umownych w stosunku do
poprzedniego postepowania o zamdwienie publiczne prowadzone w roku biezgcym.

Zamawiajgcy zmienia brzmienie § 9 ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 5 zatgcznika nr 7 do SWZ - PPU w nastepujacy
Sposob:

»4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 15% catkowitej wartosci przedmiotu umowy netto, o
ktérej mowa w § 8 ust. 2 umowy;

,4a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 15% catkowitej wartosci przedmiotu umowy
netto, o ktdrej mowa w § 8 ust. 2 umowy;”

»5. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 15 % ceny
brutto wskazanej w § 8 ust. 2. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej
przez Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.”
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Jednoczesnie Zamawiajgcy nie wyraza na zgody na usuniecie postanowienia okreslonego w tresci § 9 ust. 5
LJezeli kary umowne zastrzeZzone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda
ze Stron moze dochodzic¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.”. Jest to standardowe postanowienie umowne, ktdére Zamawiajgcy umieszcza w PPU celem
zabezpieczenia Zamawiajgcego na wypadek wyrzadzenia przez Wykonawce szkody przekraczajgcej wysokosc
kar umownych. Dochodzenie odszkodowania z tego tytutu wymaga jednak udowodnienia przez
Zamawiajgcego przestanek odszkodowawczych przed sadem, w tym winy Wykonawcy przy wyrzadzeniu
szkody.

Powyzsze modyfikacje zostaly ujete w tresci zalgcznika nr 7 do SWZ — PPU

Pytanie 12
W zatgczniku nr 7 par. 9, ust. 1 pkt 3 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

3) w przypadku, gdy zwtoka, o ktérej mowa w pkt. 1 lub (i) w pkt. 2 przekroczy 60 dni:
a) wysokos¢ kar umownych, obliczonych zgodnie z pkt. 1 lub (i) z pkt. 2, ulega podwojeniu,

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym;

1. W przedmiotowym postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego kary sg wysokie. Wykonawca nie
zaktada wystgpienia kar umownych, jednakze kalkulujgc postepowanie Wykonawca musi bra¢ wszystkie
ryzyka pod uwage i kalkulowad je w cene. Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie zapisow dotyczgcych
podwojenia kar umownych po okresie 60 dni lub wydtuzenie terminu do 90.

2. Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie zapisdw ,,Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w trybie natychmiastowym;” lub wprowadzenie postanowienia, ze Zamawiajgcy najpierw
poinformuje wykonawce o zamiarze odstgpienia od umowy.

Odpowiedz 12
Zamawiajacy wyraza zgode na usuniecie tresci § 9 ust. 1 pkt 3 zatgcznika nr 7 do SWZ - PPU.

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci zatacznika nr 7 do SWZ — PPU

Pytanie 13
W zatgczniku nr 7 par. 9 ust. 1 pkt 6, Zamawiajgcy napisat:

6) za zwtoke w dostarczeniu dokumentacji i urzadzen, o ktérych mowa w § 4 pkt 1 lit. b i ¢ lub (i) pkt 2 lit. od
b) do d), lub (i) pkt 3 lub (i) pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 10.000,00 zt za sam fakt wystgpienia zwtoki; kara umowna z tytutu dostarczenia dokumentacji
moze by¢ réwniez naliczona, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaze sie, ze dostarczona
dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu przedmiotu umowy, np.: gdy dostarczone schematy
instalacji elektrycznej roznig sie od faktycznie wykonanej instalacji w autobusie EV 12 o ile Wykonawca nie
ztozyt Zamawiajgcemu, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, prawidtowej dokumentacji w formie
i w ilosci przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentacji. Zaptacenie tej kary nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dostarczenia tej dokumentacji i tych urzadzen;

Zwracamy sie z wnioskiem o wykre$lenie zapiséw: kara umowna z tytutu dostarczenia dokumentacji moze

by¢ réwniez naliczona, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaze sie, ze dostarczona

dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu przedmiotu umowy, np.: gdy dostarczone schematy
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instalacji elektrycznej roznig sie od faktycznie wykonanej instalacji w autobusie EV 12 o ile Wykonawca nie
ztozyt Zamawiajgcemu, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, prawidtowej dokumentacji w formie
i w ilosci przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentacji.

Odpowiedz 13
Zamawiajgcy wyraza zgode na usuniecie czesci tresci postanowienia § 9 ust. 1 pkt 6 zatgcznika nr 7 do SWZ -
PPU, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci zatacznika nr 7 do SWZ — PPU

Pytanie 14
W zatgczniku nr 7 par. 9, ust. 2 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadku utraty przez Zamawiajgcego
dofinansowania, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, z powodu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce (np. zwtoki w realizacji
przedmiotu umowy), odstgpienia, wypowiedzenia lub rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci utraconego przez Zamawiajgcego dofinansowania.

Zwracamy sie z wnioskiem o mozliwos¢ usuniecia tego postanowienia. Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ kary

umowne i jest to wystarczajgca sankcja za niewtasciwe wywigzywanie sie ze zobowigzann umownych przez

Wykonawce. Dodatkowe prawo dochodzenia odszkodowania jest zatem zbedne. Pozostawiajac takie prawo

Wykonawca nie bytby w stanie doktadnie ocenié z jakim ryzykiem finansowym wigze sie ztozenie oferty w
przetargu.

W przypadku braku usuniecia postanowienia, prosimy o dodanie zapisu, ze ww. postanowienia nie stosuje
sie, jezeli Wykonawca nie wykona w terminie umowy, np. z powodu sity wyzszej, i ze w przypadku sity
wyzszej Wykonawca nie jest zobowigzany do zwrotu dofinansowania Zamawiajgcemu.

Odpowiedz 14

Zamawiajacy nie wyraza na powyzsze zgody. Zamawiajgcy wskazuje jednoczesnie, iz w doktrynie
i orzecznictwie powszechnie przyjmuje sie, ze cho¢ odpowiedzialno$¢ dituznika z tytutu kary
umownej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nie jest uwarunkowana
poniesieniem przez wierzyciela szkody, to jest uwarunkowana pozostalymi przestankami
odpowiedzialnosci kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c. Kara umowna stanowi bowiem forme
odszkodowania umownego i przystuguje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy jest nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik ponosi odpowiedzialno$¢. Innymi stowy,
zakres odpowiedzialnosci z tytutu kary umownej pokrywa sie z zakresem ogolnej odpowiedzialnosci
kontraktowej dtuznika, ktdry zwolniony jest od obowigzku zaptaty kary, gdy wykaze, ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania byto nastepstwem okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci, w
tym np. sity wyzszej.

Pytanie 15
W zatgczniku nr 7 par. 8, ust. 9 oraz par. 14, ust. 2 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

Par. 8, ust. 9. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2, obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie
praw autorskich do dokumentacji projektowej na polach eksploatacji wskazanych w § 14 ust. 2.

Par. 14, ust. 2. Z dniem ostatecznego odbioru przedmiotu zamédwienia lub jego czesci Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do opracowan sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatacji: 1)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czesci poprzez wytwarzanie egzemplarzy utworu
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jakakolwiek technikg (w tym drukarskg i cyfrowg); 2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na
ktérych utwoér utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy; 3) w
zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposdb, aby kazdy maégt mieé do nich
dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegélnosci przez wprowadzanie do pamieci
komputera i umieszczanie w sieci internetowej; 4) korzystania na wtasny uzytek.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane postanowien. Nie ma mozliwosci przeniesienia praw autorskich.
Wykonaweca udziela licencji niewytacznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni do wszelkiej dokumentacji
dostarczonej Zamawiajgcemu i wszelkich innych rezultatéw prac.

Odpowiedz 15

Zamawiajacy nie wyraza na powyzsze zgody. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, iz przeniesienie
praw _autorskich dotyczy jedynie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 pkt 3
PPU, tj. dokumentacji projektowej niezbednej do posadowienia tadowarek pantografowych, a
nie wszelkiej pozostatej dokumentacji dostarczonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce w
zwiazku z realizacja Umowy.

Pytanie 16 —
W zatgczniku nr 7 par. 11, ust. 2 pkt. 3 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

3) zwtoka w realizacji przedmiotu zamowienia jest wieksza niz 14 dni kalendarzowych w stosunku do

terminéw okreslonych w § 2,

1. Wykonawca nie przewiduje opdznien w realizacji przedmiotu zamodwienia, jednakze zwraca sie z
whioskiem o wydtuzenie terminu do 90 dni, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy w Pytaniu 12.

2. Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie zapisdw o odstgpieniu lub wprowadzenie postanowienia, ze
Zamawiajgcy najpierw poinformuje wykonawce o zamiarze odstgpienia od umowy.

Odpowiedz 16
Zamawiajacy czesciowo uwzglednia wniosek Wykonawcy i zmienia tre$¢ § 11 ust. 2 pkt 3 zatacznika nr 7 do
SWZ - PPU w nastepujgcy sposob:

»3) zZwtoka w realizacji przedmiotu zamdwienia jest wieksza niz 30 dni kalendarzowych w stosunku do

terminow okreslonych w § 2,”

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci zatacznika nr 7 do SWZ — PPU

Pytanie 17
W zatgczniku nr 7 par. 11, ust. 4 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz
wskazane w ust. 3. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 3
Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu
umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

1. Zuwagi na niejasnosc¢ zapiséw, zwracamy sie z prosbg o usuniecie powyzszego postanowienia.
2. Zwracamy sie z wnioskiem o doprecyzowanie pojecia ,, uzasadnione przypadki”.
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Odpowiedz 17
Zamawiajacy nie wyraza na powyzsze zgody. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje sytuacii,
ktore mogtyby doprowadzi¢ z jego inicjatywy do zmniejszenia zakresu umowy.

Pytanie 18
W zatgczniku nr 7 par. 11, ust. 7 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

7. Jezeli w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy nie dojdzie do sporzgdzenia przez Strony
wspdlnego protokotu opisanego w ust. 6, Zamawiajgcy sporzadzi go samodzielnie i protokét ten bedzie
stanowit podstawe dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie ww. postanowienia.

Odpowiedz 18
Zamawiajgcy nie wyraza na powyzsze zgody.

Pytanie 19
Zwracamy sie z wnioskiem o dodanie w paragrafie 12 ust. 3 zmiany termindéw wskazanych w umowie w
przypadku:

a) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw/urzadzen z przyczyn niezaleznych od Dostawcy - o czas
niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu prac objetych przedmiotem umowy.

Swojg prosbe wykonawca motywuje wspdlnym interesem tak Zamawiajgcego jak i wykonawcy.

Bez wprowadzenia wyzej zaproponowanej zmiany ewentualna modyfikacja postanowiern umowy bedzie
praktycznie niemozliwa ze wzgledu na ograniczenia stawiane przez Prawo Zamowien Publicznych — i to nawet
w przypadku woli zmiany umowy wyrazonej przez Zamawiajgcego. Ewentualne dostosowanie kompletacji
pojazddw zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego czy tez choc¢by drobne zmiany w rozplanowaniu wnetrza
autobusdw zaproponowane przez Zamawiajgcego okazg sie niemozliwe do zaimplementowania ze wzgledu
na fakt, iz umowa takich dziatan nie dopuszcza. Stad wniosek i prosba o zmiane § 12 wzoru umowy w sposob,
ktdry przyczyni sie do umozliwienia ewentualnych rozméw pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg w trakcie
wykonywania umowy. Wykonawca zaznacza przy tym, ze taka redakcja zapisu w zadnej mierze nie obliguje
Zamawiajgcego do wyrazania zgody na ewentualne zmiany umowy i pozostanie to nadal wytgcznie prawem,
a nie obowigzkiem Zamawiajgcego.

Odpowiedz 19
Zamawiajacy wyraza na powyzsze zgode i zmienia brzmienie § 12 ust. 3 pkt 1 zatgcznika nr 7 do SWZ PPU -
W nastepujacy sposdb:

»3. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
umowy, w tym rowniez wydtuzenia terminéw dostaw materiatow lub urzadzen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;"”

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci zalacznika nr 7 do SWZ — PPU
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Pytanie 20

W zatgczniku nr 7 par. 12, wzoru umowy Zamawiajgcy opisuje waloryzacje.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane warunkéw waloryzacji i wprowadzenie ponizszych zapisdw:

pkt 1

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w §. 2 Umowy (dalej: Wynagrodzenie) bedzie podlegato
podwyzszeniu w nastepujacy sposdb.

pkt 2

4) 50% Wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji, pozostaje state.

5) 35% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu) na podstawie
Zharmonizowanego Wskaznika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat dla Unii Europejskiej
(27 Panstw, od 2020 r., 2015 =100) (dalej: HICP).

6) 15% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu) na podstawie
publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej: GUS) Przecietnego Miesiecznego

Wynagrodzenia Brutto w Sektorze Przedsiebiorstw w Polsce (dalej: Przecietne Wynagrodzenie).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane na podstawie nastepujgcego wzoru:

B,=F*W,
Gdzie:

Pn - Wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji, Po
- Wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacja,

Whn — procentowy wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy Wn bedzie obliczany na podstawie nastepujgcego wzoru :

W +bHICPn+ Rn
n = TP Hcro " “Ro
a=50%,b=35%,c=

15%.

Gdzie:

HICPo — jest Srednig arytmetyczng miesiecznych wskaznikéw HICP za ostatnich 12 miesiecy: - przed dniem
podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzezeniem ustepu 3

ponizej), lub

- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.

HICPn - jest $rednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesiecznych wskaznikéw HICP opublikowanych
przed miesigcem, w ktorym dokonywana jest waloryzacja.

Ro — jest srednig arytmetyczng miesiecznych wartosci Przecietnego Wynagrodzenia za ostatnich

12 miesiecy:

- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzezeniem ustepu 3 ponizej), lub

- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzaciji.

Rn — jest $rednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesiecznych wartosci Przecietnego Wynagrodzenia
opublikowanych przed miesigcem, w ktdorym dokonywana jest waloryzacja.
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Warunkiem waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy jest, ze kazdorazowo, w dniu waloryzacji Wynagrodzenia
wartosé¢ Wn (procentowego wskaznika wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy) wyliczona na podstawie
powyzszego wzoru przekroczy 102 %.

Pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz 6 miesiecy po podpisaniu Umowy. Kolejne
waloryzacje nie mogg nastepowac czesciej niz co miesiac.

Waloryzacja nastgpi na podstawie o$wiadczenia Strony zgdajgcej zmiany, w ktérym przedstawi ona
wyliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego waloryzacji w oparciu o postanowienia niniejszego
artykutu.

Maksymalne podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego postanowienia nie bedzie
mogto przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

pkt 3

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert, poczgtkowym
terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzierl otwarcia ofert.

Odpowiedz 20
Zamawiajgcy nie wyraza na powyzsze zgody.

Pytanie 21
W zatgczniku nr 7 par. 12, ust. 12 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

12. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 9, nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
catkowitej wartosci przedmiotu umowy brutto naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy. Zmiana
sposobu ptatnosci wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku ewentualnych zmian
warunkéw finansowania dokonanych przez Instytucje Dofinansowujgca.

Zwracamy sie z wnioskiem o mozliwos¢ zmiany ww. postanowienia poprzez podwyzszenie % wartosci
zmiany wynagrodzenia w stosunku do catkowitej wartos$ci przedmiotu umowy brutto naleznego Wykonawcy
z tytutu wykonania Umowy do 20%.

Odpowiedz 21
Zamawiajgcy nie wyraza na powyzsze zgody.

Pytanie 22
W zatgczniku nr 7 par. 13, ust. 2, pkt 21 wzoru umowy Zamawiajacy napisat:

21) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie powyzszego zapisu.

Odpowiedz 22
Zamawiajgcy nie wyraza na powyzsze zgody. Zamawiajgcy wskazuje ponadto, iz postanowienie to stanowi
powielenie regulacji ustawowej, tj. art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.
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Pytanie 23
W zatgczniku nr 7 par. 13, ust. 2 pkt 23 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

23) W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i
dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci
regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z
tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie
dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez witasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje
status Podwykonawcy zaakceptowanego

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie ww. postanowienia.

Odpowiedz 23
Zamawiajgcy nie wyraza na powyzsze zgody.

Pytanie 24

Wykonaweca informuje, ze jesli uzyskanie pozytywnej decyzji na wycinke drzew nie nastgpi do dnia 30
stycznia 2024 roku, to niemozliwym bedzie realizacja tego przedsiewziecia do 1 marca 2024, z uwagi na
rozpoczecie okresu legowego ptactwa.

W nastepstwie tego, wycinka bedzie mozliwa dopiero po 15 pazdziernika 2024, a to niestety nie daje
mozliwosci wykonania prac budowlanych i realizacji umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
gdzie wina nie bedzie lezata po stronie Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie i akceptacje przez
Zamawiajgcego, ze bedzie to potraktowane jako wystgpienia sity wyzszej, tzn. niezaleznego od Strony
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i
ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania starannosci, a miato ono wptyw na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.

Modyfikacja odpowiedzi na pytanie 24
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie wyzej (modyfikacja treSci odpowiedzi 46 z wyjasnien tresci
SWZ z dnia 28.09.2023 r.)

Pytanie 25
W Zat. nr 1 do PPU, par. 2, ust. 1, pkt 6-12, Zamawiajacy napisat:

6) w okresie gwarancji na caty autobus, zaptacenia kar za nieterminowe dostarczenie czesci do
napraw gwarancyjnych w kwocie odpowiadajgcej rownowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug
Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, poczgwszy od:

a) czwartego dnia liczac od daty zgtoszenia - dotyczy czesci do napraw gwarancyjnych,
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b) jedenastego dnia liczac od daty zgtoszenia - dotyczy czesci do napraw nie podlegajgcych
gwarancji lub powypadkowych,

7) po uptywie okresu gwarancji na caty autobus zaptacenia kar za nieterminowe dostarczenie
czesci do napraw nie podlegajgcych gwarancji lub do napraw powypadkowych w kwocie, odpowiadajgcej
rownowartosci w ztotych polskich 20 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczgwszy od jedenastego dnia
liczac od daty zgtoszenia,

8) zaptacenia kar za nieterminowe wykonanie naprawy gwarancyjnej lub powypadkowej, o
ktérych mowa

w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. ai b, w kwocie odpowiadajgcej réwnowartosci w ztotych polskich 100 euro
(wedtug sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, poczgwszy od:

a) széstego dnia liczac od dnia jej zgtoszenia- dotyczy napraw gwarancyjnych, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 2 pkt 2 lit. a,

b) pietnastego dnia liczac od dnia jej zgtoszenia- dotyczy napraw powypadkowych, o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b,

9) zaptacenia, w okresie gwarancji autobusu lub jego podzespotu, kar za nieterminowe
wykonanie obstugi technicznej, o ktdrej mowa w § 3 ust 3 - w kwocie, odpowiadajgcej réwnowartosci w
ztotych polskich 100 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien
naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczgwszy od szdstego dnia, liczac od dnia jej zgtoszenia,

10) zaptacenia kar umownych za udzielenie rad technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, w
wyniku zastosowania ktdrych, zgtoszona usterka nie zostata prawidtowo lub w ogéle usunieta w kwocie
odpowiadajgcej réwnowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug sredniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia
zastosowania danej rady technicznej,

11) zaptacenia kar umownych za brak udzielenia rad technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
5, w kwocie odpowiadajgcej réwnowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug sredniego kursu NBP z
ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
poczawszy od trzeciego dnia, liczac od dnia zgtoszenia,

12) zaptacenia kar umownych, wynikajacych z okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2,
w kwocie odpowiadajgcej réwnowartosci w ztotych polskich 150 euro (wedtug sredniego kursu NBP z
ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary) za kazdy stwierdzony przypadek,

W ocenie Wykonawcy, tak uksztattowane kary umowne wykraczaja poza wysokos$¢ kar umownych
standardowo stosowanych w podobnych postepowaniach prowadzonych przez innych Zamawiajacych, w
podobnym przedmiocie. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmniejszenie wysokosci kar w taki sposdb,
azeby zapisy przedstawiaty sie nastepujaco:

6) w okresie gwarancji na caty autobus, zaptacenia kar za nieterminowe dostarczenie czesci do napraw
gwarancyjnych w kwocie odpowiadajgcej réwnowartosci w ztotych polskich 50 euro (wedtug sredniego kursu
NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
poczawszy od:
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a) czwartego dnia liczac od daty zgtoszenia - dotyczy czesci do napraw gwarancyjnych,

b) jedenastego dnia liczgc od daty zgtoszenia - dotyczy czesci do napraw nie podlegajacych gwarancji lub
powypadkowych,
7) po uptywie okresu gwarancji na caty autobus zaptacenia kar za nieterminowe dostarczenie czesci do

napraw nie podlegajgcych gwarancji lub do napraw powypadkowych w kwocie, odpowiadajacej
rownowartosci w ztotych polskich 20 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczgwszy od jedenastego dnia
liczac od daty zgtoszenia,

8) zaptacenia kar za nieterminowe wykonanie naprawy gwarancyjnej lub powypadkowej, o ktérych
mowa

w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. ai b, w kwocie odpowiadajacej réwnowartosci w ztotych polskich 50 euro (wedtug
Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien naliczenia kary), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, poczgwszy od:

a) széstego dnia liczac od dnia jej zgtoszenia- dotyczy napraw gwarancyjnych, o ktédrych mowa w § 3 ust.
2 pkt 2 lit. a,
b) pietnastego dnia liczgc od dnia jej zgtoszenia- dotyczy napraw powypadkowych, o ktérych mowa w §

3 ust. 2 pkt 2 lit. b,

9) zaptacenia, w okresie gwarancji autobusu lub jego podzespotu, kar za nieterminowe wykonanie
obstugi technicznej, o ktérej mowa w § 3 ust 3 - w kwocie, odpowiadajacej réwnowartosci w ztotych polskich
50 euro (wedtug sredniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za
kazdy rozpoczety dzier zwtoki, poczgwszy od szdstego dnia, liczagc od dnia jej zgtoszenia,

10) zaptacenia kar umownych za udzielenie rad technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, w wyniku
zastosowania ktérych, zgtoszona usterka nie zostata prawidtowo lub w ogdle usunieta w kwocie
odpowiadajgcej réwnowartosci w ztotych polskich 50 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia
zastosowania danej rady technicznej,

11) zaptacenia kar umownych za brak udzielenia rad technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, w
kwocie odpowiadajgcej rownowartosci w ztotych polskich 50 euro (wedtug Sredniego kursu NBP z ostatniego
dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki poczawszy od
trzeciego dnia, liczac od dnia zgtoszenia,

12) zaptfacenia kar umownych, wynikajacych z okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2, w
kwocie odpowiadajgcej rownowartosci w ztotych polskich 100 euro (wedtug sredniego kursu NBP z
ostatniego dnia roboczego poprzedzajgcego dzien naliczenia kary) za kazdy stwierdzony przypadek,

Brak zmiany na powyisze skutkowat bedzie nieztozeniem oferty, z uwagi na zbyt zawyzone ryzyko
zwigzane z karami.

Odpowiedz 25:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniosek Wykonawcy, podtrzymujgc tym samym zapisy SWZ, ponadto
Zmawiajacy informuje, ze wbrew twierdzeniom Wykonawcy obecny poziom kar umownych nie wykracza poza
wysoko$¢ kar umownych standardowo stosowanych w podobnych postepowaniach prowadzonych przez
innych Zamawiajgcych, w podobnym przedmiocie zamdwienia.
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W ocenie Zamawiajgcego poziom kar umownych jest adekwatny do okolicznosci i warunkow okreslonych w
SWZ, a takze konieczny do zastosowania w celu zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego w tym terminowej i
nalezytej realizacji napraw i obstug przedmiotu zamdwienia. W/w katalog kar umownych jest bezposrednio
powigzany z wytgczeniem autobusu z eksploatacji lub brakiem mozliwosci korzystania z autobusu przez
Zamawiajagcego np. w z powodu braku czesci zamiennych lub nie wykonanej w terminie naprawy
gwarancyjnej lub obstugi technicznej.

Podkreslenia wymaga fakt, ze naliczona (potencjalnie) Wykonawcy kara umowna zgodnie
z przyjetym ww. poziomem kar nie rekompensuje Zamawiajgcemu petnej wysokosci szkody jakg Zamawiajgcy
poniesie (potencjalnie) w wyniku nienalezytych dziatan Wykonawcy w zwigzku
z brakiem mozliwosci korzystania w danym dniu z autobusu lub w przypadku koniecznosci przerwania
wykonywania zadan przewozowych autobusem oraz jej naliczenie nie prowadzi do nadmiernego wzbogacenia
sie Zamawiajacego kosztem Wykonawcy.

Pytanie 26
W zatgczniku nr 21 do SWZ, ust. 1 podpunkt b oraz ust. 5:

W szczegdlnosci tres¢ dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie (gwarancje) nie moze zawierac
postanowien:

1) warunkujgcych wykonanie $wiadczenia pienieznego przez gwaranta od:
b) wezwania Zobowigzanego (Wykonawcy) przez Beneficjenta (Zamawiajgcego) do dobrowolnego
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania;

Zwracamy sie z prosba o usuniecie powyzszego punktu, w pierwszej kolejnosci powinno nastapic
wezwanie do wykonania zobowigzania lub usuniecia usterki, a dopiero pdzniej Zamawiajacy (w przypadku
odmowy ze strony Wykonawcy) bedzie mogt skorzystaé z gwarancji - wykreslenie takiego wymogu daje
mozliwos¢ do naduzy¢ i pominiecia "Sciezki" wynikajacej z umowy.

5) wskazujgcych, iz termin na dostarczenie kompletnego wezwania do Gwaranta (zgdania zaptaty)
uptywa w ostatnim dniu terminu waznosci gwarancji; dokument obejmujacy gwarancje powinien wskazywac,
iz zadanie zaptaty powinno by¢ nadane do Gwaranta listem poleconym najpdzniej w ostatnim dniu terminu
waznosci gwarancji.

Zwracamy sie z prosba usuniecie powyiszego zapisu, jest on niezgodny z powszechnie stosowanymi
praktykami. Za dostarczenie wezwania do Gwaranta odpowiada Zamawiajacy i to w jego ryzyku jest
réowniez ewentualne opdznienie w doreczeniu, czy zagubienie przesyltki przez poczte/kuriera.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zgadzajg sie na powyzsze warunki zaproponowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz 26

Zamawiajgcy usunat postanowienie pkt 1 lit b w zatgczniku nr 21 do SWZ, natomiast podtrzymuje tres¢ pkt 5
zatgcznika nr 21 do SWZ.

Powyzsza modyfikacja zostata ujeta w tresci zaltacznika nr 21 do SWZzZ.

Wykonawca przygotowujac oferte na przedmiotowe zamowienie powinien bra¢ pod uwage

powyzsze wyjasnienia oraz ich modyfikacje jako stanowiace integralng cze$¢ SWZ.
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