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1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie zadania pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w 
gminie Wisznia Mała w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadań: 
Zadanie nr 1*: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych: w Ligocie Pięknej i Piotrkowiczkach, oraz urzędu 

gminy Wiszni Małej gm. Wisznia Mała. 
Zadanie nr 2*: Poprawa efektywności energetycznej  budynku  szkoły podstawowej w Krynicznie gm. Wisznia Mała 

obejmująca:  
1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYKAZ OBIEKTÓW PODDAWANYCH TERMOMODERNIZACJI 

1.1. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach ul. Spacerowa 62 

Rok budowy nieznany 

Typ konstrukcji tradycyjna 

Liczba kondygnacji 2 

Podpiwniczenie Tak–1kondygnacja, częściowe 

Stropodachy użytkowe poddasze 

Powierzchnia zabudowy 468m2 

Kubatura części ogrzewanej 1853,42m3 

Powierzchnia użytkowa 599,63m2 

Wysokość budynku od poz. terenu 10,20m 

Podstawowy wymiar rzutu kondygnacji 30,90mx16,40m 

Liczba klatek schodowych 2 

Wysokość kondygnacji w świetle 3,71m, 2,71m 

 
 

Wyposażenie w instalacje 

• centralnego ogrzewania 
• wodne (c.w.u.) 
• kanalizacyjna 
• elektryczne silnoprądowe 
• teletechniczne 

 
1.2. Szkoła Podstawowa w Krynicznie ul. Szkolna 6  

 
Fot 1 Budynek Szkoły Podstawowej w Krynicznie 

 
Fot 2 Lokalizacja budynku przeznaczonego do termomodernizacji 



 

Rok budowy 2002 

Typ konstrukcji Tradycyjna 

Liczba kondygnacji 2 

Podpiwniczenie Tak 

Stropodachy Tak 

Powierzchnia zabudowy 1967,53 

Kubatura części ogrzewanej 11444,65 

Powierzchnia użytkowa 2865,16 

Wysokość budynku od poz. terenu 10,80 

Podstawowy wymiar rzutu kondygnacji Zgodnie z zał. graficznym 

Liczba klatek schodowych 1 

Wysokość kondygnacji w świetle Zgodnie z zał. graficznym 

 
 

Wyposażenie w instalacje 

• centralnego ogrzewania 
• wodne (c.w.u.) 
• kanalizacyjna 
• wentylacja mechaniczna 
• elektryczne silnoprądowe 

teletechniczne 

 
1.3. Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9   

 

 
Fot 3 Budynek Urzędu Gminy Wisznia Mała  

 

 
Fot 4 Lokalizacja budynku przeznaczonego do termomodernizacji 

 
 
 



Rok budowy  

Typ konstrukcji Tradycyjna 

Liczba kondygnacji 2 

Podpiwniczenie Tak 

Stropodachy Tak 

Powierzchnia zabudowy  

Kubatura części ogrzewanej  

Powierzchnia użytkowa  

Wysokość budynku odpoz. terenu  

Podstawowy wymiar rzutukondygnacji  

Liczba klatek schodowych  

Wysokość kondygnacji w świetle  

 
 

Wyposażenie w instalacje 

• centralnego ogrzewania 
• wodne(c.w.u.) 
• kanalizacyjna 
• wentylacja mechaniczna 
• elektryczne silnoprądowe 
teletechniczne 

 
1.4. Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74 

 

 
Fot 5 Budynek przedszkola w Ligocie Pięknej 

 
Fot 6 Lokalizacja budynku przeznaczonego do termomodernizacji  



Rok budowy ~1905 

Typ konstrukcji Tradycyjna 

Liczba kondygnacji 2 

Podpiwniczenie Tak 

Stropodachy Tak 

Powierzchnia zabudowy  

Kubatura części ogrzewanej  

Powierzchnia użytkowa  

Wysokość budynku odpoz.terenu  

Podstawowywymiarrzutukondygnacji  

Liczbaklatekschodowych  

Wysokośćkondygnacjiwświetle  

 
 

Wyposażenie w instalacje 

• centralnego ogrzewania 
• wodne (c.w.u.) 
• kanalizacyjna 
• elektryczne silnoprądowe 

teletechniczne 

 
1.5. Ligota Piękna budynek ul. Główna 19 

Działka nr 136/2, AM 1, obręb Ligota Piękna, jedn. ewid. Wisznia Mała 
 

 
Fot 7 Budynek Świetlicy Wiejskiej w Ligocie Pięknej  

 
Fot 8 Lokalizacja budynku do termomodernizacji  

 

Rok budowy ~1905 

Typ konstrukcji Tradycyjna 

Liczba kondygnacji 2 



Podpiwniczenie Tak 

Stropodachy Tak 

Powierzchnia zabudowy  

Kubatura części ogrzewanej  

Powierzchnia użytkowa  

Wysokość budynku od poz.terenu  

Podstawowy wymiar rzutukondygnacji  

Liczba klatek schodowych 2 

Wysokość kondygnacji w świetle  

 
 

Wyposażenie instalacje 

• centralnego ogrzewania 
• wodne (c.w.u.) 
• kanalizacyjna 
• elektryczne silnoprądowe 

teletechniczne 

 
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach ul. Spacerowa 62 
Funkcja obiektu świetlica wiejska 

 Szkoła Podstawowa w Krynicznie ul. Szkolna 6  
Funkcja obiektu Szkoła Podstawowa 

 Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 
Funkcja obiektu Urząd Gminy 

 Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74 
Funkcja obiektu Przedszkole publiczne/mieszkanie komunalne 

 Ligota Piękna budynek ul. Główna 19 
Funkcja obiektu budynek mieszkalny dwulokalowy i świetlica wiejska 

 
Realizacja robót budowlano-instalacyjnych winna, ze względu na funkcje obiektów uwzględniać bezwzględnie możliwość ich 
funkcjonowania w trakcie prowadzonych prac. 
 
W trakcie prowadzonych prac należy utrzymywać porządek wewnątrz obiektów, przewidzieć konieczność każdorazowego 
sprzątania po wykonaniu tzw. brudnych prac. Wykonawca uzgodni z Inwestorem godziny pracy, w których będą prowadzone 
roboty. Działalność związaną z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, w 
przypadku wystąpienia uciążliwości, obowiązkiem Wykonawcy będzie ją wyeliminować. Przedmiotowa inwestycja musi spełniać 
warunki ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej oraz przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności. 
Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić zminimalizowanie uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla osób 
znajdujących się w pobliżu terenu budowy. 
3.  GŁÓWNY ASORTYMENT ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  
stanowi m.in.: 

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, 
- Wykonanie ocieplenia i izolacji ścian zewnętrznych przyległych do gruntu, 
- Wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną oraz ocieplenia dachu wraz z pokryciem i 

obróbkami blacharskimi, 
- Demontaż oraz montaż nowej instalacji odgromowej, 
- Demontaż i ponowny montaż, po dostosowaniu do nowych warunków, rur spustowych, wymiana starych, 

nienadających się do użytku rur i rynien.  
- Wymiana parapetów zewnętrznych na wykonane z blachy tytan cynk, patynowanej, blachy stalowej, powlekanej lub z 

ceramiki,  
- Wymiana drewnianych okien zewnętrznych na nowe z PCV, 
- Przemurowanie kominów ponad połacią dachu, wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malarskich wraz z 

wykonaniem opierzeń, 
- Wykonanie nowych włazów dachowych,  
- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych grzejników płytowych z głowicami 

termostatycznymi oraz systemem sterowania temp. w  pomieszczeniach; 
- Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na oświetlenie oparte na LED, 
- Wykonanie konstrukcji montażowej i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją typu    ON-GRID, 
- Wymiana świetlików dachowych, 
- Niezbędne prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, 



- Uporządkowanie terenu 
4. OGÓLNE WŁAŚCIOWŚCI FUNKCJONANO UŻYTKOWE 
Wszystkie obiekty po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych nie zmienią swojego przeznaczenia ani swoich głównych 
funkcji. Planowane do przeprowadzenia prace mają na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu oraz obniżenie kosztów 
utrzymania obiektu a także zwiększenia komfortu cieplnego. 
 
5. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH-INSTALACYJNYCH WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI EKONOMICZNYMI 

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu wokół obiektów, 

 Ustawienie rusztowań, 

 Przygotowanie i zabezpieczenie obiektów pod względem bezpieczeństwa bhp i ppoż., 

 Zabezpieczenie prac na dachu budynku, 

 Zabezpieczenie dojazdu dla transportu materiałów i służb ratowniczych. 
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. PRZYGOTOWNIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca zobowiązany jest właściwie oznakować teren budowy i prowadzić prace z zachowaniem przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych. Prace będą prowadzone na czynnych obiektach, dlatego należy właściwie zorganizować i zabezpieczyć plac 
budowy przed dostępem osób trzecich. Teren prowadzenia prac budowlanych musi być uporządkowany - wszystkie materiały z 
rozbiórki, demontowane elementy czy odpady należy na bieżąco usuwać z terenu budowy lub przechowywać w przeznaczonych 
do tego pojemnikach czy kontenerach. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami i ciągami komunikacyjnymi. 
Koszty organizacji placu budowy, jego utrzymania i koszty mediów niezbędnych do wykonania prac obciążają Wykonawcę. 

5.2. ARCHITEKTURA 
Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z m. in.: przedmiarami, kosztorysami, STWIORB i projektami 
wykonawczymi) - niezbędnej do przeprowadzenia planowanych robót budowlanych zgodnie z treścią PFU: 
- dla obiektu Szkoły Podstawowej w Krynicznie, ul. Szkolna 6 – wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla 

wszystkich robót budowlanych planowanych do wykonania zgodnie z treścią PFU; 
- dla obiektu w Ligocie Pięknej, ul. Na Kolonii 74 - wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie  izolacji 

termicznej i przeciwwilgociowej na ścianach poniżej poziomu gruntu (do poziomu ław) wraz z montażem nowych obudów 
okien doświetlających, rozbudowy kotłowni o montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej z wężownicą, wpiętego w układ 
ogrzewania CO  za pomocą zaworu trójdrogowego, wymiany rur instalacji c.w.u. i z.w. zasilającej punkty poboru na 
parterze budynku wraz z odtworzeniem naruszanych okładzin i warstw wykończeniowych,  wymiany na całej kondygnacji 
parteru instalacji C.O. (z grzejnikami) wraz z odtworzeniem naruszanych okładzin i warstw wykończeniowych, wymiany 
opraw oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie oparte na źródłach LED, montażu instalacji fotowoltaicznej, przebudowy 
instalacji odgromowej. 

-  dla obiektu w Ligocie Pięknej, ul. Główna 19 - wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich robót 
budowlanych planowanych do wykonania zgodnie z treścią PFU; 

- dla obiektu Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 w Wiszni Małej - wykonania kompletnej dokumentacji 
projektowej w zakresie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej na ścianach zewnętrznych poniżej poziomu gruntu – do 
poziomu ław (dotyczy ściany elewacji zachodniej oraz ściany elewacji południowej części wielokondygnacyjnej), 
docieplenia stropodachu nad częścią parterową budynku, zlokalizowaną wzdłuż ul. Wrocławskiej, przemurowania części 
nad połacią dachu  2 szt. kominów na dachu stromym wraz z montażem nowych czap, wymiany w budynku instalacji C.O. 
(z grzejnikami) wraz z odtworzeniem naruszanych okładzin i warstw wykończeniowych (wymiana instalacji C.O. nie 
dotyczy części parterowej budynku prostopadłej do ul. Wrocławskiej), wymiany opraw oświetlenia   wewnętrznego na 
oświetlenie oparte na źródłach LED, montażu instalacji fotowoltaicznej, przebudowy instalacji odgromowej.     

b) przygotowania wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania zezwoleń wymaganych ustawą Prawo budowlane 
pozwalających na wykonywanie robót budowlanych wskazanych w pkt a) i uzyskania tych zezwoleń w imieniu Zamawiającego,  

c) uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań projektowych, materiałowych czy obejmujących rodzaje lub typy urządzeń,  
d) wykonania robót budowlano-montażowych w obiektach oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów, 
e) dostawy i montażu wszelkich niezbędnych urządzeń i wyposażenia,  
f) dokonania wszystkich prób w tym np.  szczelności, odbiorów, rozruchu itp.,  
g) dokonania w imieniu Zamawiającego, o ile będzie to wymagane przepisami prawa, zgłoszenia zakończenia robót, 

budowlanych/uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, 
h) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac,  
i) wykonania mapy geodezyjnej powykonawczej o ile będzie to wymagane przepisami prawa. 

5.3. WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
5.3.1. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach ul. Spacerowa 

Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 
• skucie istniejących tynków oraz (na ścianach z istniejącą izolacją) przygotowanie powierzchni do przymocowania 

dodatkowego ocieplenia; 
• termoizolacja systemowa styropianem, o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż λ=0,033W/m*K: 
• izolację cieplną wykonać styropianem fasadowym o grubości 10 cm, tylko od strony działki nr 299/2 styropianem 



fasadowym o grubości 20cm, zastosować rozwiązania systemowe producenta, obejmujące system kotwienia / 
kołkowania w elementach nośnych oraz zestaw materiałów klej-siatka zbrojąca –tynk zewnętrzny elewacyjny, jak 
dla budynków średniowysokich; 

• zastosować tynk zewnętrzny silikatowy w kolorze zgodnym z uzgodnieniem DWKZ. 
 

5.3.2. Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6 
• Prace termoizolacyjne zaprojektować i  wykonać  dobierając system BSO spełniający współczynnik przegrody 

Umax=0,16 W/(m2*k).  Do prac izolacyjnych należy wykorzystać styropian lub wełnę  o parametrze nie większym 
niż  λ=0,032 W/(m*k).  Ściany wykończyć wyprawą z tynku silikatowego cienkowarstwowego, typu baranek, 
grubości faktury do 2mm i okładzin z płytek klinkierowych. Kolorystykę uzgodnić z DWKZ - obiekt w strefie ochrony. 

• Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek dekarskich, blacharskich, obróbek 
dylatacji i.t.p. a także dostosowanie do zmienionych warunków wszystkich elementów zewnętrznych w tym m.in. 
przebudowę rur spustowych (dostosowanie do zmienionego umiejscowienia rur), wymianę podokienników, 
modernizację balustrad, pochwytów, instalacji zewnętrznych, wsporników urządzeń i tablic i.t.d. 

5.3.3. Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• Elewacja tylna (zachodnia) - prace termoizolacyjne wykonać  dobierając system BSO zgodnie z zapisami 
dokumentacji projektowej. Do prac izolacyjnych należy wykorzystać styropian gr. 15 cm o parametrze nie większym 
niż  λ=0,033 W/(m*k).  Ściany wykończyć wyprawą z tynku silikatowego, cienkowarstwowego, w kolorze RAL 9001. 

• Elewacja frontowa (wschodnia) oraz od strony południowej i północnej -  budynku ma zostać poddana remontowi 
poprzez wykonanie renowacji elewacji oraz  ułożenie tynku cienkowarstwowego, mineralnego malowanego farba 
silikatową zgodnie z załącznikami graficznymi.    

• Zakres zamówienia obejmuje również: 
- demontaż dawnych przyłączy zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- demontaż i ponowny montaż istniejących tablic informacyjnych na elewacji wschodniej zgodnie zoznaczeniem wg 

części rysunkowej; 
- demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń typu SPLIT zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- demontaż i ponowny montaż istniejących kamer zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- demontaż i ponowny montaż uchwytów masztów flagowych zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- demontaż i ponowny montaż alarmów zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- demontaż i ponowny montaż anteny zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- demontaż i przeniesienie istniejących koszy na śmieci zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- wymianę opraw oświetlenia zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- wymianę krat wentylacyjnych zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- wymianę istniejących parapetów na ceramiczne zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- wymianę istniejących rynien i rur spustowych na nowe tytan-cynk, kolor RAL7031 zgodnie z oznaczeniem wg części 

rysunkowej; 
- wymianę istniejącej blachy trapezowej (nad wejściem do piwnicy) na nową blachodachówkę w kształcie zbliżonym do 

istniejącego pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- demontaż, oczyszczenie, malowanie i ponowny montaż opierzeń zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej – kolor 

RAL analogiczny do istniejącego pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy; 
- renowację (szlifowanie, szpachlowanie, flekowanie) wraz z malowaniem istniejącej podbitki dachowej i widocznych 

elementów konstrukcji więźby dachowej zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej – kolor RAL analogiczny do 
istniejących parapetów ceramicznych; 

-  malowanie kominów oraz montaż nowej obróbki blacharskiej na dachu wokół istniejących kominów  (2 szt.) – kolor 
RAL analogiczny do projektowanej elewacji  oraz istniejącego pokrycia dachowego; 

- zadaszenie nad wejściami do budynku Urzędu ze szkła emaliowanego na biało na konstrukcji ze stali nierdzewnej 
zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 

- oczyszczenie i ponowne malowanie istniejących opasek okiennych oraz drzwiowych na kolor biały RAL9010; 
- wymianę istniejących drzwi zewnętrznych do rozdzielni elektrycznych na stalowe malowane farbą antykorozyjną, 

szafki teletechnicznej na nowe zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- wymianę elementów pionowych zwodów na nowe dla instalacji odgromowej, a w przypadku ocieplenia prowadzić ją 

w osłonach (podtynkowo) zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- oczyszczenie cokołów wraz z pokryciem tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową, samozmywalną, kolor 

RAL8014 zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej; 
- istniejący gzyms do czyszczenia i malowania, kolor biały RA9010, obróbka blacharska do renowacji i malowania, nad 

cokołem zamocować listwę aluminiową; 
• Z zakresu zamówienia wyłącza się wykonanie granitowego spocznika z wbudowaną wycieraczką systemową, 

zewnętrzną przed głównym wejściem do budynku, które jest opisane w dokumentacji projektowej; 
• Z zakresu zamówienia wyłącza się usunięcie krat okiennych, które jest opisane w dokumentacji projektowej; 
• Z zakresu zamówienia wyłącza się wykonanie wszystkich robót budowlanych, wskazanych w dokumentacji 

projektowej, które są zlokalizowane w parterowej części budynku, usytuowanej prostopadle do ul. Wrocławskiej 



(część zaznaczona kolorem czarnym na rysunku poniżej): 
 

 
 

 
5.3.4. Ligota Piękna, budynek ul. Na Kolonii 74 

Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 
• Prace termoizolacyjne wykonać zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową, systemem BSO. Do prac 

izolacyjnych należy wykorzystać styropian gr. 15 cm o parametrze nie większym niż  λ=0,035W/(m*k). Ściany 
wykończyć wyprawą z tynku silikonowego, cienkowarstwowego  typu baranek o grubości faktury do 2mm. 

• Prace obejmują także wymianę i wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek dekarskich i blacharskich a także 
wymianę rur spustowych oraz wymianę rynien, wymianę parapetów zewnętrznych i opaski wokół budynku a także 
wprowadzenie istniejącej instalacji odgromowej pod warstwę ocieplenia.   
 

5.3.5. Ligota Piękna, budynek ul. Główna 19  
 
Zaprojektować i wykonać: 
 

• Prace termoizolacyjne zaprojektować i  wykonać systemem BSO na elewacji wschodniej i północnej budynku. Do 
prac izolacyjnych należy wykorzystać styropian o parametrze nie większym niż  λ=0,032 W/(m*k). Grubość 
styropianu w warstwie izolacyjnej przyjąć - 14 cm. Ściany wykończyć wyprawą z tynku silikatowego, 
cienkowarstwowego, typu baranek, grubości faktury do 2mm. Kolorystykę i fakturę dobrać zgodnie ze sposobem 
wykończenia pozostałych ścian (południowej i wschodniej). 

• Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek dekarskich, blacharskich, i.t.p. a 
także dostosowanie do zmienionych warunków wszystkich elementów zewnętrznych w tym m.in. przebudowę rur 
spustowych (dostosowanie do zmienionego umiejscowienia rur), wymianę podokienników, dostosowanie 
balustrad, pochwytów, instalacji zewnętrznych, wsporników urządzeń, masztów flagowych i.t.p., w tym m.in.: 
- nowe parapety zewn. z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. min. 0,6 mm;  
- nowa obróbka blacharska cokołu z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6 mm; 
- nowa obróbka blacharska (poszerzenie istniejącej) pasa podrynnowego z blachy ocynkowanej gr. min. 06 mm (po 
wykonaniu izolacji pionowej) i otynkowaniu cokołu tynkiem mozaikowym kolor RAL1001; 
- nowe oprawy oświetleniowe nad drzwiami wejściowymi; 
- czyszczenie i malowanie wszystkich elementów stalowych na elewacji  np. drzwiczek piwnicznych, balustrad, 
pochwytów itp. farbą do elem. stalowych – kolor RAL8016; 
- wykonaniu nowej obróbki blacharskiej ściany szczytowej (attyki); 
- dostosowanie elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji istniejących na elewacji do zwiększonej   grubości 
ścian,  
- demontaż i ponowny montaż na wspornikach zadaszenia nad drzwiami wejściowymi; 
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej, nowych czap na murkach balustradowych schodów wejściowych (strona 
północna);    
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na ścianach bocznych schodów wejściowych (ściana wschodnia); 
- zadaszenie z blachy nad schodami od strony wschodniej do demontażu, oczyszczenia, malowania i ponownego 
montażu po zakończeniu prac ociepleniowych; 
-  piaskowanie wykonanych z granitu stopni i spoczników schodów wejściowych do lokalu od strony wschodniej 
budynku oraz wykończenie stopni i spoczników schodów wejściowych do lokalu, od strony północnej budynku, 
płytkami z gresu nieszkliwionego; 
- wprowadzenie istniejącej instalacji odgromowej pod warstwę ocieplenia wraz z wykonaniem odpowiednich 
punktów pomiarowych. 

• Przewiduje się demontaż zabudowy wiaty przylegającej do elewacji wschodniej budynku i jej odtworzenie z nowych 
elementów po wykonaniu prac termoizolacyjnych -  wym. wiaty 1,5x5,0x2,4m. Konstrukcja  z belek drewnianych i 
płyt OSB. Pokrycie z blachy imitującej pokrycie z dach. ceramicznej w kolorze zbliżonym do pokrycia dachu głównego. 
Ściany ocieplić i ujednolicić z kolorystyką jak na elewacji.  

 
 



5.4. MONTAŻ OCIEPLENIA W WARSTWIE COKOŁOWEJ I PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU 
 

5.4.4. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach, ul. Spacerowa 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• skucie istniejących płytek klinkierowych na cokole oraz przygotowanie powierzchni pod nową okładzinę klinkierową 
– płytki klinkierowe; 

• Oczyszczenie ścian poniżej gruntu, usunięcie ich luźnych fragmentów, uzupełnienie ubytków i dużych nierówności 
naprawczymi masami cementowymi, wykonanie hydroizolacji za pomocą grubowarstwowych powłok 
izolacyjnych;  

• Za pomocą kleju poliuretanowego do styropianu przykleić izolację termiczną na całym cokole oraz na ścianach 
poniżej poziomu gruntu - do poziomu ław fundamentowych. Stosować płyty izolacyjne XPS lub inne przeznaczone 
do kontaktu bezpośrednio z gruntem i środowiskiem trwale obciążonym wodą o parametrach - EPS min. 100 
(naprężenie ściskające w kPa przy 10% odkształceniu względnym: CS(10)100; ≥ 100 kPa), o nasiąkliwości wodą przy 
długotrwałym całkowitym zanurzeniu:  WL(T)4;  ≤ 4% oraz ג max=0,036 W/m²K, grubości 10 cm. Na cokole powyżej 
gruntu wykonać warstwę zbrojoną złożoną z podwójnej siatki z włókna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej. 
Narożniki ścian należy dodatkowo wzmocnić kątownikiem aluminiowym. Następnie na cokole oraz wnęce przy 
drzwiach wejściowych przykleić płytki klinkierowe za pomocą wysokoplastycznej zaprawy klejącej i elastycznej fugi 
w kolorze ciemnoszarym. Przed zasypaniem gruntem ścianę zagłębioną poniżej poziomu terenu należy 
zabezpieczyć folią wytłaczaną z HDPE zakończoną listwą systemową.  
 

5.4.5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6 
Zaprojektować i wykonać: 

•  skucie istniejących płytek klinkierowych na cokole oraz przygotowanie powierzchni pod warstwę izolacji termicznej 
(od poziomu gruntu do górnej krawędzi istniejącego cokołu); 

• Za pomocą kleju poliuretanowego do styropianu przykleić izolację termiczną na całym cokole. Stosować płyty 
izolacyjne XPS lub inne przeznaczone do kontaktu bezpośrednio z gruntem i środowiskiem trwale obciążonym wodą 
o parametrach - EPS min. 100 (naprężenie ściskające w kPa przy 10% odkształceniu względnym: CS(10)100; ≥ 100 
kPa), o nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu:  WL(T)4;  ≤ 4% oraz ג max=0,036 W/m²K, 
grubości 10 cm. Na cokole wykonać warstwę zbrojoną złożoną z podwójnej siatki z włókna szklanego zatopionej w 
zaprawie klejowej. Narożniki ścian należy dodatkowo wzmocnić kątownikiem aluminiowym. Następnie na cokole 
oraz wnękach przy drzwiach wejściowych przykleić płytki klinkierowe w kolorze ceglastym, za pomocą 
wysokoelastycznej zaprawy klejącej oraz elastycznej fugi w kolorze ciemnoszarym.  

 
5.4.6. Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 

                    Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 
• oczyszczenie cokołów wraz z pokryciem tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową, samozmywalną, kolor 

RAL8014 zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej (ściana wschodnia i południowa); 
• prace termoizolacyjne na cokole wykonać  dobierając system BSO zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 

Do prac izolacyjnych należy wykorzystać styropian o parametrze nie większym niż  λ=0,033 W/(m*k). Cokół 
wykończyć wyprawą z tynku mineralnego, pokrytego farbą silikonową, samozmywalną, w kolorze RAL 9001, 
zgodnie z oznaczeniem wg części rysunkowej (ściana zachodnia); 

• Z zakresu zamówienia wyłącza się wykonanie wszystkich robót budowlanych, które są zlokalizowane w parterowej 
części budynku, usytuowanej prostopadle do ul. Wrocławskiej (część zaznaczona kolorem czarnym na rysunku 
poniżej): 
 

 
5.4.7. Ligota Piękna, budynek ul. Na Kolonii 74 

 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• prace termoizolacyjne na cokole wykonać dobierając system BSO zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. Do 
prac izolacyjnych należy wykorzystać płyty styropianowe EPS 70-038 o gr. 11cm. Cokół wykończyć wyprawą z tynku 
mozaikowego. 

 
5.4.8. Ligota Piękna budynek ul. Główna 19 



 
      Zaprojektować i wykonać: 
• wykonanie prac izolacyjnych murów od poziomu ław fundamentowych do górnego poziomu cokołu na ścianie 

wschodniej i północnej budynku. Prace należy wykonać odcinkami. Technologia powinna zostać dobrana w taki 
sposób aby zapewnić bezpieczeństwo  konstrukcji budynku. 

• oczyszczenie ścian poniżej gruntu, usunięcie ich luźnych fragmentów, uzupełnienie ubytków i dużych nierówności 
naprawczymi masami cementowymi, 

• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru typu średniego  za pomocą mas bitumicznych.  
• Wykonanie termoizolacji płytami izolacyjnymi XPS lub innymi przeznaczonymi do kontaktu bezpośrednio z gruntem 

i środowiskiem trwale obciążonym wodą o parametrach - EPS min. 100 (naprężenie ściskające w kPa przy 10% 
odkształceniu względnym: CS(10)100; ≥ 100 kPa), o nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu:  
WL(T)4;  ≤ 4% oraz ג max=0,036 W/m²K, grubości 12 cm. Wszystkie warstwy do poziomu gruntu zabezpieczyć folią 
kubełkową zakończoną systemową listwą.   

• Wszystkie kolizje z instalacjami należy rozwiązać na etapie projektowym i wykonać odtworzenie, przesunięcie tak aby 
nie przeszkadzały w realizacji zadania. 

• Ściany cokołu (powyżej poziomu gruntu) wykończyć wyprawą z tynku silikatowego, cienkowarstwowego, typu 
baranek, grubości faktury do 2mm. Kolorystykę i fakturę dobrać zgodnie ze sposobem wykończenia pozostałych ścian 
(południowej i wschodniej). 

• w miejscach, w których do ściany zewnętrznej przylegają tereny zielone należy zaprojektować i wykonać opaskę 
żwirową  o szer. 30 cm wokół ścian, zakończoną obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm na ławie betonowej. W 
miejscach, w których do ściany zewnętrznej przylegają tereny utwardzone należy zaprojektować i przewidzieć 
odtworzenie istniejącej nawierzchni po robotach ociepleniowych murów poniżej poziomu gruntu. 
 

5.5. OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM 
 

5.5.4. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach, ul. Spacerowa 
 

                   Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 
• demontaż istniejących okładzin i warstw ocieplenia, 
• termoizolacja warstwą wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż λ=0,032 

W/m²K,  
• izolację cieplną wykonać wełną o grubości 20cm, 
• wykonać podłogę z płyt OSB gr. 25mm, frezowanych w celu niwelacji klawiszowania krawędzi; 

 
5.5.5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6 

 
Zaprojektować i wykonać: 
• Należy zaprojektować i wykonać ocieplenie warstw stropu nad piętrem budynku poprzez ułożenie warstwy 
izolacji z wełny mineralnej o parametrze λ nie większym niż λ=0,032 W/(m²k) grubości 20cm. Warstwa wełny 
mineralnej powinna być zabezpieczona przed ewentualnym migrowaniem pary wodnej z pomieszczeń.  

5.5.6. Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 
• Nie dotyczy 

 
5.5.7. Ligota Piękna, budynek ul. Na Kolonii 74 

 
Zaprojektować i wykonać: 
• Należy zaprojektować i wykonać ocieplenie warstw stropu nad piętrem poprzez demontaż poszycia z desek, 
usunięcie wypełnienia z polepy i ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej o parametrze λ=0,032 W/(m²k), 
grubości 20cm, z wykonaniem bariery dyfuzyjnej. Poszycie odtworzyć z płyt OSB, grubości 25mm, frezowanych w 
celu niwelacji klawiszowania krawędzi.   

 
5.5.8. Ligota Piękna budynek ul. Główna 19 

 
Zaprojektować i wykonać: 

• Należy zaprojektować i wykonać ocieplenie warstw stropu nad piętrem  
poprzez ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej o parametrze λ=0,032 W/(m²k), grubości 30cm, na istniejącym 
poddaszu nieużytkowym, z wykonaniem bariery dyfuzyjnej; 

• należy zaprojektować podniesiony pomost o szerokości min. 1,0m, w konstrukcji drewnianej i wykonać trasę jako 
dojście do obsługi włazu dachowego, od strony klatki schodowej a także od strony wyłazu strychowego z poziomu 
pierwszego piętra.   
 



5.6. OCIEPLENIE POŁACI DACHOWYCH, DOCIEPELENIE STROPODACHÓW, PRZEBUDOWA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH. 
 

5.6.4. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach, ul. Spacerowa 
 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• wykonać ocieplenie połaci dachowych z wymianą elementów skorodowanych konstrukcji dachu oraz wymianą 
blachodachówki,  

• demontaż istniejących okładzin i warstw ocieplenia; 
• termoizolacja warstwą wełny mineralnej o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła      λ=0,032 

W/m²K, izolację cieplną wykonać o grubości 20cm; 
• montaż nowych okładzin, opierzeń, obróbek blacharskich, 
• wykonać remont istniejących kominów, w tym m.in. przemurowanie części ponad pokryciem dachowym, 

wykonie nowych wypraw, montaż czap i opierzeń. 
 

5.6.5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6 
Zaprojektować i wykonać: 

• Należy zaprojektować i wykonać wymianę wszystkich świetlików dachowych. Świetliki wykonać jako ciepłe, z 
konstrukcji z aluminium i poliwęglanu komorowego o maksymalnym współczynniku U= 1,59 W/(m²k). 

5.6.6. Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 
 
Zaprojektować i wykonać: 

• Należy zaprojektować i wykonać termomodernizację stropodachu na części parterowej budynku, usytuowanej od 
strony ul. Wrocławskiej (część zaznaczona kolorem czarnym na rys. poniżej): 
 

 
 

 Ułożyć 20cm styropianu EPS 200, jako pokrycie zastosować system membran PCV, zgrzewanych, układanych na 
warstwie separacyjnej z włókna szklanego. Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie wszelkich niezbędnych 
obróbek dekarskich, blacharskich, i.t.p. a także dostosowanie do zmienionych warunków wszystkich elementów 
zewnętrznych w tym m.in. przebudowę rynien i rur spustowych (dostosowanie do zmienionego umiejscowienia), 
dostosowanie instalacji zewnętrznych, wsporników urządzeń i.t.d. 

• Należy zaprojektować i wykonać remont kominów (2 szt.) na dachu stromym, w tym m.in. przemurowanie części 
komina ponad pokryciem dachowym, wykonie nowych wypraw, montaż czap. 
 

5.6.7. Ligota Piękna budynek, ul. Na Kolonii 74 
 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• Należy wykonać zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową ocieplenie połaci dachowej na poddaszu 
(pomieszczenie magazynowe w mieszkaniu). Ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej o maksymalnym 
parametrze λ=0,035 W/(m²k) i grubości 15cm, montowanej pomiędzy krokwiami.  Wełnę od strony poddasza 
zamknąć warstwą paroizolacji z folii oraz płytami G-KF. 

• Stropodach – nad WC i wiatrołapem od strony północnej budynku – należy wykonać docieplenie stropodachu 
warstwą styropapy o grubości warstwy izolacyjnej min. 18cm, o parametrze maksymalnym λ=0,035 W/(m²k). Jako 
pokrycie nawierzchniowe zastosować warstwę papy termozgrzewalnej SBS o grubości min. 4 mm. Wykonać nowe 
obróbki dekarskie i blacharskie na modernizowanym stropodachu.  
 

   Zaprojektować i wykonać: 
• remont komina (1 szt.) na dachu stromym – poprzez m.in. przemurowanie odcinka ponad połacią dachu, 

wykonie nowych wypraw tynkarskich, montaż czap, opierzeń. 
 

5.6.8. Ligota Piękna, budynek ul. Główna 19 
 
 Zaprojektować i wykonać:  

• Należy zaprojektować i wykonać termomodernizację stropodachu nad parterową częścią budynku, usytuowaną od 
strony wschodniej (wiatrołap i WC); 

•  Ułożyć 10cm styropianu EPS 200, jako pokrycie zastosować system membran PCV, zgrzewanych, układanych na 



warstwie separacyjnej z włókna szklanego. Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie wszelkich niezbędnych 
obróbek dekarskich, blacharskich, i.t.p. a także dostosowanie do zmienionych warunków wszystkich elementów 
zewnętrznych w tym m.in. przebudowę rynien i rur spustowych (dostosowanie do zmienionego umiejscowienia), 
dostosowanie instalacji zewnętrznych, wsporników urządzeń i.t.d. 

 
5.7. WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ 

 
5.7.4. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach, ul. Spacerowa  

 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• wykonać nowe okna PCV (3 szt.), z nawiewnikami, szczelne, rozwierno - uchylne, wymagany współczynnik 
przenikania ciepła U(max)=0,8W/(m2·K); zastosować nawiewniki higrosterowalne, montowane w profilu okiennym 
(górna część okna) – w jednym oknie w każdym pomieszczeniu z wyjątkiem klatek schodowych i korytarzy; klamki 
przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne (ergonomiczna lokalizacja). 
 

5.7.5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6 
 
Zaprojektować i wykonać: 

• Przewiduje się wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. min. 0,6 mm  w 
kolorze dostosowanym do elewacji. 

• Przewiduje się wymianę wszystkich świetlików dachowych zgodnie z pkt 5.6.2. 
 

5.7.6. Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 
 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• Wskazaną w załącznikach graficznych stolarkę okienną należy wymienić na nową, drewnianą o współczynniku  U 
max = 0,8 W/(m²k) wraz z wymianą parapetów wewnętrznych na nowe oraz wykonaniem kompletnych obróbek 
tynkarsko-malarskich wokół wymienianej stolarki; 

• Z zakresu zamówienia wyłącza się wymianę okien oznaczonych na załączniku graficznym jako: 01, 02, 06, 07 i 09 
(zostały już wymienione); 

• Przewiduje się dla całego budynku wymianę parapetów zewnętrznych na nowe, ceramiczne, w kolorze 
analogicznym do istniejących (z zakresu zamówienia wyłącza się wymianę parapetów pod oknami oznaczonymi na 
załączniku graficznym jako: 01, 02 i 09 (zostały już wymienione); 

• Z zakresu zamówienia wyłącza się usunięcie krat okiennych (zostały już usunięte). 
 

5.7.7. Ligota Piękna budynek, ul. Na Kolonii 74 
 
Zaprojektować i wykonać: 

• Zaprojektować i wykonać wymianę istniejącej stolarki okiennej, drewnianej  - 11 szt. okien zaznaczonych kolorem 
czerwonym na rysunku jak niżej: 
 

 



 
 
 
 
 

 Wymiana na nową stolarkę z PCV, rozwierno-uchylną, o współczynniku U max =0,8 W/(m²k) wraz z kompletną 
obróbką tynkarsko-malarską po wymianie. 

• Zaprojektować i wykonać wymianę parapetów wewnętrznych na wykonane z PCV (pod oknami, które podlegają 
wymianie). 
 

5.7.8. Ligota Piękna, budynek, ul. Główna 19  
 
Zaprojektować i wykonać: 

• Zaprojektować i wykonać wymianę istniejącej stolarki okiennej, drewnianej (4 szt. – okna na elewacji wschodniej, 
na 2 piętrze budynku) na nową z PCV lub drewnianą, rozwierno-uchylną, o współczynniku      U max =0,8 W/(m²k) 
wraz z kompletną obróbką tynkarsko-malarską po wymianie; 

• Zaprojektować i wykonać wymianę parapetów wewnętrznych na wykonane z PCV (pod oknami, które podlegają 
wymianie). 
 

5.8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ 
 

5.8.4. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach ul. Spacerowa 
 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• nowa stolarka z PCV szczelna (5 szt.), o współczynniku przenikania ciepła U(max) = 1,1 W/(m²K). 
 

5.8.5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6  
 
Zaprojektować i wykonać: 

• Przewiduję się wymianę  jednej sztuki drzwi wejściowych, głównych (na elewacji frontowej) do budynku, na nową 
stolarkę szklano-aluminiową (szkloną obustronnie szkłem bezpiecznym), spełniającą parametr współczynnika 
Umax = 1,1 W/(m2*k). Podziały, szprosy itp. zgodnie z aktualnie istniejącą. 
 

5.8.6. Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 
 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• Przewiduję się wymianę  dwóch sztuk drzwi  wejściowych do budynku, oznaczonych na załącznikach graficznych 
jako DZ1 i DZ2, na stolarkę spełniającą parametr  współczynnika Umax = 1,1 W/(m2*k). 

• Z zakresu zamówienia wyłącza się wymianę drzwi oznaczonych na załączniku graficznym jako: DZ3, DZ4 i DZ5 
(zostały już wymienione). 
 

5.8.7. Ligota Piękna, budynek ul. Na Kolonii 74 
 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• Przewiduję się wymianę jednej sztuki drzwi wejściowych do budynku, zlokalizowanych na elewacji południowej, na 
nową stolarkę stalową lub aluminiową, spełniającą parametr  współczynnika Umax = 1,1 W/(m2*k). Podziały, 
szprosy itp. zgodnie z aktualnie istniejącą. 
 

5.8.8. Ligota Piękna, budynek ul. Główna 19 
 

• Bez zmian.  
5.9. MODERNIZACJA OGRZEWANIA 

 
5.9.4. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach, ul. Spacerowa 

 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

 
• montaż powietrznej pompy ciepła wraz z wymianą i dostosowaniem do parametrów niskotemperaturowych 

instalacji wewnętrznej. Przewiduje się montaż instalacji zarządzania energią obejmujący co najmniej: termostaty, 
czujniki temperatury, pogodowe sterowniki, automatyczne układy regulacji, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła.  
 

5.9.5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6 



 
Zaprojektować i wykonać: 

• modernizację istniejącej kotłowni gazowej poprzez wymianę dwóch kotłów gazowych o mocy 240 kW  i 73 kW. 
Zakres prac projektowych będzie obejmował  dobór urządzeń grzewczych do parametrów uwzględniających 
termomodernizację obiektu.   W zakresie prac modernizacyjnych jest również remont pomieszczenia kotłowni 
wraz z wymianą wszystkich niezbędnych instalacji: rozdzielczy; rur, instalacji elektrycznych; instalacji 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej wraz ze zbiornikiem c.w.u., automatyki; wymiana kominów spalinowych; 
instalacji wentylacji. W zakresie prac budowlanych w kotłowni jest również: wymiana okładzin ścian i posadzek, 
uzupełnienia ubytków i malowanie ścian i sufitów. 
 

5.9.6. Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 
 
Zaprojektować i wykonać: 

• W całym budynku  należy wymienić instalację CO wraz z grzejnikami (rysunek poglądowy instalacji CO  w 
załączniku).  Instalację  zaprojektować i wykonać jako zaciskaną z rur stalowych, prowadzoną jako krytą (rury 
powinny być układane w zabudowie G-K w narożnikach ścian lub w zabudowie G-K przy posadzkach i zasilać 
grzejniki od dołu lub powinny być schowane w ścianach/posadzkach). Grzejniki  zaprojektować jako płytowe, 
wyposażone w głowice termostatyczne z funkcją sterownia centralnego za pomocą programatora ( sterowanie za 
pomocą okablowania) umieszczonego w danej strefie  w celu możliwości ustawienia zadanej temp. w strefie w 
ciągu dnia i obniżenia w nocy. Przykładowy programator na rysunku poniżej: 
 
 

 
 

• Z zakresu zamówienia wyłącza się wykonanie wszystkich robót budowlanych, które są zlokalizowane w 
parterowej części budynku, usytuowanej prostopadle do ul. Wrocławskiej (część zaznaczona kolorem czarnym na 
rysunku poniżej): 

 
 

• Zamawiający przyjmuje następujące uwarunkowania realizacyjne: 
• Wyniesienie elementów wyposażenia z  pomieszczeń  i ponowne wniesienie wyposażenia – każdorazowo należy 
uzyskać zgodę Zamawiającego, 
• Odtworzenie wszystkich okładzin i warstw wykończeniowych w miejscach prowadzonych prac instalacyjnych (w 
przypadku uszkodzenia części okładziny ceramicznej lub wszelkiego rodzaju wykładzin i okładzin np. PVC należy 
wymienić okładzinę/wykładzinę w całym pomieszczeniu).    
• Demontaż istniejącej instalacji C.O., 
• W projekcie wykonać obliczenia z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie ochrony cieplnej 
budynków i do założeń projektu termomodernizacji, 
• Temperatury wody grzejnej Tz/Tp=65/50, 
• Nowa instalacja centralnego ogrzewania obejmuje całą kubaturę budynku z wyłączeniem etapu I określonego w 
części graficznej, 
• instalację wykonać z rur  stalowych, zaciskanych  
• na instalacji zastosować zawory regulacyjne, podpionowe, 
• zastosować grzejniki płytowe, standardowe, 
• grzejniki montować nie niżej niż 12 cm nad podłogą i nie bliżej niż 6cm od lica ściany, 
• zastosować grzejniki płytowe z podłączeniem  dolnym wyposażone w zawory termostatyczne oraz podejścia 
dolne z możliwością odłączenia grzejnika od instalacji, 



• instalację C.O.- piony i gałązki prowadzić wyłącznie w obudowach lub szachtach instalacyjnych, 
• w ramach wymiany instalacji C.O. należy wykonać nowe rozdzielacze C.O., z których należy wyprowadzić 
projektowane obiegi grzewcze; 
• należy przeprowadzić próby szczelności;  
• zastosować system pomieszczeniowy do regulacji temperatury w poszczególnym pomieszczeniu  za pomocą 
termostatów cyfrowych i głowic termostatycznych z siłownikami. System  sterowania wykonać za pomocą 
okablowania. 
• Prace należy zaplanować i realizować w taki sposób aby nie utrudniać pracy w Urzędzie, który będzie  stale czynny 
w normalnych godzinach funkcjonowania i otwarty dla interesantów. W przypadku braku możliwości realizacji prac 
instalacyjnych w sposób, który nie utrudnia pracy Urzędu (np. poza godzinami jego funkcjonowania) należy na 
parkingu Urzędu ustawić kontenery biurowe z podłączeniem do mediów i Internetu w celu umożliwienia 
nieprzerwanej pracy pracowników instytucji. 

 
 

5.9.7. Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74 
 
Zaprojektować i wykonać: 

• rozbudowę  kotłowni o montaż zasobnika  ciepłej wody użytkowej, z wężownicą, o pojemności 200l.  Zasobnik 
zostanie wpięty w układ ogrzewania CO  za pomocą zaworu trójdrogowego, sterowanego za pomocą automatyki, 
z wykorzystaniem pierwszeństwa załadowania zasobnika. Instalację  rur należy wykonać  w systemie zaciskanym z 
rur stalowych.  Instalację zaizolować. Wymienić rury instalacji wody zimnej (od licznika wody) i ciepłej wody 
użytkowej, zasilające wszystkie odbiorniki na całej kondygnacji parteru, w przedszkolu. Doprowadzić rury do 
poszczególnych przyborów w przedszkolu (instalacją podtynkową) z odtworzeniem okładzin i warstw 
wykończeniowych (w przypadku uszkodzenia części okładziny ceramicznej należy wymienić okładzinę w całym 
pomieszczeniu).   
 

• Na całej kondygnacji parteru, w przedszkolu, należy wymienić instalację CO wraz z grzejnikami. Należy wymienić 
także odcinki rur łączących instalację C.O. na parterze budynku z kotłem zlokalizowanym w piwnicy. Instalację  
zaprojektować i wykonać jako zaciskaną, z rur stalowych, prowadzoną jako krytą (rury powinny być układane w 
zabudowie G-K w narożnikach ścian lub w zabudowie G-K przy posadzkach i zasilać grzejniki od dołu lub powinny być 
schowane w ścianach/posadzkach). Grzejniki  zaprojektować jako płytowe wyposażone w głowice termostatyczne z 
funkcją sterownia centralnego za pomocą programatora (sterowanie za pomocą okablowania) umieszczonego w 
danej strefie  w celu możliwości ustawienia zadanej temp. w ciągu dnia i obniżenia w nocy. W ciągach 
komunikacyjnych nie wymaga się sterowania temperaturą za pomocą  sterowników głowic.  

 
• Zamawiający przyjmuje następujące uwarunkowania realizacyjne: 

• Wyniesienie elementów wyposażenia z  pomieszczeń  i ponowne wniesienie wyposażenia – każdorazowo należy 
uzyskać zgodę Zamawiającego, 

• Demontaż istniejącej instalacji C.O.- parter budynku (przedszkole), 
• Odtworzenie wszystkich okładzin i warstw wykończeniowych w miejscach prowadzonych prac instalacyjnych (w 

przypadku uszkodzenia części okładziny ceramicznej lub wszelkiego rodzaju wykładzin i okładzin np. PVC należy 
wymienić okładzinę/wykładzinę w całym pomieszczeniu).    

• W projekcie wykonać obliczenia z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków i 
do założeń projektu termomodernizacji, 

• Temperatury wody grzejnej Tz/Tp=65/50, 
• Nowa instalacja centralnego ogrzewania obejmuje część kubatury budynku – przedszkole zlokalizowane na parterze.  
• Instalację wykonać z rur  stalowych, zaciskanych Na instalacji zastosować zawory regulacyjne podpionowe, 
• Zastosować grzejniki płytowe standardowe, 
• Grzejniki montować nie niżej niż 12 cm nad podłogą i nie bliżej niż 6cm od lica ściany; 
• Zastosować grzejniki płytowe z podłączeniem  dolnym wyposażone w zawory termostatyczne oraz podejścia dolne 

z możliwością odłączenia grzejnika od instalacji,  
• Grzejniki zabudować obudową zabezpieczającą z płyt MDF (w pomieszczeniach, w których będą do nich miały dostęp 

dzieci przedszkolne), 
• Instalację C.O.- piony i gałązki prowadzić wyłącznie w obudowach lub szachtach instalacyjnych, 
• W ramach wymiany instalacji C.O. należy wykonać nowe rozdzielacze C.O., z których należy wyprowadzić 

projektowane obiegi grzewcze, 
• Należy przeprowadzić próby szczelności,  
• Zastosować system pomieszczeniowy do regulacji temperatury w poszczególnym pomieszczeniu,            za pomocą 

termostatów cyfrowych i głowic termostatycznych z siłownikami. System  sterowania wykonać za pomocą 
okablowania. 

•  



 
 

5.9.8. Ligota Piękna, budynek ul. Główna 19 
 
     Zaprojektować i wykonać: 

• Należy zaprojektować  i wykonać  system zarządzania sterowaniem energią cieplną w pomieszczeniach świetlicy 
wiejskiej. Sterowanie będzie się odbywać za pomocą programatora umieszczonego w pomieszczeniu w celu 
ustawienia zadanej temperatury oraz dającego możliwość sterowania temperaturą pomieszczeń zdalnie, z 
wykorzystaniem sieci Internet, za pomocą np. smartfona (na Sali na parterze oraz w pomieszczeniach świetlicy 
na piętrze).    

 
5.10. WYMIANA OŚWIETLENIA 

 
5.10.4. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach ul. Spacerowa 

 
 Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• wymiana rozdzielnicy obwodów elektrycznych, 
• wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED. 

 
5.10.5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie ul. Szkolna 6 

 
                    Zaprojektować i wykonać: 

• wymianę oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED, 
• minimalna skuteczność świetlna źródeł nie może być niższa niż 100lm/W. 

 
5.10.6. Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 

 
                   Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 
                   wymienić oświetlenie zewnętrzne na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED. 

 
Zaprojektować i wykonać: 

• Wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED, 
• minimalna skuteczność świetlna źródeł nie może być niższa niż 100lm/W. 
• należy zapewnić odpowiednie natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach oraz na poszczególnych 

powierzchniach, zgodne z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  
• Z zakresu zamówienia wyłącza się wykonanie wszystkich robót budowlanych, które są zlokalizowane w parterowej 

części budynku, usytuowanej prostopadle do ul. Wrocławskiej (część zaznaczona kolorem czarnym na rysunku 
poniżej): 

 
 
 

•  
 
 

 
5.10.7. Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74 

 



                    Zaprojektować i wykonać: 
• Wymianę oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED, 
• minimalna skuteczność świetlna źródeł nie może być niższa niż 100lm/W. 

 
5.10.8. Ligota Piękna budynek ul. Główna 19 
 
        Zaprojektować i wykonać: 
• Wymianę oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED, 
• minimalna skuteczność świetlna źródeł nie może być niższa niż 100lm/W. 

 
5.11. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

 
 

Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach ul. Spacerowa 
 
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 
•  montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 24kW, 
•  montaż systemu kompensacji biernej mocy. 

 
Szkoła Podstawowa w Krynicznie ul. Szkolna 6 
 
Zaprojektować i wykonać: 
• Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW, 
• Zaprojektować i zastosować system kompensacji biernej mocy. 

 
Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 
 

            Zaprojektować i wykonać: 
• Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 24kW 
• Zaprojektować i zastosować system kompensacji biernej mocy. 

 
Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74 
 
Zaprojektować i wykonać: 
• Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW, 
• Zaprojektować i zastosować system kompensacji biernej mocy. 

 
Ligota Piękna budynek ul. Główna 19 
 
Zaprojektować i wykonać: 
• Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14kW, 
• Zaprojektować i zastosować system kompensacji biernej mocy. 

 
5.11.4. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznych dla wszystkich obiektów: 
 
Projektowane instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane będą na dachu budynków przeznaczonych do termomodernizacji. 
Moc zaprojektować zgodnie z zał. doboru mocy instalacji i poniższym opisem. 

 Budynek Ligota Piękna ul. Na Kolonii 74 – 10kWp (falownik zlokalizować w kotłowni, w piwnicy) 

 Budynek Ligota Piękna ul. Gówna 19 - 14kWp (falownik zlokalizować w części świetlicy na parterze, zastosować panele 
fotowoltaiczne w kolorze czerwonym), 

 Budynek Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 – 24 kWp ( falownik zlokalizować w pom. kotłowni na parterze, 
zastosować panele fotowoltaiczne w kolorze czerwonym na dachach stromych i panele w kolorze czarnym na 
stropodachach); 

 Szkoła w Krynicznie, ul. Szkolna 6 – 40 kWp ( falownik zlokalizować w kotłowni w piwnicy) 

 Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach – 24kWp ( falownik zlokalizować w kotłowni na parterze, zastosować panele 
fotowoltaiczne w kolorze czerwonym) 
 
System zostanie podłączony do sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego napięcia trójfazowego prądu przemiennego 
o napięciu 400V gdzie Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) jest Tauron Dystrybucja S.A.  
Projektowaną instalację należy wyposażyć w układ podłączony do automatyki przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
który umożliwia wyłączenie zasilania budynku z sieci elektroenergetycznej z jednoczesnym odłączeniem zasilania z 
generatora PV w taki sposób, aby nigdzie nie występowało napięcie większe od napięcia bezpiecznego. 



 
Przepisy i normy 
 

 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), 

 Ustawa o odnawialnych źródłach energii,  

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym lub równoważna,  

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych, lub równoważna  

 PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania, lub równoważna  

 PN-EN 62446-1 „Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania. Część 1: 
Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór. 

 PN-EN 61439-1:2011 Wymagania dotyczące skrzynek połączeniowych i zespołu rozdzielnicy, lub równoważna  

 PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po 
stronie wysokiego i niskiego napięcia, lub równoważna. 
 
5.11.5. OPIS SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 
Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej DC obliczyć i zaprojektować  w oparciu o dane modułu fotowoltaicznego, 
zgodnie z równaniem: 

𝑃𝑃𝑉 = 𝐿𝑀 ∗ 𝑃𝑆𝑇𝐶 𝑃𝑉 
gdzie: 
 PPV – moc instalacji fotowoltaicznej [Wp] 
 LM – liczba modułów fotowoltaicznych w instalacji [szt] 
 PSTC PV – moc jednostkowa modułu fotowoltaicznego [Wp] 
Licznik służący do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu należy zamówić jako licznik 
dwukierunkowy. Założenie licznika dokona Zakład Energetyczny na podstawie zgłoszenia (dokonanego przez Wykonawcę 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora). 
 

5.11.6. GENERATOR FOTOWOLTAICZNY 
Należy zaprojektować generator fotowoltaiczny  dla poszczególnych lokalizacji zgodnie z mocą szczytową  wskazaną w 
punkcie 5.13.2, generator składać się będzie z:  

 łańcuchów z  modułami połączonymi szeregowo, 

 Grupa konwersji utworzona przez 1 falownik trójfazowy,  

 Grupa interfejsu i monitoringu,  

 Systemy pomiaru energii,  

 Kabli elektrycznych realizujących połączenia pomiędzy elementami generatorów,  

 Elementów uziemienia systemu. 
 
Dane konstrukcyjne modułów fotowoltaicznych: 

Dane konstrukcyjne modułów: którego parametry nie mogą być gorsze niż 

Producent 
 
 

Technologia MONOKRYSTALICZNA  

Moc szczytowa minimalna 450,00 Wp 

Napięcie jałowe (Voc)  49,3 V 

Napięcie przy maksymalnej mocy 
(Vmpp)  

41,5 V 

Prąd zwarciowy (Isc)  11,60A 

Prąd przy maksymalnej mocy 
(Impp)  

10,85 A 

Wydajność minimalna  21,2,% 

5.11.7. GRUPA KONWERSJI DC/AC 
Grupa konwersji systemu fotowoltaicznego składać się będzie  z falownika trójfazowego o mocy od strony sieci 



napięcia zmiennego zgodnie z punktem 5.13.2kW, od strony DC nieznacznie przewymiarowany o mocy wyższej  o 20%. 
Główne cechy techniczne falownika podsumowano poniżej. 

Szczegóły konstrukcyjne falownika nie mogą być gorsze niż: 

Producent 
Falownik współpracujący z 
optymalizatorami 

Moc  znamionowa od strony sieci 
- AC  

Zaprojektować zgodnie z 
punktem 13.2 kW 

Minimum wydajności  98,30% 

Europejska wydajność  98,00% 

Maksymalne napięcie z DC  1000,00 V 

Znamionowe napięcie z DC 750,00 V 

Maksymalne napięcie MPPT  1000,00 V 

Maksymalny prąd wejściowy  21,00 A 

Liczba MPPT (wg wzorca) 2 

AC napięcie przemienne 
wyjściowe  
(wg wzorca) 

400,00 V 

Wyjście (wg wzorca) Trójfazowe 

Transformator separacyjny (wg 
wzorca) 

Technologia 
beztransformatorowa 

Częstotliwość (wg wzorca) 50/60 Hz 

Zakres temperatur pracy  -25 do +60 stC 

Zabezpieczenie przed odwrotną 
polaryzacją 

TAK 

Inteligentne zarządzanie energią Ograniczanie mocy / eksportu 

Interfejs komunikacyjny WLAN, WiFi + antena, RS485 

Zużycie energii w nocy < 4 W (noc) 

Falowniki stanowią serce systemu. Działają przy użyciu optymalizatorów mocy prądu stałego podłączonych do każdego 
panelu słonecznego. Optymalizatory działają podobnie jak moduł śledzący maksymalny punkt mocy (MPPT) i mogą albo 
zwiększać, albo zmniejszać napięcie panelu, aby dostarczyć wymagane napięcie do falownika. Jeśli kilka paneli jest 
zacienionych lub słabo działających, co powoduje niskie napięcie lub prąd, inne optymalizatory paneli mogą 
kompensować (do pewnego stopnia) słabo wydajne panele i zapewnić optymalne wykorzystanie mocy. Optymalizatory 
są w rzeczywistości przetwornikami, które współpracują ze sobą, aby zapewnić optymalne napięcie ciągu do falownika 
w celu uzyskania maksymalnej mocy. 
 

5.11.8. PANELE – ROZDZIELNICE DC 
System fotowoltaiczny składa się z 1 rozdzielnicy PV-DC z dwoma parami wejść i wyjść DC dla obsługi jednego 
inwertera. Poniżej wymienione są różne kompozycje paneli elektrycznych w systemie: 

Panel (rozdzielnica) elektryczny DC którego parametry nie mogą być gorsze niż 

Liczba wejść 2 

Maksymalny prąd dla każdego wejścia 25,00 A 

Maksymalne napięcie wejściowe 1000,0V 

Maksymalny prąd wyjściowy 16,00 A 

Prąd znamionowy diody blokującej 
Zgodnie z karta 
producenta 

Prąd znamionowy zabezpieczenia 
wyjściowego 

Nie dotyczy 

Kategoria SPD I+II 

Napięcie odgromnika 1000,00 V 

Złącza wtykowe  MC4 



Stopień ochrony  IP65 

Klasa ochronności  II 

Stopień wytrzymałości mechanicznej  IK07 

 
5.11.9. OPTYMALIZATORY MOCY 
Optymalizatory składają się z elektronicznych jednostek konwersji mocy przymocowanych bezpośrednio do 
poszczególnych paneli słonecznych. MLPE oferuje szereg korzyści, w tym optymalizację mocy, aby zapewnić, że każdy 
panel osiąga maksymalną moc wyjściową, a także monitorowanie na poziomie panelu, aby zapewnić dane generowania 
energii w czasie rzeczywistym z każdego panelu w układzie solarnym. Korzystając z tego, panele poniżej wyników można 
również wyróżnić i ocenić pod kątem potencjalnych problemów. 
Funkcja DC™ została zaprojektowana w celu zredukowania napięcia ogniwa fotowoltaicznego do bezpiecznego napięcia 
po wyłączeniu zasilania prądem zmiennym lub falownika, oferując większą ochronę instalatorom, strażakom. Zgodny z 
najbardziej zaawansowanymi standardami bezpieczeństwa.  
System zmniejsza napięcie na przewodzie prądu stałego do 1 Volta na panel w przypadku wyłączenia sieci lub falownika. 
Paneli słonecznych mogą być niebezpieczne (w świetle dziennym), ponieważ napięcia prądu stałego wynoszą zwykle 750 
- 1000 V, co może być niebezpieczne w razie pożaru lub nagłego wypadku. 
Optymalizatory należy montować na szynie za panelem fotowoltaicznym oraz podłączyć go z systemem zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
 

5.11.10. PRZEWODY ELEKTRYCZNE 
Połączenia poszczególnych paneli w łańcuchy należy  zaprojektować i wykonywać kablami, w które wyposażone są panele 
fotowoltaiczne przy użyciu złączek w standardzie panelu. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV, a falownikiem będą 
prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy czym rury 
osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na 
promieniowanie UV.  
Przewody musza być luźno ułożone, nie mogą być układane pod obciążeniem mechanicznym, musza być odciążone i w 
wystarczającym stopniu uwolnione od naprężeń. 
Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. Połączenia międzymodułowe będą realizowane 
poprzez fabryczne złączki 
Połączony łańcuch składający się z paneli należy łączyć z falownikiem stosując specjalistyczne kable solarne UV o 
przekroju minimum 6 mm² łączonymi konektorami solarnymi MC4 odpornymi na działanie warunków atmosferycznych 
(min IP65). Połączenia wykonane za pomocą konektorów MC4 należy podwiesić do konstrukcji wsporczej lub ramki 
modułu opaskami zaciskowymi.  
Obligatoryjne jest stosowanie oryginalnych konektorów MC4 tego samego producenta co paneli fotowoltaicznych. 
Niekompatybilność złączek różnych producentów lub ich zła jakość może powodować ich stopienie a nawet spalenie co 
jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. 
Dla bieguna „+” należy zastosować kabel w kolorze czerwonym, dla bieguna „–” należy zastosować kabel koloru czarnego 
bądź niebieskiego. 
W instalacjach na budynkach użyteczności publicznej w przypadku równoległego łączenia łańcuchów należy zwiększać 
przekroje kabli DC stosownie do przewidywanego obciążenia prądem zbiorczym DC. Na dachu kable należy mocować do 
konstrukcji wsporczej pod panele, pamiętając by unikać tworzenia tak zwanej pętli i nie obciążać złącz konektorowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych kable należy układać w rurach osłonowych. Podczas układania kabli należy zachować 
szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji kabla o ostre krawędzie konstrukcji dachu. Kable należy układać blisko 
siebie, by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. 
Kabel AC poprowadzony zostanie do miejsca przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku tj. do 
rozdzielnicy głównej umożliwiającej odebranie mocy generatora PV. Zabezpieczeniem kabla odpływowego do sieci 
wewnętrznej stanowić będzie rozłącznik bezpiecznikowy. 
Podłączenie istniejącej instalacji elektrycznej z projektowaną instalacją fotowoltaiczną wymagać będzie przebicia przez 
ściany i stropy. Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane, po wprowadzeniu instalacji uszczelnić gazo, 
wodo i pyłoszczelnie, oraz zabezpieczyć przed gryzoniami i uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
Oznaczenie kabli i przewodów przedstawione w obliczeniach i na schematach nie definiują klasy odporności pożarowej. 
Przy doborze kabla należy opierać się o certyfikaty wystawione przez konkretnego producenta, który takie badania 
wykonał. 
Przepusty instalacyjne przez ściany pomieszczenia zamkniętego gdzie będą zlokalizowane inwertery należy zabezpieczyć 
w tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda. 
Podstawowe dane kabli DC: 
 

Dane przewodów którego parametry nie mogą być gorsze niż 



Zgodność przewodów DC z normami 
EN 50618, EN 60332-1-2, RoHS 
2011/65/EU 

Wytrzymałość napięciowa przewodów 1500 V 

Odporność na ciepło - zakres temperatur 
stosowania 

-40 do +90 stC 

Typ przewodów PE LgY H07V-K - linka 

Przekrój pojedynczej żyły przewodu DC min. 6mm2 

Przekrój żyły PE dla połączeń wyrównawczych 
pomiędzy ramami modułów 

min. 6mm2 

Przekrój żyły PE dla zabezpieczeń DC min. 10mm2 

 
5.11.11. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
Inwertery oraz rozdzielnice AC i DC należy zainstalować: 

 Przedszkole Ligota Piękna ul. Na Kolonii 74 –falownik zlokalizować w kotłowni w piwnicy, 

 Świetlica Wiejska Ligota Piękna ul. Gówna  - falownik zlokalizować w części świetlicy na parterze, 

 Budynek Urzędu Gminy Wisznia Mała,  ul. Wrocławska  –falownik zlokalizować w kotłowni na parterze, 

 Szkoła w Krynicznie ul. Szkolna 6 –  -falownik zlokalizować w kotłowni w piwnicy, 

 Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach  -falownik zlokalizować w kotłowni na parterze. 
 

5.11.12. SYSTEM MOCOWANIA 

 Systemy dobrać i zaprojektować do pokryć  które są na  istniejących budynkach. 

 Kąt nachylenia paneli generatora PV ok. 15⁰. Konstrukcja wspierająca moduły powinna wytrzymać działanie sił, jakie będą 
występować w trakcie eksploatacji oraz być dostosowane do warunków atmosferycznych  
( I strefa obciążenia śniegiem i I strefa obciążenia wiatrem). Czynniki dociskające konstrukcję wsporczą są wynikiem 
obciążenia śniegiem, wpływem ciśnienia wiatru oraz wagą modułów PV i konstrukcji wsporczej. Czynniki wyrywające 
konstrukcję wsporczą pochodzą z ciągnącej siły wiatru, który podwiewa pod moduły PV i konstrukcję. W celu 
minimalizowania tych sił należy zastosować się do następujących uwag: 

 moduły PV nie powinny wystawać poza poziomą i pionową linię budynku. Dystans pomiędzy modułem PV, a krawędzią 
dachu powinna być przynajmniej 5 razy większa niż prześwit między krawędzią moduł PV, a połacią dachu, 

 wszystkie odstępy pomiędzy modułami PV powinny być takie same i być niewielkie, aby minimalizować ciśnienie jakie 
tworzy się za modułem PV. 

 Ze względu na przeszkody w połaci dachowej w postaci attyk, stref oddzielenia pożarowego i innych, płaszczyzna modułów 
nie będzie zwarta. 

 W przypadku dachów płaskich moduły należy montować na systemie dedykowanym do dachów płaskich. Proponowany 
system opiera się na płytach montażowych mocowanych pod membranę oraz trójkątów montażowych o kącie nachylenia 
wynoszącym 15 ⁰.  

 Moduły fotowoltaiczne są ułożone z dylatacjami pomiędzy sobą pozwalającymi na rozmieszczenie klem środkowych 
stabilizujących boki modułów. Wymiar ten jest powtarzalny albowiem jest narzucony wymiarami uchwytów (klem) 
służących mocowaniu modułów konstrukcji wsporczej. 

 Ostateczna odległość rzędów od siebie jest uzależniona od uzgodnień jakie inwestor poczyni z wykonawcą. 
5.12. INSTALACJA ODGROMOWA 

 
5.12.4. Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach ul. Spacerowa 

 
                        Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

• Demontaż  części - istniejącej instalacji odgromowej ( w miejscach montażu paneli PV) – prace rozbiórkowe 
- zwody poziome, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze), 

• Montaż nowej instalacji odgromowej w zakresie zwodów ulegających zakryciu – odtworzenie po remoncie –
zwody poziome, zwody pionowe, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze,  montaż 
tymczasowej instalacji odgromowej dla zapewnienia ochrony odgromowej w czasie prac 
termomodernizacyjnych. 

• Pomiary 
 

5.12.5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie ul. Szkolna 6 
 
   Zaprojektować i wykonać: 

• Demontaż  części - istniejącej instalacji odgromowej ( w miejscach montażu paneli PV) – prace rozbiórkowe 
- zwody poziome, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze), 

• Montaż nowej instalacji odgromowej w zakresie zwodów ulegających zakryciu – odtworzenie po remoncie – 



zwody poziome, zwody pionowe, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze,  montaż 
tymczasowe instalacji odgromowej dla zapewnienia ochrony odgromowej w czasie prac 
termomodernizacyjnych. 

• Pomiary 
 

5.12.6. . Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 
 
                        Zaprojektować i wykonać: 

• Demontaż  części - istniejącej instalacji odgromowej ( w miejscach montażu paneli PV) – prace rozbiórkowe 
- zwody poziome, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze), 

• Montaż nowej instalacji odgromowej w zakresie zwodów ulegających zakryciu – odtworzenie po remoncie –
zwody poziome, zwody pionowe, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze,  montaż 
tymczasowe instalacji odgromowej dla zapewnienia ochrony odgromowej w czasie prac termo 
modernizacyjnych. 

• Pomiary; 
• Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową należy dokonać wymiany istniejących zwodów pionowych na 

nowe a w miejscach ocieplenia elewacji zwody pionowe poprowadzić w osłonach (podtynkowo).  
 

5.12.7. Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74 
 
                        Zaprojektować i wykonać: 

• Demontaż  części - istniejącej instalacji odgromowej ( w miejscach montażu paneli PV) – prace rozbiórkowe 
- zwody poziome, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze), 

• Montaż nowej instalacji odgromowej w zakresie zwodów ulegających zakryciu – odtworzenie po remoncie –
zwody poziome, zwody pionowe, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze,  montaż 
tymczasowe instalacji odgromowej dla zapewnienia ochrony odgromowej w czasie prac 
termomodernizacyjnych. 

• Pomiary 
5.12.8. Ligota Piękna budynek ul. Główna 19 

 
                        Zaprojektować i wykonać: 

• Demontaż  części - istniejącej instalacji odgromowej ( w miejscach montażu paneli PV) – prace rozbiórkowe 
- zwody poziome, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze), 

• Montaż nowej instalacji odgromowej w zakresie zwodów ulegających zakryciu – odtworzenie po remoncie –
zwody poziome, zwody pionowe, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze,  montaż 
tymczasowe instalacji odgromowej dla zapewnienia ochrony odgromowej w czasie prac termo 
modernizacyjnych. 

• Pomiary. 
 

6. NIEZBĘDNE PRACE BUDOWLANE, INSTALACYJNE I WYKOŃCZENIOWE 
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe konieczne do zakończenia 
inwestycji. 

 
2. Do Wykonawcy należy w szczególności: 

1). wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia i 
uzyskania potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  

2) pełnienie nadzoru autorskiego, 
3) wykonanie robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową: 
4) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, 
5) wykonanie trwałego zabezpieczenia wszystkich elementów mogących zagrażać zdrowiu bądź życiu, 
6) odtworzenia wszystkich elementów które ulegną na skutek działania Wykonawcy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie prac 

budowlanych (m. in. nawierzchni, terenów zielonych) itp. 
7) przeprowadzenia niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, itp., 
8) ustanowienia we własnym zakresie i na własny koszty Kierownika budowy (jeśli dotyczy) 
9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 

2a. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja: 
A. Dokumentacja projektowa: 
1). Budynek świetlicy ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej  

a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy pn: „Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego” wykonany przez: 
Firma Kowalewski 

b) Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót 



2). Budynek urzędu gminy ul. Wrocławska w Wiszni Małej 
a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy pn: „ Docieplenie wraz z modernizacja elewacji, wymianą stolarki okiennej i 

drzwiowej w budynku urzędu gminy” wykonany przez:  SMART Architekci Szymon Mazurek 
b) Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót 

3). Budynek świetlicy w Piotrkowiczkach 
a). Projekt budowlany i wykonawczy pn: „Rozbudowa budynku świetlicy o wiatrołap i podjazd dla niepełnosprawnych wraz z 

przebudową części budynku w miejscowości Piotowiczki dz. nr 298, gmina Wisznia Mała” wykonany przez: MAFRA Design 
Studio Projektowe Anna Bęcławska 

b). Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót 
B. Program Funkcjonalno –Użytkowy pn: Termomodernizacja wybranych budynków Gminy Wisznia Mała: Szkoła Podstawowa w 

Krynicznie, Urząd gminy Wisznia Mała, Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74, Ligota Piękna budynek ul. Główna 19” 
wykonany przez: wykonany przez: MAFRA Design Studio Projektowe Anna Bęcławska 

C.  Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami 
D. Przedmiary robót w zakresie robót objętych dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. A powyżej.  

Uwaga!!!! 
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót 
oraz ich ilości zawarte w dokumentacji projektowej. 

3. Warunki związane z realizacją zamówienia: 
ETAP I. Wykonywanie dokumentacji Projektowej 
1) Dokumentacja projektowa do wykonania przez Wykonawcę w ramach zamówienia obejmuje następujący zakres: 
a) Projekt budowlany i wykonawczy  w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2021r. poz. 2351 ze zm. 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U.2021.2454). , 

b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454.).  

c) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektowanego obiektu budowlanego, która posłuży do opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji budowy, 

d) kosztorys ofertowy 
2) Do obowiązków Wykonawcy w ramach prac projektowych należy m.in.: 
a) przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).oraz w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także  innych 
przepisach powszechnie obowiązujący  

b) zastosowania materiałów i urządzeń spełniających odpowiednie normy oraz cechy techniczne i jakościowe 
c) zastosowania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych; 
d) zastosowanie materiałów estetycznych trwałych odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia, konserwacji, 

funkcjonalnych; 
e) stosowania rozwiązań zapewniających optymalne użytkowanie obiektu w przyszłości 
f) uwzględnienia wszystkich elementów koniecznych do realizacji inwestycji, w tym budowy urządzeń technicznych wraz z 

wyposażeniem towarzyszącym 
g) Uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zamówienia opracowań, map, warunków, uzgodnień, decyzji (np. wymaganych 

decyzji wodnoprawnych),postanowień, wypisów, wyrysów, operatów i innych dokumentów wymaganych przepisami 
szczególnymi  i dokonanie płatności za ich uzyskanie.  
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszej specyfikacji niezbędne do właściwego i kompletnego 
opracowania dokumentacji projektowo- wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako 
oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia. 

3.)  Wykonawca opracuje w wersji elektronicznej oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane załączając komplet potwierdzających to prawo, uprzednio uzyskanych dokumentów, jeśli będą wymagane. 

4)   Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego robót objętych 
powyższym zadaniem w ramach określonego wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy w tym w szczególności: 

a). czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. 

b) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Wykonawcę/Zamawiającego, 
c) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym, 
d) udziału w próbach instalacji i rozruchach, 

https://sip.lex.pl/#/act/17125541/1632800
https://sip.lex.pl/#/act/17125541/1632800


e) udziału w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, 

f) uzupełnienia szczegółów Projektu oraz wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.  
5). Projekty budowlane i wykonawcze powinny zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

wymagane przepisami szczególnymi. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszej specyfikacji niezbędne 
do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowo- wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz 
decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia. Nadzór archeologiczny 
leży po stronie Zamawiającego, po stronie Wykonawcy jest jednak do przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót.. 

6).Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,  zobowiązuje się do dokonywania zmian w 
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a których konieczność dokonania wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu 
wydającego decyzje formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji 
zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

7).Wszelkie dodatkowe koszty związane  z wykonaniem robót budowlanych związanych z dokonaniem poprawek dokumentacji 
projektowej ponosi Wykonawca. 

8). Wymagania w stosunku do formy dokumentacji 
Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z rączką z wykazem zawartości teczki. 

Do kompletowania dokumentacji projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych. 
8.1). Materiały przekazywane w trakcie opracowywania dokumentacji: 

1)  dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) 
2)  Zapis w formie elektronicznej powinien zostać zapisany na płycie DVD w następujący sposób: 

- katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji” 
- katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji” 
- plik (*doc) – nazwa zestawienie dokumentacji 

3)  w katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją 
papierową. 

4)  Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na 
płycie DVD w formie: 
- pliki tekstowe umożliwiające otwarcie w programie MS Word i zapisane jako:*doc 
- tabele, obliczenia umożliwiające otwarcie w programie MS Excel i zapisane jako *xls, 
- oryginalne rysunki umożliwiające otwarcie w programie AutoCAD i zapisane jako: *dwg oraz *dxf 
- kosztorysy umożliwiającym otwarcie w programie  NormaPRO i zapisane w formacie ath.  
- wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych programów 

5)  Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana 
na płycie DVD w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną 
kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisem projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczenie osobno poszczególnych 
stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich 
detali. 

6)  Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu  dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu: 
- projekt budowlany - zagospodarowanie terenu i projekty wykonawcze – po 4 egz. w tym 2 egz. PB opieczętowane po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy – po 2 egz. 
- badania geotechniczne – 1  egz.  
- inne dokumenty jeżeli nie określono inaczej w 1 egz. 
- wersję elektroniczną dokumentacji – 2 płyty 

8.2). Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: 
a. Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy,  lub jej część stanowiącą uzgodniony przedmiot odbioru, Wykonawca 

zaopatrzy w: 
- wykaz opracowań  
- pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami 

techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana  Zamawiającemu  w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć, 

- pisemne oświadczenie, że wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami i 
podpisami), 

- oświadczenie, że Wykonawcy przysługują pełne prawa autorskie do dokumentacji oraz że dokumentacja nie narusza praw 
osób trzecich, 

Etap II -Realizacja  robót budowlanych 
1. Warunki ogólne 

1). Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia oraz obsadzenie funkcji kierownika budowy/robót dla 
całości realizowanej inwestycji 



2). Wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego wykonywał wszelkie czynności, które są niezbędne dla realizacji zamówienie, 
jak np. zgłoszenia wykonania robót do odpowiednich organów lub służb, rejestracja dziennika budowy. Wykonawca zawrze 
umowy na dostawy mediów, które następnie zostaną przepisane na użytkownika obiektu z chwilą jego przekazania (jeśli 
dotyczy). 

3). Budowę należy prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla sąsiedniej zabudowy, w szczególności należy zapobiegać 
oddziaływania pylenia i hałasu na sąsiednie nieruchomości. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób 
minimalizujący szkody na przyległych gruntach. W przypadku zanieczyszczenia przez Wykonawcę drogi dojazdowej na 
budowę winien on w trybie pilnym ją wyczyścić. 

4). Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonywania robót zapewnić należyty porządek, przestrzegać przepisy BHP i p-poż. 
oraz zabezpieczyć sprzęt i urządzenia znajdujące się na terenie prowadzonych prac.  

5). Wykonawca zapewni bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 
robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu 
użytkowania gruntu objętego inwestycją. 

6). Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego i zarządcą infrastruktury 
drogowej. 

7). W celu oceny jakości osłony termicznej budynku (wraz z mostkami cieplnymi) należy wykonać badanie termograficzne 
zgodnie z normą PN-EN 13187. Po wykonaniu badania i pomiarów konieczne jest opracowanie szczegółowego raportu z 
częścią opisową dotyczącą miejsc występowania wad izolacji termicznej budynku. 

8) . Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych opracuje w 2 egz. dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny) na 
którą składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych. 
Dokumentacja powykonawcza sporządzana i kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem 
robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych, lub podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do 
wglądu na żądanie Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.:  
a) oświadczenie kierownika budowy / robót o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i 

przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych 
dokumentacji projektowej oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektorów nadzoru oraz 
projektanta),  

b) oświadczenie kierownika budowy/robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  
c) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której 

mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 
kartografii, lub oświadczenie geodety, wraz z udokumentowaniem, o złożeniu inwentaryzacji do przyjęcia do 
zasobów (jeśli dotyczy) 

d) oryginał dzienników budowy (jeśli dotyczy),  
e) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane 

prefabrykaty, materiały i urządzenia,  
f) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, a w szczególności protokoły odbioru robót 
branżowych objętych zamówieniem, 

g)  protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu,  
h) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów (jeżeli dotyczy)  
i) świadectwo charakterystyki energetycznej dla obiektu wraz ze szczegółowymi wyliczeniami + oryginalny plik z 

oprogramowania na płycie CD , 
j) dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń (dokumentacja techniczno-ruchowa), 
k) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów, 
l) wykaz środków trwałych wraz z przypisaniem wartości, 
m) inne dokumenty budowy, powstałe podczas wykonywania robót: szkice robocze ,dokumentację zdjęciowa itp. 
przy czym dokumentację powykonawczą należy umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści jednoznacznie 
określający jej zawartość, a Wykonawca przed złożeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie Zamawiającego uzyska 
pisemne zatwierdzenie jej poprawności i kompletności od właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma na jej 
sprawdzenie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egz. w wersji 
papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej..  

 12) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu jak np. 
zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej z pozwoleniem na 
użytkowanie włącznie (jeśli dotyczy).   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 
nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w OPZ, w tym w szczególności do: 

1) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz. 
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy; 



2) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, w tym wykonanie prac towarzyszących, 
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu umowy;  

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową oraz SST; 
4) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 
5) realizacji poleceń Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; 
6) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST.  
7) utrzymanie bieżącego ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na 
trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

8) informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w 
terminach i w zakresie określonym w SST; 

9) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót; 

10)  niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
11) przedłożenia wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 

rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 
12) przedłożenia wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnień 

budowlanych, dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie) 
oraz dokumentacji potwierdzającej uprawnienia  kierownika budowy; 

13)  ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

14) zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich, 
w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym 
oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem.  

Uwaga!!!  
Zamawiający informuje, że roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w 
sposób umożliwiający użytkowanie obiektu, przez cały okres prowadzenia robót. Szczegółowe warunki prowadzenia robót 
należy umówić z zarządcą danego obiektu.  

 
15)  umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą PB oraz  udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

16) wywiezienie i unieszkodliwienie we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 779 ze zm.), ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ), ustawą z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/XV/171/19 Rady Gminy 
Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia 
Mała (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadów powstałych 
podczas realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem materiałów stalowych, które można zezłomować takich jak: 
piece, grzejniki rury, itp.  Materiały stalowe należy zezłomować w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a otrzymaną kwotę 
przelać na konto Zamawiającego.  

17) sprawowania własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków bezpieczeństwa, 
którym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, do 
momentu odbioru końcowego 

18)  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz 
podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, Wykonawca ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do każdej faktury protokół przerobowy, 
dotyczący każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót 
(stanowiący podstawę do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej),  który musi zawierać co najmniej 
następujące dane: 
-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 
- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy Podwykonawca 
do dnia sporządzenia protokołu.   
Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę i inspektora nadzoru.   
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca następnego 
po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu. 

19) dokonywanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych formalności związanych uzgodnieniem i wprowadzeniem 
tymczasowej  organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 



20) usuwania awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej sieci 
drenarskiej (jeśli dotyczy); 

21) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd  i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych 
w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorem tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem 
użytkownika tych sieci. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 
prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac 
utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. 

4. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z 
istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania 
odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
4 Inne warunki związane z realizacją zamówienia: 
4.1 Kosztorys ofertowy 
Przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 7 dni roboczych od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/ zaświadczenia 
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót / od dnia podpisania umowy (dotyczy robót objętych dokumentacją projektową 
udostępnioną przez Zamawiającego) kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej  (w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej edytowalnej w formacie .ath) odzwierciedlającego cenę ofertową, zawierającego wszystkie prace do wykonania 
zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Kosztorys powinien zawierać: podstawę wyceny, rodzaj prac do wykonania, ilość 
prac do wykonania, jednostkę miary prac do wykonania, cenę jednostkową elementu do wykonania, wartość elementu do 
wykonania. Wraz z kosztorysem Wykonawca dostarczy: zestawienie cen jednostkowych robocizny, zestawienie cen jednostkowych 
materiałów, zestawienie cen jednostkowych sprzętu, tabelę elementów scalonych. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem 
jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy lub wyliczenia kwoty dla umów podwykonawczych. Będzie on także podstawą do 
wyliczania wartości ewentualnego rozszerzonego zakresu robót budowlanych, wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 
455 ust. 2 ustawy Pzp oraz będzie podstawą do wyliczania wartości robót zaniechanych, w przypadku rezygnacji z wykonywania 
części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy.  
4.2. Kontrola jakości w trakcie wykonywania  

4.2.1. Harmonogram prac dokumentacji projektowej (HP)   
1) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczególnych 
elementów dokumentacji. Dodatkowo należy ująć terminy planowanych wystąpień do gestorów sieci o warunki 
techniczne (przebudowy, przyłączeń, odprowadzenia wód) oraz uzgodnień. W przypadku wykonywania opracowań 
służących wydaniu dokumentu urzędowego (np.: opracowania środowiskowe, operaty wodnoprawne) należy wyraźnie 
oznaczyć planowany termin złożenia stosownych materiałów oraz termin uzyskania dokumentu, wynikający z przepisów 
prawa. 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w przypadku wystąpienia opóźnień lub zmian związanych z 
terminem wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej z wyjaśnieniem, dlaczego nastąpiły zmiany. 

4.2.2 Harmonogram rzeczowo-finasowy (HR) 
1). W terminie do 7  dni do 7 dni roboczych od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o braku 

sprzeciwu do zgłoszenia robót / od dnia podpisania umowy (dotyczy robót objętych dokumentacją projektową 
udostępnioną przez Zamawiającego) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo 
– finansowy, zgodnie z którym będą realizowane roboty budowlane.  

2). Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na etapy realizacji umowy (zgodnie z terminami 
określonymi w par. 5 ust. 1 umowy) i następnie na zamknięte elementy robót według działów przyjętych w kosztorysie 
ofertowym oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót ukończone 
w danym  miesiącu (ukończone elementy robót) z kwotami przyjętymi w kosztorysie ofertowym. Zamknięte elementy 
robót powinny być naniesione na grafik z uwzględnieniem dat rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz zakończenia 
danych robót z dokładnością do miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 
poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i 
atmosferycznych, typowych dla okresu, w którym będą wykonywane roboty oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ 
na terminowość wykonania Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym § 2 ust.2. 

Wykonawca, zawierając Umowę i zobowiązując się do jej należytego i terminowego wykonania - wziął pod uwagę 
występujące w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanował 
wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzględniając również okresową niemożność prowadzenia określonych prac lub 
konieczność okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujące w rejonie wykonywania 
robot.  



3). Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy 

wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez 
Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów 
na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie 
określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym i rocznym. 
4) Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1)., w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 
wymagania realizacyjne opisane w niniejszym OPZ Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

5).W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

6). Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w 
ust. 4) będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  
Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek Zamawiającego w zakresie przesunięcia 
terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane).  

7). Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, 
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

8). Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest 
wiążący dla Stron. 

9). Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia 
robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma 
terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

10). Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 
zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  są przewidziane) w terminach określonych w 
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 
wynagrodzenie. 

11). Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na 
podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 
bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania 
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 
wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że 
przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

12). W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót 
(przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrą aneks do umowy określający nowy termin zakończenia robót. 

4.2.3. Sprawozdanie z postępu prac (SP) 
Do 5-go dnia każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z prac wykonanych w minionym 
miesiącu. Zostaną w nim określone również planowane na bieżący miesiąc zadania do wykonania mające na celu 
poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji i robót budowlanych. W SP winna się również znaleźć informacja o 
ewentualnych zagrożeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych. 
Sprawozdanie należy  złożyć w wersji papierowej w sekretariacie urzędu. Decyduje data wpływu. 

4.2.4. Rady Techniczne (RT) 
1) Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb na wniosek stron, jednakże nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w 

okresie wykonywania robót budowlanych. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego lecz w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się inne miejsce spotkania. Głównymi celami RT jest: 
a) omówienie HP i HR, 
b) omówienie przez Wykonawcę proponowanych rozwiązań projektowych, 
c) uzgodnienie rozwiązań projektowych bądź wskazanie konieczności ich modyfikacji. 
d) omówieniu stanu zaawansowania robót oraz rozstrzygane bieżących zagadnień związanych z budową. 

2) Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do wykonania czego zobowiązany jest 
Wykonawca. 

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45000000-7 - Roboty budowlane 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budynkow-6403


45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 -  Roboty izolacyjne 
45410000-4 - Tynkowanie 
45420000-7 - Zakładanie stolarki budowlanej 
45261000-4 -  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
 
 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sloneczne-moduly-fotoelektryczne-318

