

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 04.01.2024 r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.87.2023.DM**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: [**Przebudowa ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu**](#)

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **2 500 000,00 zł brutto**.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **04.01.2024 r.** o godz. **12:15**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1.	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	3 266 860,69 zł	180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
2.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	3 198 000,00 zł	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	3 155 795,96 zł	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
4.	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1 B, 47-143 JARYSZÓW	3 198 000,00 zł	180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
5.	SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA ALEJA JANA PAWŁA II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle	3 342 300,00 zł	180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul/-/