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CP

Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  5,30 169,18 131 CP-W

Trąby 03-14-1-03-102   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 13,8 131 CP-W

Trąby 03-14-1-03-107   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,09 56,54 131 CP-W

Trąby 03-14-1-03-110   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 34,35 131 CP-W

Trąby 03-14-1-03-80    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,36 11,49 131 CP-W

CW

Trąby 03-14-1-03-105   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,73 44,55 127 CW-W

Trąby 03-14-1-03-92    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 16,33 127 CW-W

Trąby 03-14-1-03-92    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 1,28 127 CW-W

H-POZ

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  63,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  99,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  99,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-107   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  19,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-107   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-107   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  97,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-107   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  97,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-74    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  38,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-74    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-79    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  77,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-79    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  77,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-82    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  92,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-82    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  92,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  180,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  19,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-87    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  268,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-87    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  71,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Trąby 03-14-1-03-103A  -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  144,00 -  14 PORZ MECH

Trąby 03-14-1-03-103A  -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,49 13,69  41 ROZDR-PGL

Trąby 03-14-1-03-103   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  145,00 -  14 PORZ MECH

Trąby 03-14-1-03-103   -i   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,71 19,84  41 ROZDR-PGL

ODN-ZŁOŻ

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,93 1,89 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,71 - 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,78 148,91 105 SAD-BRYŁ

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,93 108,49 102 SADZ WIEL

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,78 0,39 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,93 0,54 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,41 - 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,41 68,39 105 SAD-BRYŁ

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,41 0,18 110 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,23 1,07 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,88 5,17 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,11 - 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,11 279,09 102 SADZ WIEL

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,23 0,31 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,88 1,43 110 DOW-SADZ

PIEL

Trąby 03-14-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Trąby 03-14-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 477,11 123 KOSZ UB

Trąby 03-14-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  53,00 2 900,16 124 KOSZ UC

POPR
Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,08 0,04 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 110 DOW-SADZ
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Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,13 - 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,13 4 104 SADZ POP

Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 0,01 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-72    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,79 0,38 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-72    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 0,31 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-72    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,27 - 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-72    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,27 55,92 104 SADZ POP

Trąby 03-14-1-03-72    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,79 0,11 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-72    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 0,09 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-74    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,06 0,03 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-74    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,06 - 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-74    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,06 2,21 104 SADZ POP

Trąby 03-14-1-03-74    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 0,01 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-89    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,14 0,07 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-89    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,14 - 110 DOW-SADZ

Trąby 03-14-1-03-89    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,14 6,16 104 SADZ POP

Trąby 03-14-1-03-89    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,14 0,02 110 DOW-SADZ

NAS
SEL-ZDN Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 374 GODZ RU23

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  20,00 - 142 GRODZ-SN

Trąby 03-14-1-03-100   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  16,17 261 142 GRODZ-SN

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 374 GODZ RU23

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  12,00 - 142 GRODZ-SN

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,30 61,18 142 GRODZ-SN

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  23,00 - 374 GODZ RU23

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  20,00 - 142 GRODZ-SN

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,55 158,74 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  17,87 202,99 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-101A  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-101A  -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-101A  -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-101A  -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-101A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-101A  -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,10 46,57 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  11,87 134,83 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-102A  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-102A  -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-102A  -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-102A  -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-102A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-102A  -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,67 41,69 147 GRODZ-DEM
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Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  18,02 67,34 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-75    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-75    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-75    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-75    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-75    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-75    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,70 19,31 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-78A   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-78A   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-78A   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-78A   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-78A   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-78A   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,72 76,33 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,72 8,18 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-79    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-79    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-79    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-79    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-79    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-79    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  15,48 175,84 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-80    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-80    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-80    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-80    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-80    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-80    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,83 32,15 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,43 22,35 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,15 35,78 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  16,28 184,92 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-83    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-83    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23
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Trąby 03-14-1-03-83    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-83    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-83    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-83    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,50 5,61 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,56 63,16 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-84    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-84    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-84    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-84    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-84    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-84    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,58 40,67 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-84    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Trąby 03-14-1-03-84    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-84    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-84    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-84    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-84    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  34,57 392,68 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 374 GODZ RU23

Trąby 03-14-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PALIK

Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie ----- H  3,00 - 140 ZAB-UPAL

Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików ----- TSZT  0,08 - 140 ZAB-UPAL

Trąby 03-14-1-03-111   -c   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik ----- TSZT  0,08 - 140 ZAB-UPAL

Trąby 03-14-1-03-74    -i   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie ----- H  2,00 - 140 ZAB-UPAL

Trąby 03-14-1-03-74    -i   -00 WYK PALIK wykonanie palików ----- TSZT  0,06 - 140 ZAB-UPAL

Trąby 03-14-1-03-74    -i   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik ----- TSZT  0,06 - 140 ZAB-UPAL

Trąby 03-14-1-03-89    -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie ----- H  4,00 - 140 ZAB-UPAL

Trąby 03-14-1-03-89    -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików ----- TSZT  0,42 - 140 ZAB-UPAL

Trąby 03-14-1-03-89    -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 4 TSZT  0,42 26,67 140 ZAB-UPAL

O-POZ

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 371 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,74 17,32 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-100   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-102A  -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-102A  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,03 0,7 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-103   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-103   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,39 9,13 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-105   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-105   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,73 40,48 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-107   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL
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Trąby 03-14-1-03-107   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 33,81 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78A   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78A   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,28 6,55 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,08 1,87 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78A   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78A   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,62 14,51 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-78    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,09 2,11 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-79    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-79    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-80    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-80    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 8,19 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-80    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-80    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 21,06 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-83    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-83    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,26 6,08 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-84    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-86    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-86    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 4,38 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-86    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-86    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-87    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-87    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,25 29,25 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-92    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-92    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 5,62 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-93    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-93    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-93    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-93    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-93    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-93    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 5,92 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-99    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Trąby 03-14-1-03-99    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,82 19,19 132 ZAB-REPEL

OCHRP
P-PORZ Trąby 03-14-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 602,4 172 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Trąby 03-14-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Trąby 03-14-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

Trąby 03-14-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 - 168 NAPR-BUD

POZ

CP-P
Trąby 03-14-1-03-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,7   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,97   2 CWD-D

IIIBU

Trąby 03-14-1-03-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 86,4   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,43   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00 301,72   2 CWD-D
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Trąby 03-14-1-03-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00 92,56   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  631,00 322,86   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  631,00 133,07   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00 145,49   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00 64,3   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00 91,44   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00 36,71   2 CWD-D

IVD

Trąby 03-14-1-03-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 857,00 577,33   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 857,00 349,52   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 87,9   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-83    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 30,21   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 675,00 505,51   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 675,00 248,67   2 CWD-D

IVDU

Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  621,00 372,42   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  621,00 93,59   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00 298,73   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00 123,01   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 287,00 632,66   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 287,00 255,34   2 CWD-D

PM

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 379 GODZ MF23

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 378 GODZ MF8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  39,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  49,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  49,00 - 370 GODZ RH8

PR
Trąby 03-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00 313,83   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00 59,09   2 CWD-D

PTP
Trąby 03-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00 230,72   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00 45,7   2 CWD-D

PTW
Trąby 03-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 88,04   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 23,99   2 CWD-D

TPP

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 927,00 1 280,45   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 927,00 346,95   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00 378,18   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00 119,24   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 79,47   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 18,8   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00 217,15   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00 70,42   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 127,31   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 44,28   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00 275,04   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00 92,61   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00 330   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00 99,05   2 CWD-D

TWP

Trąby 03-14-1-03-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 198,47   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 57,23   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 75,62   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 22,95   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 163,47   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 28,18   2 CWD-D

ZS

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 - 380 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 372 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8
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