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Informacja o wyniku postępowania  

(wybór oferty najkorzystniejszej) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Zagospodarowanie 
terenu przy PSP nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu, os. Piastów. 

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:  

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Wykonawcy: 

K+D Budownictwo Sp. z o.o., ul. Głubczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, która została uznana za 
ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – 60,00 pkt; okres 
gwarancji [miesiące] – 30,00 pkt; Termin realizacji zamówienia [dni] – 10,00 pkt.   

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 397 119,67 zł. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 
danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 
2. Informacje o złożonych ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

całkowita 
brutto 

Termin realizacji 
zamówienia 

Okres gwarancji 

1 

Konsorcjum firm: (Lider Konsorcjum) 
Przedsiębiorstwo Handlowo –  
Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. 
ul. Wiejska 8a 
47-143 Niezdrowice 
oraz (Członek Konsorcjum) 
Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski 
ul. Wiejska 8 
47 -143 Niezdrowice 

505 340,08 zł 

90 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy licząc od 
daty protokołu odbioru 

2 
K+D Budownictwo Sp. z o.o. 
ul. Głubczycka 21 
47-200 Kędzierzyn-Koźle  

397 119,67 zł 

75 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy licząc od 
daty protokołu odbioru 

3 
GABART Artur Hurek  
ul. Stawowa 41 
47-180 Izbicko  

498 653,43 zł 

100 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy licząc od 
daty protokołu odbioru 

4 
Firma Inzynierska ALOG Gerard Gola 
ul. Kosmonautów 2 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

683 959,40 zł 

100 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy licząc od 
daty protokołu odbioru 

5 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Kłosowa 4 
47-206 Kędzierzyn-Koźle 

599 010,00 zł 

100 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

36 miesięcy licząc od 
daty protokołu odbioru 
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3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

całkowita 
brutto 

Termin 
realizacji 

zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Razem Uwagi 

5 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Kłosowa 4 
47-206 Kędzierzyn-Koźle 

x x x x 
Oferta 

odrzucona  

4 
Firma Inzynierska ALOG Gerard Gola 
ul. Kosmonautów 2 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

34,84 30,00 7,50 72,34 x 

3 
GABART Artur Hurek  
ul. Stawowa 41 
47-180 Izbicko  

47,78 30,00 7,50 85,28 x 

1 

Konsorcjum firm: (Lider Konsorcjum) 
Przedsiębiorstwo Handlowo –  
Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. 
ul. Wiejska 8a 
47-143 Niezdrowice 
oraz (Członek Konsorcjum) 
Zakład Ogólnobudowlany Artur 
Kiowski 
ul. Wiejska 8 
47 -143 Niezdrowice 

47,15 30,00 8,33 85,48 x 

2 
K+D Budownictwo Sp. z o.o. 
ul. Głubczycka 21 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 

60,00 30,00 10,00 100,00 x 

 
 

          Z poważaniem 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
Daniel Bul /-/ 
 


		2022-01-31T14:38:15+0100




