

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	Rzepki	06-08-2-07-125 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14,69	39	ROZDR-PP	
		Rzepki	06-08-2-07-70A -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,25	3,01	39	ROZDR-PP	
		Rzepki	06-08-2-07-99 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,53	6,38	39	ROZDR-PP	
		Luszyń	06-08-2-08-137 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,90	10,83	39	ROZDR-PP	
		Luszyń	06-08-2-08-137 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,90	11,84	43	ROZME-KRZ	
		Luszyń	06-08-2-08-137 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,89	22,75	39	ROZDR-PP	
		Luszyń	06-08-2-08-137 -m -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,89	24,85	43	ROZME-KRZ	
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	12,04	39	ROZDR-PP	
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ	
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	7,91	95,2	39	ROZDR-PP	
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	ROZME-DRZ	mech.rozdr.stojących drzewek	1	HA	7,91	156,02	42	ROZME-DRZ	
		Luszyń	06-08-2-08-139 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,81	9,75	39	ROZDR-PP	
		Luszyń	06-08-2-08-139 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,81	10,65	43	ROZME-KRZ	
	CP	Rzepki	06-08-2-07-103 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,22	33,91	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-103 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,82	33	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-104 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,89	52,53	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-124 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,57	15,84	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-125 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	3,86	72,96	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-125 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,64	13,63	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-126 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,61	13,98	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-126 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,09	24,99	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-176 -jx -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	1	HA	1,45	29,49	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-67 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	1	HA	0,18	3,66	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,09	21,41	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	3,99	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-69 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,59	36,45	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-69 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,70	78,81	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-69 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,82	15,5	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-69 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	17,68	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,51	34,61	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-70A -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,84	17,89	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-70 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,12	30,3	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-70 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,74	15,76	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-70 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,20	50,43	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-70 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,29	59,66	131	CP-W	
		Rzepki	06-08-2-07-98 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,77	49,19	131	CP-W	
		Luszyń	06-08-2-08-130 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,40	80,93	131	CP-W	
		Luszyń	06-08-2-08-73 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,87	42,87	131	CP-W	
		Luszyń	06-08-2-08-73 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,36	79,06	131	CP-W	
		Luszyń	06-08-2-08-74 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	3,95	74,66	131	CP-W	
		Luszyń	06-08-2-08-86 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,70	54,26	131	CP-W	
		Luszyń	06-08-2-08-86 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,09	29,49	131	CP-W	
		CW	Rzepki	06-08-2-07-104 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,45	80,69	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-106 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,42	72,85	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-106 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	15,54	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-106 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,02	43,03	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-112 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,88	52,22	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-120 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	2	HA	3,34	76,85	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-125 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,93	59,97	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-126 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,12	3,73	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-126 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,37	5,51	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-127 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,98	50,75	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-127 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,66	11,91	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-55 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,10	3,11	127	CW-W
			Rzepki	06-08-2-07-60 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,24	9,05	127	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Rzepki	06-08-2-07-64 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,61	83,06	127	CW-W
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,87	27,04	127	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-139 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,13	2,75	127	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-139 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15	20,85	127	CW-W
		Luszyń	06-08-2-08-80 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,88	89,27	127	CW-W
	LUK-WPG	Rzepki	06-08-2-07-178 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	0,50	0,49	79	WYK-P5GCP
		Rzepki	06-08-2-07-70A -m -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,56	1,22	79	WYK-P5GCP
	MA-PORZ	Rzepki	06-08-2-07-102 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,39	-	22	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-105 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,51	-	22	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,46	-	22	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -02	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,65	-	22	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,81	-	22	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-70A -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,25	-	22	WPOD-BN
		Rzepki	06-08-2-07-99 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,53	-	22	WPOD-BN
		Luszyń	06-08-2-08-135 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,84	75,65	20	WPOD-N
		Luszyń	06-08-2-08-141 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,60	148,01	20	WPOD-N
		Luszyń	06-08-2-08-143 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,03	83,46	20	WPOD-N
		Luszyń	06-08-2-08-147 -m -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,73	110,2	20	WPOD-N
		Luszyń	06-08-2-08-149 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,80	53,18	20	WPOD-N
		Luszyń	06-08-2-08-154 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,59	65,37	20	WPOD-N
		Luszyń	06-08-2-08-155 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,47	60,44	20	WPOD-N
	NAT-WPG	Rzepki	06-08-2-07-102 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	21,19	13,16	78	WYK-POGCZ
		Rzepki	06-08-2-07-105 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	21,94	13,62	78	WYK-POGCZ
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	21,62	10,72	73	WYK-PASCZ
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,31	6,4	78	WYK-POGCZ
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,31	7,02	78	WYK-POGCZ
		Rzepki	06-08-2-07-99 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	3,31	2,06	78	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Luszyń	06-08-2-08-137 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	16,47	8,17	73	WYK-PASCZ
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	6,66	3,3	73	WYK-PASCZ
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	49,93	24,77	73	WYK-PASCZ
		Luszyń	06-08-2-08-139 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,40	2,68	73	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,70	0,82	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,18	2,09	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,56	-	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,56	125,88	102	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,19	1,06	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,80	3,8	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,99	-	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,99	220,56	102	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-60 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,18	1,59	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-60 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,08	1,36	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-60 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,26	-	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-60 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,18	64,79	101	SADZ 1R
		Rzepki	06-08-2-07-60 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	101	SADZ 1R
		Rzepki	06-08-2-07-60 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,08	57,42	102	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-67 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,94	0,45	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-67 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,56	3,65	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-67 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,50	-	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-67 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,50	179,43	102	SADZ WIEL
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,75	5,74	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,32	0,24	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,07	-	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,07	250,38	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-139 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,90	3,21	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-139 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-139 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Luszyń	06-08-2-08-139 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,90	108,21	102	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Luszyń	06-08-2-08-137 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	0,29	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-137 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,50	8,2	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-137 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,10	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-137 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-137 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	13,10	289,3	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,40	1,96	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10	0,72	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,50	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,40	64,03	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,10	24,29	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,00	5,51	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	28,00	18,37	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	46,00	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,00	180,09	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-139 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	28,00	618,35	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,60	5,08	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	0,29	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,40	6,82	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,60	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,60	166,08	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	11,00	242,92	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-71 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,30	1,01	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-71 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,10	3,35	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-71 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,40	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-71 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-71 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,60	36,02	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-71 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,10	112,63	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,00	5,51	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	0,29	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,50	7,54	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,10	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,00	180,09	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,10	267,22	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,80	1,77	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,20	0,1	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	2,36	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,80	58,03	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,80	83,92	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,50	3,83	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,40	0,19	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,00	5,25	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,90	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,50	125,06	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,40	185,51	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-73 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,20	0,67	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,98	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,70	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Luszyń	06-08-2-08-73 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,20	22,01	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-73 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	33,13	102	SADZ WIEL
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,60	1,71	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,16	0,08	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,48	2,28	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,24	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,60	56,03	101	SADZ 1R
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,64	80,39	102	SADZ WIEL
	PBD-ODN	Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,08	5,96	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,08	-	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,08	250,65	102	SADZ WIEL
	PBD-WPG	Rzepki	06-08-2-07-125 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,25	4,89	74	WYK-PA5CZ
	PIEL	Rzepki	06-08-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	8,00	156	122	KOSZ UA
		Rzepki	06-08-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	26,00	887	123	KOSZ UB
		Rzepki	06-08-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	7,00	383	124	KOSZ UC
		Luszyń	06-08-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	6,00	117	122	KOSZ UA
		Luszyń	06-08-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	23,00	785	123	KOSZ UB
		Luszyń	06-08-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	35,00	1 915	124	KOSZ UC
	POPR	Rzepki	06-08-2-07-56 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	2	TSZT	1,56	0	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-56 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,56	-	110	DOW-SADZ
		Rzepki	06-08-2-07-56 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,56	68,69	104	SADZ POP
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,80	0,43	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	0,26	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,60	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,60	66,84	104	SADZ POP
		Luszyń	06-08-2-08-156 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,00	0,96	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-156 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		Luszyń	06-08-2-08-156 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00	102,83	104	SADZ POP
	POPR-WPG	Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	2,60	77,87	60	WYK-TAL60
		Luszyń	06-08-2-08-156 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	4,00	119,8	60	WYK-TAL60
OCHRL	O-GRODZN	Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-123 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,90	81,09	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,20	57,72	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,30	80,13	144	GRODZ-SRN
		Rzepki	06-08-2-07-56 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-56 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,20	35,51	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-67 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,50	-	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-67 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,10	97,58	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,90	149,81	142	GRODZ-SN
		Rzepki	06-08-2-07-95 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,00	3,13	149	PRZYB-1ŻU
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-137 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,60	29,5	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	-	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-144 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,20	24,96	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-71 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,60	29,5	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-72 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,60	29,5	142	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,50	-	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-73 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,40	15,89	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-73 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,20	24,96	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Luszyń	06-08-2-08-73 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,20	13,62	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Rzepki	06-08-2-07-125 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-125 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	4,67	92,48	147	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-70 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-70 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,55	63,04	147	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-98 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Rzepki	06-08-2-07-98 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,90	7,1	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Rzepki	06-08-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
		Luszyń	06-08-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00	-	155	PUL-RYJ
		Luszyń	06-08-2-08- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	800,00	108,8	155	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Rzepki	06-08-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
		Luszyń	06-08-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,48	11,43	49	OPR-ochro
		Rzepki	06-08-2-07-125 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,31	5,24	132	ZAB-REPEL
		Rzepki	06-08-2-07-127 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Rzepki	06-08-2-07-127 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,25	4,23	132	ZAB-REPEL
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,56	13,34	49	OPR-ochro
		Rzepki	06-08-2-07-56 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	3,89	132	ZAB-REPEL
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Rzepki	06-08-2-07-69 -a -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,17	4,05	49	OPR-ochro
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Rzepki	06-08-2-07-70 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	8,12	132	ZAB-REPEL
		Rzepki	06-08-2-07-70 -d -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Rzepki	06-08-2-07-70 -d -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,28	6,67	49	OPR-ochro
OCHRP	P-INFO	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Rzepki	06-08-2-07-115 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-175 -cx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	1,36	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-175 -mx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-176 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	1,36	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-176 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	0,9	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-176 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,17	1,92	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-176 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,17	1,92	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-176 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,34	3,84	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-176 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-176 -w -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,04	0,45	172	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Rzepki	06-08-2-07-177 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,16	1,81	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-177 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,03	0,34	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-47A -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	1,02	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-47A -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,26	2,94	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-47B -fx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,13	1,47	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-47 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,34	3,84	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-70A -p -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	5,42	172	PPOŻ-PORZ
		Rzepki	06-08-2-07-70A -t -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	4,29	172	PPOŻ-PORZ
		Luszyń	06-08-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	45,18	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IB	Rzepki	06-08-2-07-105 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	964,00	43,77	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-105 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	53,87	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-105 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	964,00	109,88	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-105 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	7,07	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	770,00	39,58	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,64	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	770,00	92,96	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,79	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	21,73	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	35,11	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	440,00	48,48	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	3,75	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00	16,09	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	37,55	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	389,00	49,21	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	4,81	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-99 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	7,2	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-99 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	14,42	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-99 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	176,00	17,89	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-99 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,64	2	CWD-D
	Luszyń	Luszyń	06-08-2-08-143 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00	13,5	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	70,99	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	255,00	32	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	15,04	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-154 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	111,63	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-154 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	35,89	2	CWD-D
	IIIAU	Rzepki	06-08-2-07-102 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 015,00	43,16	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	118,11	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-102 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	1 015,00	114,57	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	24,84	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	266,00	166,69	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	266,00	49,85	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-155 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	309,00	140,72	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-155 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	309,00	45,5	2	CWD-D
	IIIBU	Luszyń	06-08-2-08-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	896,00	454,34	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	896,00	156,13	2	CWD-D
	POZ-P	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Rzepki	06-08-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	97,63	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,95	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	430,24	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	91,54	2	CWD-D
	PRZEST	Luszyń	06-08-2-08-149 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	71,13	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-149 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	19,14	2	CWD-D
	PTP	Rzepki	06-08-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	97,63	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,82	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	301,65	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	59,17	2	CWD-D
	PTW	Rzepki	06-08-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	49,88	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,56	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	66,91	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,97	2	CWD-D
	TPP	Rzepki	06-08-2-07-175 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	7,2	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,57	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	19,04	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,21	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	2,48	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00	3,32	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -bx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2,25	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -bx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,79	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	15,06	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	21,38	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	12,65	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	17,39	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	15,89	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,38	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	8,00	1,1	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	8,00	1,75	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	5,62	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	7,62	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	6,4	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	10,83	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	8,75	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,49	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	3,19	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,5	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	4,18	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,48	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	6,11	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,51	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	9,3	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,84	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	2,13	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,35	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2,39	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,65	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-177 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	16,45	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Rzepki	06-08-2-07-177 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	23,52	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	8,91	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	11,03	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47A -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	10,97	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,51	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47A -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	15,04	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -fx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	16,41	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	28,3	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -fx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	21,62	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,88	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -hx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,37	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -hx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,76	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	21,83	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,52	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	24,78	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,68	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	32,45	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,27	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	7,83	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,92	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	10,08	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,81	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-63 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	31,99	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	12,87	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-63 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	41,87	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,74	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-66 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	27,59	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,28	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-66 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	35,71	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,17	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	3,05	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,74	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	6,14	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,78	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,5	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,77	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	7,18	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	10,66	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	24,1	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	11,26	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	27,72	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,35	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-131 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	31,52	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-131 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	4,84	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-135 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	23,03	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-135 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,96	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-136 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	64,5	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-136 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	15,88	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	61,33	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Luszyń	06-08-2-08-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	15,97	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	105,73	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	30,02	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,41	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,37	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,48	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,87	2	CWD-D
	TWP	Rzepki	06-08-2-07-115 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	17,69	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-115 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,08	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-115 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	23,44	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-115 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,92	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	32,91	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,31	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	14,39	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,68	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -mx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	19,36	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -mx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,61	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	24,73	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	35,29	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,53	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	7,09	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-175 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,41	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	8,00	1,34	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,96	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	8,00	1,61	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2,95	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,16	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,42	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,89	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	6,16	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,86	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	9,7	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,92	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -gx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	9,52	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -gx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,95	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,63	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,12	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,37	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,28	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -hx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	27,38	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -hx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,56	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,57	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,05	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	11,42	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	18,14	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	14,71	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,38	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	4,53	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,23	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	5,7	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Rzepki	06-08-2-07-176 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,56	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	28,25	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,9	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	16,75	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,37	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	2,34	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,12	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	3,4	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,31	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,54	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,25	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	4,99	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,73	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	6	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,81	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	3,00	0,54	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-176 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	3,00	0,64	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	3,1	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	3,85	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	1,95	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,21	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2,52	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-47B -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,19	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	7,1	2	CWD-D
		Rzepki	06-08-2-07-70A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,43	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	8,58	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	10,8	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	12,49	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-143 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	16,81	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	40,02	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,77	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	12,74	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	29,78	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	15,57	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	3,87	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	17,7	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	31,25	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	22,43	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,08	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	42,27	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,31	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-155 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	82,91	2	CWD-D
		Luszyń	06-08-2-08-155 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	16,33	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Rzepki	06-08-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Luszyń	06-08-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.