PROJEKT

UMOWA NR SA.271.x.202x
GENERALNEGO WYKONAWSTWA

NA

»Budowa drogi lesnej nr 132 wg DSD na terenie lesnictwa
Konieczno, Czarnca, odcinek di. 3,1 km”

zawarta w dniu [x][x] 202x .
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zawarta we Wloszczowie pomiedzy:

Lasami Panstwowymi Nadle$nictwem Wtoszczowa, reprezentujacym Skarb Panstwa, z
siedzibg we Wiloszczowie, ul. Kolejowa 23, 29-100 Wtloszczowa, NIP: 6560002931,
reprezentowanym przez Nadlesniczego — Artura Ratusznika w dalszej tresci umowy zwanym
[,,Zamawiajacym”]

a

Panem/Panig x prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firma X z siedzibg w x (adres: x),
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej (odpis z CEIDG stanowi zatacznik
nr 1 do Umowy), NIP: x, REGON: x,

Wykonawcg: X z siedzibg w X , ul. X nr X, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod nr KRS X, NIP X, reprezentowang przez : X,

w dalszej treSci umowy zwanym [,,Wykonawcea™],

o0 nastepujqcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnigcia postegpowania o udzielenie zamoéwienia (postgpowanie
oznaczone znakiem: SA.270.x.202x) Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.:
»Budowa drogi lesnej nr 132 wg DSD na terenie leSnictwa Konieczno i Czarnca,
odcinek dl. 3,1 km”, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (w tym Prawo Zamoéwien
Publicznych Dz.U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054)i Umowa, wraz z wykonaniem wszelkich
innych czynnos$ci okreslonych w Umowie. Budowa realizowana w cyklu dwuletnim.

2. Szczegbdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem Umowy, standard jakosci ich wykonania
oraz wlasciwosci wyrobow budowlanych okreslaja:

a) Specyfikacja warunkow zamoéwienia [,,SWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi na etapie postgpowania przetargowego (o ile wystapity);

b) kompletna dokumentacja projektowa [,,Dokumentacja”], sporzadzona przez firme
CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig; ul. Spokojna 14; 44-171 Plawnowice,
obejmujaca:

- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych [,,STWiORB™],
- Przedmiar robot,
- Opini¢ geotechniczna,
- Waloryzacje przyrodnicza
c) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.

3. W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomiedzy trescia powyzszych dokumentow,
pierwszenstwo nalezy dac tresci dokumentu, ktory zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii
dokumentow wskazanych w §1 ust. 2lit. b) Umowy.
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Dane liczbowe opisujace przedmiot zamoéwienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych beda uwazane za warto$ci podstawowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia zgodne ze STWiORB.

Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci 1 rekojmi.

Dokonane przez Zamawiajacego uszczegélowienia 1 modyfikacje dostarczonej
Dokumentacji, bedace konsekwencja okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujace
rozszerzenia przedmiotu zamowienia) oraz obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda rozumiane, jako zmiana przedmiotu
Umowy.

§2

Termin realizacji wykonania robét

Termin przekazania terenu budowy.

1) Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 22 kwietnia 2022 roku i po akceptacji
przez Zamawiajacego dokumentow: wykazu podstawowych materiatdéw zastosowanych
przy realizacji przedmiotu Umowy.

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Zamawiajgcego i
kierownika budowy protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wykonawca, od dnia przejecia terenu budowy, bedzie ponosit petng odpowiedzialno$é
za teren budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczego6lnosci z
jego eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczgcia robot.

1) Rozpoczecie robot powinno nastgpi¢ w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od
daty przejecia terenu budowy przez kierownika budowy.

2) Terminem rozpoczgcia robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy)
podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa
w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021. poz.
2351).

Z uwagi na dwuletni cykl realizacji przedmiotu umowy Wykonawca:

— Zakonczy przynajmniej 50% calo$ci robot budowlanych objetych Umowa
dotyczacych budowy drogi lesnej w terminie dla etapu | do 19-tu tygodni liczone
od dnia przekazania terenu budowy. Platnos¢ za etap | nie przekroczy kwoty
wykazanej w planie finansowym Zamawiajacego na rok 2022 (tj. 895 000,00 zt
netto), przy czym Wykonawca nie moze zrealizowac¢ gornej warstwy z kruszywa.
W razie posiadania zwigkszonych srodkow Zamawiajacy za porozumieniem stron
moze zwigkszy¢ zakres robot do wykonania w 2022 roku

— Zakonczy catos¢ robot budowlanych (pozostatej czesci — etap 1) objetych Umowa
dotyczacych budowy drogi lesnej w terminie do 12-tu miesiecy od zakonczenia
etapu I-go.

Terminem zakonczenia rob6t objetych odbiorem cze$ciowym lub konicowym jest data
zlozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, ze roboty budowlane objete umowa zostalty
zakonczone 1 wykonane zgodnie z umowg zawartg migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie
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Zamawiajacego. Warunkiem zgloszenia zakonczenia wykonania robdt jest przekazanie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w dniu zgloszenia, kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z
potwierdzeniem wplywu wykonanej inwentaryzacji do zasobow Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii — w wersji papierowej 1szt.
5. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy:
1) Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w terminie 60 dni od daty zakonczenia
robot.

2) Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawce
Zamawiajacemu kompletnej, z adnotacjami przyjecia do zasoboéw Powiatowego Osrodka

Geodezji 1 Kartografii, Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — W wersji
papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie SHP.
§3

Warunki dotyczace organizacji roboét
1. Wykonawca winien wykonywaé roboty w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo — finansowy [,,Harmonogram”, o ktérym mowa w §8 ust. 31],
ktory:
— uwzglednia poszczegdlne etapy robot.
— winien zosta¢ sporzadzony z uwzglednieniem termindéw dotyczacych odbioru robodt
budowlanych, wskazanych i wynikajacych z umowy.

2. Wszystkie prace 1 roboty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w tym:
przygotowawcze, podstawowe,  zabezpieczajace, likwidujace, zakonczeniowe,
porzadkowe, w tym odwo6z nadmiaru ziemi w miejsca wskazane przez Zamawiajacego do
5 km od terenu budowy, Wykonawca Wykona sitami wtasnymi, ewentualnie przy pomocy
Podwykonawcow. Z uwagi na bezposredni dostep budowanej drogi do drog publicznych nie
bedzie koniecznosci udostepniania do uzytkowania przez Wykonawce drog dojazdowych,
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowigzany do:
1) zapewnienia obslugi geodezyjnej obejmujace;:

— wytyczenie obiektOw w terenie,

— dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktorej] mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), oraz
informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone

przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 1
kartografii,

— rozliczenie powierzchni, na ktoérej realizowano roboty budowlane, wg dziatek
ewidencyjnych iwydzielen (oddziatow 1 pododdziatow) lesnych, w zakresie
koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkowania gruntow.

2) zorganizowania zaplecza budowy na wlasny koszt.

§4

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia oraz ochrona srodowiska
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1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych,

2) wprowadzenia oznakowania na czas robot, zgodnego z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe a w razie potrzeby
wymiang uszkodzonych (zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania robot.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidlowosci w zakresie
oznakowania robot Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie do 24
(dwudziestu czterech) godzin od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych
nieprawidlowos$ciach,

3) zorganizowania, zagospodarowania, wyposazenia | zabezpieczenia terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

4) przestrzegania przepisow i wymogoéw bhp oraz instrukcji,

5) realizacji robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z Dokumentacja projektows,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami Zamawiajacego, Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi,

6) kontroli jakos$ci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia,
ktérych moglby by¢ zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dziatalnoscig lub
zaniechaniem Wykonawcy wynikte z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez
jakiekolwiek osoby, w tym pracownikow 1 osoby trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktore
miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych do terenu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji robot — od dnia przekazania terenu budowy
do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robdt — za stan bezpieczenstwa i
przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych obowigzujacych
przepisow. W przypadku zgloszenia wzgledem Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen
wynikajacych z okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca niezwtocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajacego zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie
niezbe¢dne dzialania zmierzajace do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia
z nim ugody. W przypadku, gdyby dziatania Wykonawcy nie doprowadzity do
oczekiwanych rezultatow, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow,

3. Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony $rodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy, a takze przez
inne osoby znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie Wykonywanych robot.

§5

Zasady i tryb odbioru robot, w tym odbioréw czesciowych

1. Strony ustalaja, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace
odbiory robot:
1) Odbiory robot zanikajacych,
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3)
4)
5)

6)

7)
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Odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

Odbiory techniczne,

Odbiory czesciowe,

Odbior koncowy robdt budowlanych — po zakonczeniu catosci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy,

Odbidér koncowy przedmiotu umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci
objetych umowg

Odbidr ostateczny — po uptywie okresu rgkojmi za wady robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prob i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi Nadzoru dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dofaczenia
niezbednych atestow i certyfikatow.

Kierownik budowy zglasza wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu winny by¢ odebrane przez inspektora
nadzoru w terminie trzech dni (z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
liczonych od daty zgloszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktoéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru wraz z =zalgcznikiem w postaci dokumentacji
fotograficznej, przy czym protokot odbioru musi zosta¢ podpisany przez Inspektora
Nadzoru i kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Dokonanie ww. odbioru winno by¢ rowniez odnotowane w dzienniku budowy.

3. W przypadku niedochowania procedury, o ktérej mowa w ust. 2. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci
dokonania odbioru ww. robot.

4. W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, nie umozliwiaja dokonania
odbioru robot strony ustalaja, ze:

1)

2)

wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem 1 staraniem Wykonawcy. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robot (bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie
z zapisami w ust.2. albo,

wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych z
powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma
mozliwosci ich ponownego wykonania.

5. Odbiory czgsciowe i koncowy robdt budowlanych

1) dokonywanie odbioru czeSciowego (etap I) i koncowego (etap II) winno nastapi¢ w

terminach nie dluzszych niz ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zapisy
ust. 2 pkt. 1) stosuje si¢ odpowiednio.
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3)
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5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)
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Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem
odbioru koncowego dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni (z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od daty zgloszenia zakonczenia robét przez kierownika budowy, sktada
pisemne oswiadczenie Zamawiajgcemu, Ze:

— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czgsciowego lub koncowego
zostaly zakonczone i1 wykonane zgodnie z umowa zawarta miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
albo roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czgéciowego lub
koncowego nie zostaly wykonane wskazujac rodzaj i1 rozmiar prac
niewykonanych

— Inspektor Nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy

Data ztozenia przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, jest
datg zakonczenia robot bedacych przedmiotem odbioru cze$ciowego lub koncowego.
W przypadku oswiadczenia Inspektora nadzoru, o ktérym mowa powyzej, t.j. ze
prace objete Umowa nie zostaly zakonczone i/lub wykonane zgodnie z zawartg
Umowa, wymagane jest ich zakonczenie i/lub wykonanie zgodnie z Umowa, a
nastgpnie ponowne zgloszenie przez Kierownika budowy. Przy ponownym
zgloszeniu prac do odbioru zapisy ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.
Zwloka Inspektora nadzoru w wykonaniu ust. 5 nie obcigza Wykonawcy
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 14 (czternastu) dni
od dnia zlozenia o$wiadczenia Zamawiajacemu przez Inspektora Nadzoru,
potwierdzajacego zakonczenie prac i wykonanie ich zgodnie z Umowg. Odbior,
zakonczy si¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow niezbednych badan i sprawdzen
potwierdzajacych jako$¢ wykonanych robot oraz po dokonaniu lustracji i1
sprawdzenia na gruncie przez Wydzial Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Radomiu wykonania zadania, badz tez po otrzymaniu informacji, ze
lustracja nie bedzie prowadzona oraz po podpisaniu przez Strony Umowy
koncowego protokotu odbioru robot.
Czynno$ci zwigzane z odbiorem cze$ciowym lub koncowym robdt od Wykonawcey
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Kierownika Budowy
1 inspektora nadzoru po spetnieniu warunkéw wymienionych w ust. 5 pkt. 2) 1 pkt.
3) powyzej.
W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbior
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012
r.oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. (pisma stanowig zatgcznik do umowy)
Zamawiajacy zakonczy odbior czeSciowy lub koncowy w terminie do 31 dni
roboczych, od daty jego rozpoczecia.
Termin, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 11 moze ulec wydtluzeniu z przyczyn
niezaleznych od stron lub uniemozliwiajagcych dotrzymanie ww. terminu
W szczegblnosci z powodu:
— warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynno$ci

odbioru,

7130



6.

PROJEKT

— konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,

— nieobecnosci kierownika budowy,

— nieobecno$ci Zamawiajacego,

— nieobecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12) Jezeli w toku czynno$ci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego
zostang stwierdzone wady lub braki:

— istotne, tj. w szczegoOlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy — Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu
usunig¢cia wad lub brakow,

— nieistotne, tj. w szczegdlnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy - Zamawiajagcy dokona odbioru robot
jednoczesnie zadajac usunigcia wad lub brakow w oznaczonym terminie lub
dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci
uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robot koniecznych do usunigcia
stwierdzonych wad lub brakow. Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wigzaca
dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

13) Istotno$¢ wady stanowigca w szczegdlnosci o kompletnosci lub zdatno$ci
do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona
przez projektanta sprawujacego nadzor autorski.

14) Z czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory
powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokot odbioru musi zostaé podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

15) Dat¢ odbioru stanowi dzien podpisania przez strony protokotu czeSciowego lub
koncowego odbioru robot.

Wykonawca najp6zniej w dniu zgloszenia wykonania robot budowlanych i1 gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego przekaze Zamawiajacemu:

— kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej, zawierajagca w
szczegoOlnosci: dziennik budowy; ksigzke obmiaréw; kompletng dokumentacje
techniczng powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej Dokumentacji (z adnotacja Projektanta mowigcg o istocie zmian);
protokoty wymaganych badan, prob i sprawdzen oraz odbioréw; $wiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.; W przypadku odbioru
koncowego Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje geodezyjna, zawierajgcg
wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w
art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2052), oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
opatrzona klauzulg urzedowa, stanowiagca potwierdzenie przyjecia do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentow, w oparciu
o ktore mapa zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych
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0 uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Kopie wszystkich dokumentow
przekazanych odpowiednim organom i stuzbom oraz kopie dokumentéw otrzymanych
od tych organdéw lub shuzb; dokumentacj¢ fotograficzng z realizacji robdt. Nie
wywiazanie si¢ z powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem zgtoszenia gotowosci
do odbioru.

7. Odbidér koncowy przedmiotu umowy nastepuje W terminie do 31 dni i po dokonaniu
odbioru koncowego robot budowlanych. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

8. Odbidr ostateczny.

1) Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15
dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, w zaleznosci, ktory okres zakonczy
si¢ pdzniej.

3) Czynnos$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym przedmiotu umowy od Wykonawcy
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego (udziat Kierownika Budowy w
odbiorze jest obowigzkowy).

§6

Wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady jego waloryzacji

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu Cywilnego
regulujace zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczaltowego) przy umowie o dzieto
zawarte w art. 628-632.(z wytaczeniem art. 632 § 2)

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie
przyshugiwalo wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzadzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym 1
wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
(wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robot i
rzeczywiste naklady rzeczowe wg obowigzujacych katalogdbw przy zastosowaniu
sktadnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w ztoZzonej ofercie z tym,
ze wynagrodzenie nie moze by¢ wigksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce
W ztozonej ofercie tj.:

X zt (stownie: X zt xgr) brutto

W tym: W razie posiadania zwigkszonych srodkéw Zamawiajacy za porozumieniem stron moze zwickszy¢é zakres
robot do wykonania w 2020 roku

warto$¢ netto: X zt (stownie: x zt x gr)

podatek VAT 23%: x zl (slownie: x zl x gr).

3. Zamawiajgcy przewiduje dla I etapu, o ktorym mowa § 2 ust 3, ptatnosci czgsciowe tacznie
maksymalnie do kwoty 895 000,00 zt netto. Zamawiajacy przewiduje dla etapu II, o
ktorym mowa w § 2 ust 3, jedng ptatno$¢ koncowa pozostatej wartosci przedmiotu umowy.
Z zastrzezeniem § 7 ust.2 1 3.

4. Kwoty przedstawione w ust. 2 podlegaja waloryzacji zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) oraz
439 PZP oraz uwzgledniaja wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu Umowy.
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5. Podstawa do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokos$ci
obmiarow zgodnych z Dokumentacjag projektowa, z zastrzezeniem wystgpienia
koniecznos$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych. Nie podlegaja zaplacie przez
Zamawiajacego roznice obmiarow powyzej wartosci okreslonych w Dokumentacji
projektowe;j.

6. Zamawiajacy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT,
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z Umowy po
ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia, jakos$ci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bgdzie to stanowi¢ o
kompletnosci, trwatosci 1 zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej
przez projektanta sprawujacego nadzor autorski.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wigksze niz 10 %
kwoty przedstawionej w § 6 ust. 2. W takim przypadku wynagrodzenie dla Wykonawcy
bedzie odpowiednio pomniejszone. Warto§¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu powykonawczego.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwigkszenia zakresu robot do 30% wartosci umowy.
Zakres robot identyczny z zakresem podstawowym zamowienia. W takim przypadku
warto$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy bedzie odpowiednio powigkszona o kwote
ustalong na podstawie kosztorysu powykonawczego.

10. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot
zamiennych zgodnie z postanowieniami Umowy lub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w Ustawie Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129, 1598,
2054).

11. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robdt winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

12. Rozliczane ceny materialéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych

§7

Zasady rozliczenia robot, warunki i terminy platnosci

1. Zamawiajacy przewiduje waloryzacj¢ cen i nie przewiduje udzielania zaliczki.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zlozenia kosztorysow powykonawczych sprawdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie podzniej niz 7 dni po czeSciowym lub
koncowym odbiorze robot.

3. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej za realizacje robot budowlanych
bedzie:

— dokonanie czynno$ci odbioru (cze$ciowego lub koncowego) robdt, zgodnie
z postanowieniami Umowy i podpisanie przez Strony Umowy czegsciowego lub
koncowego protokotu odbioru robot.

— zlozenie kosztorysow powykonawczych dla robdt objetych odbiorem.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do ztozenia faktury nie p6zniej niz 14 (czternascie) dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru robdot budowlanych.

Do faktury Wykonawca przedtozy:

1) zestawienie wszystkich faktur /rachunkow zaptaconych Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) robot budowlanych;

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) robot
budowlanych o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami
zaptaty.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.
Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze, w terminie 14 (czternascie) dni od daty,
potwierdzonej w dzienniku korespondencji, ztozenia przez Wykonawce faktury wraz ze
wszystkimi zalgcznikami wymienionymi w ust. 4.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia

bedzie stosowal mechanizm podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. 2021

poz. 685.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego

cztonkowie, upowazniag w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach

Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonania platnosci catosci lub czesci

wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci

na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku btedow w wystawione] fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie

Wykonawce podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

§8

Obowiazki Wykonawcy, Zamawiajacego oraz o§wiadczenia i zobowiazania

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy Terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy;

b) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru autorskiego;
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

e) dokonywanie odbiorow wykonanych robot w terminach i na zasadach okre$lonych w
Umowie;

f) zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajacej zaptlate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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zapewnienie protokolarnego przejgcia terenu budowy przez kierownika budowy i
odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
przestrzegania zapisow §4 ust. 1 i 2 Umowy,
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na zajgcie obszaru przyleglego do Terenu
budowy w zwigzku z organizacjg Terenu budowy i niezbednych dojazdow.
realizowanie robot z zachowaniem nalezytej starannos$ci, z uwzglgdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dzialalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz Harmonogramem realizacji rob6t, stanowigcym zalacznik do niniejszej Umowy,
gwarantujac wysoka jakos$¢ i terminowos¢ realizacji.
zglaszanie Zamawiajacemu wad Dokumentacji Projektowej lub STWiORB niezwtocznie
po ich wykryciu. Zamawiajgcy ustosunkuje si¢ do zgtoszonych uwag w terminie do 7
(siedmiu) dni od ich zgloszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode
wyniktg na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach
w powyzszej Dokumentacji.
wejscie na plac/Teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okre§lonym w Umowie,
zapewnienie zakupow i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzgdzi
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy,
utrzymanie czysto$ci i bezpieczenstwa na drogach, dojazdach oraz placu budowy,
koordynacji rob6t prowadzonych przez Podwykonawcow,
realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie dluzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,
prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci:
- dziennik budowy;
- ksigzke obmiardéw;
- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji przedmiotu Umowy;
- dokumentacj¢ powykonawcza.
uzgadnianie wszelkich szczegotdéw wykonywanej pracy niewyjasnionych w
Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, a gdy zajdzie potrzeba
réwniez z projektantem,
zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny
personel i pod nadzorem Kierownika budowy posiadajagcego stosowne uprawnienia i
innych uprawnionych osob,
zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do Terenu budowy 1 do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa sg wykonywane,
przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i regkojmi udzielonych
przez dostawcoéw 1 Podwykonawcdéw o ile ich czasokres jest dluzszy niz czasokres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji,

zapewnienie obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz,
jesli okaze sie to niezbedne — zapewnienie nadzoru archeologicznego,
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q) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajagcym ich niezwloczne
odebranie, jednak nie krotszym niz 7 dni,

r) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

s) obowigzkowe 1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych (jezeli zajdzie potrzeba ich organizowania),
dotyczacych przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
realizowania ustalen podjetych na naradach koordynacyjnych,

t) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tre$cig niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu Umowy. Polecenia powinny
by¢ wydawane na pismie,

u) stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢
Wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami
na drogach publicznych, drogach le$nych i dojazdach do terenu budowy. Wykonawca
po zakonczeniu robot, przywroéci stan drog dojazdowych do miejsca budowy do stanu
sprzed rozpoczecia budowy,

v) przygotowanie dokumentacji niezb¢dnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i
oddania inwestycji do uzytkowania,

w) przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych, nie p6zniej
niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot kompletu dokumentacji powykonawczej o
ktérej mowa w §5 ust. 6 tiret pierwszy.

X) zapewnienie udziatu kierownika budowy/robot w czynnosciach odbiorowych

y) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru (fakultatywnie) i usunigcie ewentualnych
stwierdzonych wad i usterek,

z) uporzadkowanie Terenu po zakonczeniu budowy oraz usunigcie wszelkich otwordéw
technologicznych wykonanych na potrzeby odbioru robot,

aa) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy musi
przedstawi¢  Zamawiajacemu wykaz podstawowych materiatow, natomiast
harmonogram rzeczowo finansowy w terminie do 3 dni od podpisania przekazania placu
budowy, do akceptacji Zamawiajagcemu. W przypadku braku uwag Zamawiajacy
akceptuje przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni od dnia ich
otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww. dokumentdw,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni od daty ich
zwrotu przez Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajagcego Www.
dokumentoéw nie moze wplywac na termin zakonczenia robot.

bb) Najpdzniej na dzien zakonczenia robot Wykonawca uporzadkuje Teren budowy.

3) Sporzadzony przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy bgdzie okreslat:
— okres realizacji 1 zakres czynno$ci przygotowawczych,
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— kolejnos¢ Wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegbdlnych etapow robot

— miesi¢czne przedzialy czasowe rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych etapow lub
elementow robot (z podaniem ich zakresu 1 warto$ci zgodnych z ofertg).

—  kolejnos¢ i1 terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do
ktorych wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu
umowy.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1, bedzie realizowany w terminach nie dluzszych niz

ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie Wykonywania prac, niespowodowane

dziatalnoscig Wykonawcy, a majace jego zdaniem wplyw na Harmonogram i zachowanie

ww. termindw muszg by¢ zglaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 2 (dwoch)
dni po zdarzeniu.

Zamawiajacy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni

zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

Wykonawca wylagcznie na wniosek Zamawiajacego, opracuje w terminie 3 (trzech) dni

nowy, aktualny Harmonogram i przedlozy go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, przy

zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy zglosi uwagi do Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia

przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia, lub zatwierdzi Harmonogram w terminie

do 7 (siedmiu) dni od dnia przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zmiany termindéw zakonczenia robot, Wykonawca opracuje w terminie do 3

(trzech) dni nowy, aktualny Harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany i

przedtozy go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia Zamawiajagcemu (zapisy ust.

7 stosuje si¢ odpowiednio).

10) Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu program

zapewnienia jakosci (PZJ). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww.

dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z

uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajacego uwag, w terminie do 3 (trzech)

dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego ww.
dokumentow nie moze wptywac na termin zakonczenia robot. PZJ powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt 1 sposob ich prowadzenia;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— zespoty robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne;

— osoby odpowiedzialne za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementoéw robot;

— system (procedura) proponowanej kontroli (wskazania laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— obshluge geodezyjna;

— sposob oraz forma gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
proponowany sposob 1 forma przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazenie w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe;

— rodzaje 1 i1lo§¢ $srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania z zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu, sposob i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatlow, wytwarzania mieszanek 1 wykonania poszczegolnych elementdéw robot;

— sposoOb postgpowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
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Wykonawca oswiadcza, ze:

a) dokonat szczegotowej lustracji na gruncie, terenu, na ktérym beda realizowane prace, w

tym zapoznal si¢ z istniejacg infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem
rozeznania petnego zakresu i charakteru robot zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz SWZ (wraz z
zatacznikami) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej] Umowy.

b) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi

c)

odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze
staranno$cig wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne
uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednoczesnie Wykonawca
oswiadcza, ze brak jest jakichkolwiek ograniczen dotyczacych zawarcia przez niego
Umowy.

otrzymat Dokumentacj¢ projektowa wyszczegolniong w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, w ilosci
po 1 (jednym) egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow,

d) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen

podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktorych obecno$¢ lub
brak stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak
réwniez na podstawie stosowanych znakoéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych
wskazywac na ich istnienie,

zobowigzuje si¢ do Wykonywania powierzonych mu zadan, stosujac sprz¢t i technologie
niepowodujace strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

nie bedzie wykorzystywat Terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajacych
z Umowy,

g) w zlozonej ofercie uwzglednil wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

zaméwienia, zgodnie z projektami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

h) wyrazajac zgode¢ na zawarcie Umowy oraz na terminy w niej okreslone, uwzglednit

mozliwos¢ wptywu typowych dla danych pér roku warunkéw atmosferycznych na
realizacj¢ robot a takze konieczno$¢ dokonania ewentualnych przerw lub mozliwosé
utrudnien mogacych wystapi¢ w zwigzku z typowymi warunkami atmosferycznymi.
Typowe warunki atmosferyczne nie beda, wiec okoliczno$cia uzasadniajacg zmiane
terminéw w wykonaniu robdt wzgledem Harmonogramu robot.

§9

Okreslenie warunkéw robot zamiennych i zaniechanych oraz zasady ich rozliczania

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robot
zamiennych oraz zaniechania robot.

2. Wprowadzenie robdt zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu Umowy, nie powodujac zwickszenia zakresu

$

wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.

3. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robot zamiennych, ktore beda przedmiotem
analizy przez Zamawiajgcego.

4. Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja robot
zamiennych moga:

1) Wzajemnie bilansowac si¢ w ramach ogolnej kwoty za przedmiot umowy przedstawione;j
przez Wykonawce w ztozonej ofercie,
2) Obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawceg w ztozonej ofercie.
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Wprowadzenie rob6t zamiennych moze spowodowac¢ zmiang terminu zakonczenia robot
lub etapdéw robot, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Wprowadzone prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do Umowy.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie wykonawcy. Ceny wprowadzanych materialdow zostang przez strony
okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien

§ 10
Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy beda:
— Dariusz Cuper tel. 41-394-27-19 wew.29

— Michat Nowak tel. 41-394-27-19 wew. 32
—Inspektor nadzory inwestorskiego

—Projektant
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Kierownik Budowy - ...,
0] 2V — przedstawiciel firmy

Nadzo6r autorski bedzie wykonywany przez Marcina Ludwiga
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie ............ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieas
Zmiana przedstawicieli stron wymaga sporzadzenia Aneksu.

§ 11
Podwykonawcy

W dniu zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca oSwiadcza, iz zobowiazuje si¢ do
samodzielnej realizacji elementow zaméwienia,

lub

W dniu zawarcia umowy Wykonawca oSwiadcza, iz prace b¢dace przedmiotem niniejszej
umowy Wykona przy pomocy podwykonawcow — tres¢ oSwiadczenia powinna by¢ zgodna
ze ztozong ofertq.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1.

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcoéw, zgodnie ze ztozong oferta,
nastepujacy zakres przedmiotu Umowy:

Zakres robot budowlanych powierzanych podwykonawcy/om obejmuje:

Zakres innych niz roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w zwigzku z
realizacja umowy obejmuje:
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Pozostaty zakres zamdwienia Wykonawca Wykona sitami wtasnymi. W przypadku, gdy
Wykonawca samodzielnie wykazatl spelnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu, zmiany
W wyzej wymienionym zakresie uwaza si¢ za nieistotne. Jesli jednak Wykonawca rezygnuje
lub dokonuje zmiany podwykonawcy, z ktorych zasobow korzystal w celu potwierdzenia
spelniania warunkow udzialu w postegpowaniu, jest on obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze samodzielnie lub z wykorzystaniem niezbednych zasobow innego
podwykonawcy potwierdza spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu w stopniu
niemniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

. Zamawiajacy okre$la nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot
budowlanych, ktorych niespelnienie powodowac¢ bedzie zgloszenie zastrzezen Ilub
sprzeciwu przez Zamawiajacego:

1) Nie pozniej niz 14 (czternascie) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robot przez Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy
z Podwykonawcg - zwang w dalszej tresci ,,umowa podwykonawcza” - wraz z cz¢$cig
dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w  umowie
podwykonawczej (lub wskazaniem cze$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy
umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej strony nie wskazaly wartoSci wynagrodzenia
/maksymalnej warto$ci umowy z tytutu Wykonywania robot;

C) w umowie nie okre§lono zakresu robot do ktorych wykonania zobowigzany jest
podwykonawca;

d) umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposdb dluzszy (termin zaplaty) niz w niniejszej
Umowie;

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce¢ od otrzymania przez Wykonawce
zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) Podwykonawca nie spetnia warunkoéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcow;
g) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza Umowa;

3) Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
podwykonawczg z innych uzasadnionych powodow;

4) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia
przedstawienia Zamawiajgcemu umowy podwykonawczej. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego;

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot;

6) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu
umowy, uwzgledniajagcego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byly podstawa
odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;
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7) W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy
podwykonawczej, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od
dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedktada Zamawiajagcemu umowy
w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw, ktorych wartos§¢
przekracza 5 000,00 zt (pieciu tysigcy zlotych) brutto. W przypadku, gdy warto$¢ umowy
nie przekracza kwoty, 0 ktorej mowa powyze] Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajacego o zawarciu umowy dotyczacej robot budowlanych, dostawy lub ustugi.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore
sa Wykonywane przez Podwykonawcéw w szczegdlnoSci za opdznienia robot i
niewystarczajacg ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreSlonych w umowie z
Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
ich zaptaty 1 przedstawienia Zamawiajacemu stosownych dowodow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty.

. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca rob6t Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robét, a Podwykonawca robot
zwroci si¢ z zadaniem zaptlaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na
podstawie art. 647'§ 5 k.c. 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
zafakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy robdt kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

1) Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2) Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy ztozenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
dorgczenia tej informacji.

3) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ kwote wynagrodzenia
zaplacong przez Zamawiajacego Podwykonawcy zwroci¢ Zamawiajagcemu na jego
zadanie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych uméw

podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
Podwykonawcow.

Strony uznaja brak dokonywania platno$ci na rzecz osob trzecich Wykonujacych ustugi
objete niniejsza Umow3 za nienalezyte Wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec Podwykonawcow.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do umoéw
zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglgdnieniem
wymogu dostarczenia przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce zgody
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

§12
Wymogi materialowe

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wszystkie prace i1 roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane
przez Wykonawceg z uzyciem materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych
normom 1 wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i
stosowania w budownictwie oraz posiadajacych stosowne, obowigzujace polskie atesty
1 certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia. Materiaty powinny
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. tj. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre§lonym
w Dokumentacji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialow i wyrobéw budowlanych
wylacznie o jako$ci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego (na zasadach
okreslonych w § 2 ust. 1 pkt.1 Umowy) wykaz podstawowych materialow i wyrobow
budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykaz, o ktorym mowa w ust. 4. winien w sposob jednoznaczny identyfikowac
planowane do wbudowania materiaty i wyroby budowlane.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materialow 1 wyrobow
budowlanych staje si¢ integralng czesciag umowy.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu W terminie do 7 dni przed planowanym
skladowaniem i wbudowaniem, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajace jako§¢ materialdow 1 wyrobow, ktére Wykonawca zamierza sktadowac
na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez Wykonawce Zamawiajagcemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7.
winny zapewnia¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie
przedstawionym w ust. 4.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentow (o
ktérych mowa w ust. 7.) 1 potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty
opisujace materialy lub wyroby spetniaja wymagania okre§lone w dokumentacji
projektowej i STWIOR.

Inspektor nadzoru moze dokonac akceptacji dokumentéw przedstawionych w ust. 7.
wylacznie w sytuacji, gdy zapewniaja zgodnos$¢ z materiatami ujetymi w ust. 4.
Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7.
stanowi podstawe¢ do dokonania przez Wykonawce zamowienia lub zakupu materiatow
1 wyrobow, ktorych dotyczg ww. dokumenty.

Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatow lub wyrobow, ktére uzyskaly pozytywna
opini¢ (akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy.

Wbudowanie ww. materiatéw lub wyrobow moze nastapi¢ po ich zweryfikowaniu przez
inspektora nadzoru w zakresie zgodno$ci z zaakceptowanymi dokumentami
przedstawionymi w ust. 7.

Czynnosci przedstawione w ust.13. winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnos$ci inspektora nadzoru (ewentualnie
przedstawicieli Zamawiajacego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiOR.
Wykonawca przeprowadza badania prob materialtdbw w celu ustalenia zgodnosci
materialdow z dokumentacja projektowa i umowa oraz potwierdzenia przydatnosci do
stosowania przy realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia
przez inspektora nadzoru ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru
potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodno$¢ uzytych materialow z
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru sprawdza i1 ocenia stale 1 na biezgco jako$¢ materialdéw 1 wyrobow
budowlanych, w tym Wykonuje kontrolne badania materiatow ujgtych w dokumentacji
projektowej, o ktérych mowa w ust. 16. przeznaczonych do wbudowania znajdujacych
si¢ na placu budowy i wbudowywanych:

a. Inspektor pobiera do badan kontrolnych préby materiatow dowiezionych lub
wbudowywanych w ilosci zgodnej ze STWiOR z uprzednim powiadomieniem
Zamawiajacego 1 Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiajacy i
Wykonawca zastrzegaja sobie prawo obecnosci przy pobieraniu prob. Pobranie
prob nastepuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu pobierania
prob. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w
laboratorium innym niz to, ktore Wykonywato badania przedstawione w ust. 15.

b. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatow lub wyrobow
budowlanych sktadowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru
wstrzymuje skladowanie lub wbudowanie ww. materialéw lub wyrobow
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
jednoczesnie o tym Zamawiajacego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwigksza
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czestotliwo$¢ pobrania prob celem ustalenia zakresu robdt wykonanych
niezgodnie z dokumentacja projektowa.

c. Wyniki analizy z pobranych prob inspektor nadzoru przedstawia
Zamawiajacemu w formie pisemnej wraz z ich interpretacja.

18. W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jako$ci uzytych materiatow, badz
jakosci wykonania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecno$ci
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego prob materialdéw i przekazania ich
protokotem Zamawiajacemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez
niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.

19. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 19. okaze sig, ze
zastosowane materialty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztukg
budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

20. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materialow
1 wyrobow budowlanych, jak réwniez zagda¢ od Wykonawcy ich usuni¢cia woéwczas gdy
sa dostarczane, skltadowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.

21. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w
stosunku do materiatow 1 wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 zatwierdzonym przez Zamawiajagcego  wykazie podstawowych
materiatlow i wyrobow budowlanych o ktérym mowa w ust 4. i 6.

22. Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmian¢ materialow lub wyrobéw budowlanych na
inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete W zatwierdzonym przez
Zamawiajacego wykazie podstawowych materialdéw lub wyrobow budowlanych,
jednak kazda taka zmiana materiatow musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego
oraz nie moze zwigksza¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu
umowy.

23. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany materialbw na inne niz przewidziane w
dokumentacji projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i
by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz
zasadami sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

24. \Wprowadzenie zmian materiatobw o ktorych mowa w punktach 23 i 24 w kazdym
przypadku winno by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze
sporzadzeniem, a nastgpnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu
podstawowych materialéw 1 wyrobow budowlanych, ktére zostang zastosowane w
obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia

1. Postanowienia ogdlne dotyczace rekojmi i gwarancji.

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca
udziela Zamawiajacemu gwarancji, jakosci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
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3) Zamawiajacy moze Wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Sposéb usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
o konieczno$ci usuni¢cia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

5) Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach r¢kojmi
i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koncowego robot przedstawione w § 5 ust. 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

6) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie Wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowaé inny podmiot do
usuni¢cia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢
zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu
usuni¢cia wad 1 usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
Wykonawce lub inny podmiot.

7) Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub
gwarancji za przedmiot umowy.

8) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usunigcia wady
1 jej usunigcia w terminie okreslonym powyzej, ZamawiajaCy W porozumieniu z
Wykonawcg ustali termin usunigcia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej
usunigcia.

2. Rekojmia za wady.
1) Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie,
przyshuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
Umowy.

2) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢gkojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie ......... lat liczac od
dnia sporzadzenia protokotu koficowego odbioru robodt. Rozpoczecie biegu rekojmi
zgodnie z 568 § 1 kodeksu cywilnego.

5) O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na piSmie w terminie do trzech tygodni od dnia wykrycia wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
termin usuni¢cia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajac technologie usunigcia wady.

7) Usunigcie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastgpuje na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

3. Gwarancja, jakoSci.
1) Niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajagcemu ......... -Cio
miesi¢cznej gwarancji, jakosci wykonanych prac.
2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna sie:
a) w dniu nastepnym, liczac od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot,
b) dla wymienianych materiatléw i urzadzen z dniem ich wymiany.
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3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
pkt 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 6
ust. 2. Warto$¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi Kwote .............c.ovviiiiiiiiiiinan. ..
PLN (stownie ztotych: ....................ooee 00/100)

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione zgodnie z art. 450 pkt.
1.

. Zamawiajacy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 70 (siedemdziesiat) % w terminie 30
(trzydziesci) dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy za
nalezycie wykonany (podpisanie protokotu odbioru koncowego). Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi lub gwarancji wynosi 30 (trzydziesci)
% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 (pigtnastu) dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usunigcia.

. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie (wydluzenie) termin zakonczenia robot,
Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ terminy obowigzywania wniesionego
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem koniecznos$ci
zachowania ciaglos$ci wniesionego zabezpieczenia.

§ 15
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed dniem zawarcia umowy na swoj koszt i
posiada¢ do dnia zakonczenia robot nastgpujace ubezpieczenia:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz
nastepstwa finansowe tych szkod wyrzadzone osobom trzecim, powstale w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy na sume ubezpieczenia 1 000.000,00 zt (jeden milion
ztotych), z limitem odpowiedzialnos$ci za jedno zdarzenie, nie mniejszym niz 10.000,00
zt (dziesiec¢ tysigcy ztotych),

2) pozostate ubezpieczenia wymagane przepisami prawa oraz takie, ktore w przekonaniu
Wykonawcy sa potrzebne, aby w pelni pokry¢ jego zobowigzania wynikajace z Umowy.

. Warunki ubezpieczenia nie moga zezwala¢ na udziat wlasny ubezpieczonego.

. Wykonawca okaze Zamawiajgcemu powyzsze polisy wraz z dowodami zaptaty sktadek
przed zawarciem niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania opisanych powyzej ubezpieczen przez caty
okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru robot
budowlanych.

. W przypadku wygasnigcia ktorejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem
robot, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ nowg polise oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu
kopi¢ nowej polisy wraz z dowodem zaplaty skladki najp6zniej na 3 (trzy) dni przed
wygasnieciem poprzedniej. W przypadku zaniechania tego obowigzku Zamawiajacy

23|30



PROJEKT

uprawniony bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia we wlasnym zakresie, z mozliwoscia
potracenia kosztow zawarcia umowy ubezpieczenia z jakimikolwiek naleznosciami
przystugujacymi Wykonawcy albo z mozliwos$cia skorzystania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Wykonaweca niniejszym zrzeka si¢ wszelkich roszczen i zobowiazuje si¢ ich nie dochodzié¢
od Zamawiajgcego w zwiazku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka
si¢ rowniez wszelkich roszczen i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ od Zamawiajacego z
tytutu kwot nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zakltadéw ubezpieczen, ktore
wystawity powyzsze polisy, bez ograniczen, oraz wszelkich kwot odejmowanych od
ptatnosci z tytutu ubezpieczenia, wynikajacych ze szkdd poniesionych przez Wykonawce,
jego pracownikéw, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow i/lub spowodowanych w
robotach, materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, gdy odpowiedzialno$¢ za nie ponosi
Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zaktadow
ubezpieczen ponosi tylko i wytgcznie Wykonawca.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialnosci i
od wszelkich roszczen, czy postgpowan dotyczacych jakichkolwiek szkdd, kosztow,
wydatkow, optat i zobowigzan, ktore moga by¢ prowadzone z tytutu:

1) uszkodzenia ciata lub $mierci jakiejkolwiek osoby, pozostajacej w zwiazku z
Wykonywaniem przedmiotu Umowy,

2) uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek i czyjegokolwiek majatku nieruchomego lub
ruchomego, jezeli to uszkodzenie lub zniszczenie pozostaje w zwiazku z Wykonywaniem
przedmiotu Umowy,

3) naruszenia jakichkolwiek praw wilasnosci intelektualnej, przemystowej, czy innych
chronionych dobr, ktore pozostaja w zwiazku z Wykonywaniem przedmiotu Umowy.

. W przypadku koniecznosci poniesienia przez Zamawiajacego swiadczen okreslonych w ust.
1 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

§ 16
Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w
ponizej opisanym zakresie 1 w przypadku wystgpienia, co najmniej jedne] z
wyszczegolnionych okolicznosci.

1) Zmiany terminow — przekazania Wykonawcy terenu budowy, zakonczenia robot
bedacych przedmiotem odbioru oraz zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc¢:

a) dzialaniem sity wyzszej (przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie o charakterze
przypadkowym lub naturalnym (zywiotowym), nie do uniknigcia, takim, nad ktorym
cztowiek nie panuje:

— przez okoliczno$¢ sily wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, ktore uniemozliwia jednej ze Stron wypelnienie w catosci lub czgsci
zobowigzan wynikajacych z niniejszej] Umowy,

— za okoliczno$ci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i
zwigzanych z tym zmian warunkow atmosferycznych.
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— jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta Wykonywac
swoich obowigzkow umownych w catosci lub w czg$ci, niezwlocznie
powiadomi o tym drugg Strong, a w takim przypadku uzgodniony zostanie
sposob 1 zasady dalszego postepowania;

b) dziatanie sit przyrody uniemozliwiajace wykonywanie prac w sposob ciagly przez
okres minimum 5 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposdb obiektywny (np.
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktow
prognostycznych LP itp.), z wylagczeniem okresu zimowego, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy, kiedy roboty nie b¢da realizowane.

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegoOlnosci: niewypaly 1 niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie urzadzen
podziemnych, instalacji itp. Podstawg do zmiany terminu nie be¢dg warunki
wilgotnosciowe i poziom wod gruntowy ,,typowy” dla terenu objetego zakresem
robot.

d) zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnos$ci: wstrzymanie robot przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,
koniecznos$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.

e) zmianami b¢dacymi nastgpstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji
projektowej;

f) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujacymi niemozliwoscig prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem robot zamiennych.

h) robotami dodatkowymi.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opoznien Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1, termin

wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania przedmiotu Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywista,
przy czym zmiana terminu moze wynikac¢ jedynie z przyczyn nieznanych Stronom
w chwili zawierania Umowy.

Ewentualne przedluzenie terminu winno zostaé poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokolu koniecznosci 1 udokumentowaniem zaistnienia okoliczno$ci
wplywajacych na zmiang terminu, a nastgpnie podpisaniem przez strony aneksu do
Umowy w formie pisemnej.

2) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia po zawarciu
Umowy okolicznosci, ktore nie byly znane Stronom.

a) Zamawiajacy okresla nastepujace zasady zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- spowodowanej obnizeniem, jakosci przedmiotu Umowy

- spowodowanej wykonywaniem robot dodatkowych.
2530



PROJEKT

- spowodowanej wykonywaniem robot zamiennych,
- spowodowanej waloryzacjg na zasadach ustawy PZP

b) Zmiany, o ktorych mowa powyzej, beda wprowadzane do Umowy na pisemny,
uzasadniony 1 nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajacemu wplyw zmian na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu Umowy.
Wniosek wraz z zalagczonymi dokumentami bedzie podlegat weryfikacji
Zamawiajgcego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy (wraz z uzasadnieniem)
dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

c) Wykonawca obowigzany jest przedstawia¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkie
informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajace zasadnosé
zadania Wykonawcy.

3) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4)
5)

6)

Zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy.

Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujace potrzeb¢ zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

7) Zmiana przedstawicieli stron

8) Zmiany materiatdw i wyrobéw budowlanych uzytych przy realizacji robot budowlanych

zostaly przedstawione w § 12 ust. 22 i 23 umowy.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacj¢ przedmiotu
Umowy lub opdznienie robot w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przekroczy 21 dni,

Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystapi do odbioru
Terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, nie
podejmie ich w ciggu 7 (siedmiu) dni, od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich
realizacji od Zamawiajacego,

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i Dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, jednakze
odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejsza Umowa przy udziale Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
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odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci Umowy,

7) Wykonaweca skieruje, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania osoby bez
odpowiednich kwalifikacji lub uprawnien

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy
opoOznia si¢ z przekazaniem Terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 (czternascie) dni.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okre$leniem okolicznosci uzasadniajacych jego ztozenie.

4. Strony przyjmuja, ze skutki odstagpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktore nastapig po dacie
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, r¢kojmia za prace/ roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na wlasny koszt,

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdg do
porozumienia w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu,
Wykonawca zgtosi do Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru rob6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

3) W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgloszenia, o ktorym mowa powyzej,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacy sporzadza szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

4) Strony dokonujg odbioru robot wykonanych przez Wykonawcg, o ile sg one wykonane
zgodnie z Dokumentacja projektowa 1 wymogami przedstawionymi w niniejszej
Umowie,

5) Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Za roboty prawidtowo
wykonane do momentu odstapienia od Umowy i dotychczas niezafakturowane
Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejsze;j
Umowie jak dla rob6t bedacych przedmiotem odbioru koncowego,

6) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 (dziesigciu) dni po
podpisaniu protokotu inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajacy
zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie
od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w
tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce do zawinionego przez niego
spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien, termin, w ciagu,
ktorego Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien.
Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na piSmie i wskazywaé przyczyng
uzasadniajgcg odstgpienie od Umowy.
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7. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy w czgsci w zakresie robot
niewykonanych do dnia odstgpienia (ex nunc).

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie si¢ uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajagcy Wykona te czynnosci z mozliwo$cig obcigzenia
Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynno$ci beda
wiazace dla Stron.

§18
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
Z niniejsza Umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, przy
czym Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych
w nastepujacych wypadkach:

1) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamoOwienia
przedstawionego w § 6 ust. 2 Umowy ,

2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zgodnie z zapisami §17 Umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamodwienia przedstawionego w § 6 ust. 2 Umowy,

3) Maksymalna wysokos$¢ naliczonej kary nie moze by¢ wyzsza niz 30% wynagrodzenia
umownego

4) kazdego przekroczenia terminu zakonczenia robot Umowy lub terminu wykonania
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5 (p61)% wynagrodzenia umownego brutto
przedstawionego w § 6 ust. 2. Umowy za cato$¢ wynagrodzenia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonego od uptywu terminéw umownych z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 (dwadziescia)% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamowienia brutto Umowy,

5) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze¢$ciowym lub koncowym,
przegladzie gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po
okresie rekojmi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie:
jeden tysigc zlotych) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 (jednego)%
wynagrodzenia umownego brutto za calo§¢ zamowienia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1
(jednego) % wynagrodzenia umownego brutto za calos¢ zamowienia Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

8) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 (jednego) % wynagrodzenia
umownego brutto za cato§¢ zamowienia przedstawionego w § 6 ust. 2 Umowy, w kazdym
przypadku i za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

2830



PROJEKT

9) za niewywigzanie si¢ ze zobowigzan wymienionych w § 14 ust. 5, w wysokosci 1
(jednego) % wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w
§ 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

10) za nie Wykonywanie w terminie pisemnego polecenia Inspektora nadzoru, dotyczacego
realizacji przedmiotu Umowy — kar¢ umowng w wysokos$ci 1000 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy przypadek naruszenia.

11) Za brak lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia podwykonawca z tytulu
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

12) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy PZP.

13) Z tytutlu naruszenie obowigzku zatrudniania osob na podstawie umow o prace.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 1 (jednego) % wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia Umowy przedstawionego w § 6 ust. 2 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w wysokosci 20 (dwadziescia) % wynagrodzenia umownego brutto za cato§¢ zamowienia
Umowy.

. W przypadkach okre§lonych w ust. 2, oprécz wyszczegdlnionych wyzej kar umownych,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych

przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstapienie przez
Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Kara umowna zostanie zaplacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne,
W terminie 14 (czternascie) dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty. W przypadku
niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przyszlej, jaka bedzie sig
naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawcg lub odliczenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez
Zamawiajacego z pozostatych srodkoéw prawnych okreslonych niniejsza Umowa.

. Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej Umowie podstaw do ich naliczenia.

§19
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak réwniez odstgpienie od Umowy, wymagaja
zachowania — pod rygorem niewaznosci — formy pisemnej.

. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w Umowie, przy okreslaniu stron umowy.
Doreczenia dokonane na te adresy, w tym dorgczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne
réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy 1 po jej zakonczeniu, chyba
ze druga strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawceg o zmianie adresu.
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3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu Umowy.

4. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiazan z niniejszej
Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

5. Realizacja zapisu ust. 3 nie wplywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg Umowa beda rozstrzygane przez Sad powszechny
wiasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ogolne, w
szczegblnosci: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z
2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

8. Integralng czes¢ Umowy stanowig zataczniki:

— zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z zatacznikami;
— zalacznik nr 2 - SWZ,

— zalgcznik nr 3 — ,,Dokumentacja”;

— wzor karty gwarancyjnej

9. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.

10.Wykonawca, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.) Oraz
przepisow Ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

11.Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbednych $rodkdéw zapewniajacych
dochowanie w/w zobowigzan, w szczeg6lno$ci przez swoich pracownikow.

12.Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich no$niki przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszej] umowy pozostaja
wlasno$cig Zamawiajgcego i po wykonaniu prac i ustug bedacych przedmiotem umowy lub
odstagpieniu od niniejszej] umowy lub jej wypowiedzeniu przez ktérgkolwiek ze stron
Wykonawca jest zobowigzany do ich zwrotu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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