

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
**zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej- etap II..**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.- dalej „ustawa Pzp”) dokonuje modyfikacji SWZ- załącznika Nr 10- OPZ, które nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert, w poniżej określonym zakresie:

1. W związku z realizacją przez MWiK w Kędzierzynie-Koźlu zjazdu z drogi publicznej (ul. Żabienieckiej) działka nr ew. 798/4 i 718/9 obręb Kłodnica na działkę nr ew. 718/8 obręb Kłodnica dla przepompowni ścieków - w załączeniu rys. nr 1 przecinającego ciąg pieszo - rowerowy objęty postępowaniem przetargowym Zamawiający zmienia konstrukcję na ścieżce rowerowej i chodniku w miejscu przebiegu zjazdu przez ciąg pieszo - rowerowy.

**Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego**

- 5 cm - warstwa ścieralna AC8S
- 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
- 24 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

Razem 36cm

**Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej** - jak zjazdy indywidualne występujące w dokumentacji projektowej.

2. Zamawiający wprowadza do realizacji rysunek zamienny docelowej organizacji ruchu (rysunek nr 2) ze zmianami:
  - zamiana jednego znaku D6 na znak D6b
  - zmiana posadowienia znaku C 13a i C13/16
  - zmiana w oznakowaniu poziomym P 26 i P 23

Załączniki:

- 1) Rysunek nr 1 MWiK zjazd z drogi publicznej**
- 2) Rysunek nr 2 - Docelowa OR 2021-05-14**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany, jako stanowiące integralną część SWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Daniel Bul**  
**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/**