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SPECYFIKACIA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)

Niniejsza Specyfikacja Warunkow Zamdwienia jest materiatem do wiadomosci i wykorzystania wytgcznie w ramach
niniejszego postepowania opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych oraz na stronie prowadzonego
postepowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5¢c92-4a75-9319-
2101d0990564

1. ZAMAWIAJACY:

Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu

47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30,

adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl

tel.: 77 472 38 80

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NA RZECZ, KTOREJ REALIZOWANE JEST POSTEPOWANIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ KTORA W IMIENIU POWIATU
KEDZIERZYﬂSKO-KOZIELSKIEGO ZAWRZE UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO ZWANA DALEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJINA

Dom Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Zielna 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle

Uchwatg Zarzadu Powiatu Kedzierzynsko-Kozielskiego nr 155/657/2022 z dnia 2 lutego 2022r. Zamawiajgcy zostat
wyznaczony do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w zadaniu:
Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej oraz zadaniu , Dostosowanie istniejagcego budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu do aktualnie obowigzujacych przepisow oraz wiedzy
technicznej pod wzgledem przeciwpozZarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Paristwowej StraZy
PozZarnej” oraz zadaniu ,Naprawa uszkodzer i usuniecie kolizji budowlanych w pomieszczeniach
sanitarnych w Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu”

Podstawa prawna: Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTEPOWANIA

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-
4a75-9319-a101d0990564

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY
I WYJASNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA

BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-
4a75-9319-a101d0990564

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA WRAZ Z INFORMACJA CZY ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY Z MOZLIWOSCIA
PROWADZENIA NEGOCJACII:

Powiatowe Centrum Ustug Wspdinych w Kedzierzynie-KoZlu zwane dalej Zamawiajgcym, dziatajac
na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129
z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrdcie Ustawg ogtasza postepowanie w:

Trybie podstawowym bez negocjacji
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
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5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

Zamowienie publiczne sktadajgce sie z etapu I, etapu II i etapu III:

Etap I — Termomodernizacja budynku gtéwnego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu wraz
z montazem instalacji fotowoltaicznej;

Etap II — Dostosowanie istniejgcego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu
do aktualnie obowigzujgcych przepiséw oraz wiedzy technicznej pod wzgledem przeciwpozarowym —
zgodnie z zaleceniami kontroli Panstwowej Strazy Pozarnej;

Etap III — Naprawa uszkodzen i usuniecie kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych w Domu
Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu;

dotyczy prac w budynku wolnostojgcym zbudowanym na planie drukowanej litery A",
dwukondygnacyjnym, bez poddasza uzytkowego, posiadajgcym czeSciowe podpiwniczenie, wykonanego
w technologii tradycyjnej, tj. murowany z bloczkdw badz cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Obiekt Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu (dalej takze jako DPS) zlokalizowany jest na dziatce
nr 1122/4 obreb Stawiecice i sktada sie z trzech czesci potgczonych ze sobg architektonicznie
i funkcjonalnie, tj.: dwie piwnice z dostepem od zewnatrz, niepotgczone bezposrednio z czescig parteru
(funkcjonujgce jako pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz kottownia gazowa), a takze czesc
budynku gtdwnego, w ktorym znajdujg sie pomieszczenia dla pensjonariuszy, obstugi, biura
i pomieszczenia pomocnicze (kuchnia z zapleczem, sale zajec, Swietlica, pralnia).

Sciany zewnetrzne budynku o grubosci 36 cm oraz 25 cm w czeSciach dobudowanych; ocieplane
styropianem o gruboéci od 8 do 10 cm. Sciany wewnetrzne o grubosci 36, 25 oraz 12 i 8 cm w zaleznosci
od wystepowania i przeznaczenia. Stropy Ackermana lub z piyt korytkowych w zaleznosci od czesci
budynku; pokrycie dachu — papa asfaltowa. Schody w budynku: zelbetowe, petne. Budynek posiada dach
pfaski o minimalnych katach nachylenia w okolicach 5-7%, z murkami attykowymi.

Budynek posiada dostep do drogi publicznej - ul. Zielnej taczacej sie z ul. Stawiecicka.
Parametry ogdlne obiektu:

a. Piwnice: pomiedzy segmentami A i B: 92,71 m?, 51,84 m?; dobuddwka; dwie piwnice: 135,7 m?,
102 m?, tacznie = 382,25 m?

b. Parter: 521,05 m? — czes¢ ,A"; 649,08 m? — czes$¢ ,B” plus tacznik; 210,10 m? — czes$¢ dobudowana,
tacznie = 1 380,23 m?;

c. Pietro 1: 489,5 m? — czes¢ A", 627,09 m? — cze$¢ ,B” plus tacznik; 226,05 m? — czes¢ dobudowana;
tacznie = 1 342,64 m?

W budynku zlokalizowanych jest 6 klatek schodowych (oznaczonych na rzutach jako A, B, C, D, E, F).

- powierzchnia zabudowy: 1 872 m2

- powierzchnia uzytkowa: 2 900 m2

- powierzchnia wiaty A: 146,85 m2

- powierzchnia wiaty B: 133,25 m2

- kubatura: powyzej 5 000 m3

- ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna
- kat dachu: 5-7%

- dhugosc budynku: 64,40 m

- szeroko$¢ budynku: 40,00 m

- wysoko$¢ budynku: 8,10 m.

UWAGA: prace budowlane w obiekcie bedg prowadzone podczas catodobowego
zamieszkiwania mieszkancow DPS oraz pracy personelu. Wykonawca zostanie
zobowigzany do takiego sporzadzenia harmonogramu robét, aby poszczegolne prace
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w ramach etapéw byly prowadzone z uwzglednieniem potrzeb i warunkéw
zamieszkiwania mieszkancow i pracy personelu DPS.

Przedmiotem zamdwienia etapu I (,Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”)
jest termomodernizacja budynku gtéwnego oraz przylegajacej czesci budynku agregatorni Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, obejmujgca m. in.:
- termomodernizacje Scian zewnetrznych poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt styropianowych
i wetny mineralnej;
- termomodernizacje stropodachu ptaskiego poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt warstwowych
— tzw. styropapy;
- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznych Scian fundamentowych i taw fundamentowych;
- kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Branza budow/ana:

- remont istniejgcych elewacji,

- termomodernizacja $cian zewnetrznych poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt styropianowych
i wetny mineralnej,

- termomodernizacja stropodachu ptaskiego poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt warstwowych
— tzw. styropapy,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznych $cian fundamentowych i taw fundamentowych,

- kompleksowa wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Branza instalacji sanitarnych:

- modernizacja technologii istniejgcej kottowni gazowej,
- przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej,

- wymiana wewnetrznej instalacji grzewczej,

- budowa instalacji klimatyzacji,

- wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Branza instalacji elektrycznych:

- budowa instalacji fotowoltaicznej,

wprowadzenie grzatek elektrycznych do zasobnikéw C.W.U.,
budowa instalacji piorunochronnej z instalacjg uziemiajaca,
budowa wewnetrznego magazynu energii,

zasilanie projektowanej instalacji klimatyzacji.

Zewnetrzne sciany piwnic, zewnetrzne sciany fundamentowe i fawy fundamentowe:

- wykonanie etapami odkrywek istniejgcych zewnetrznych czesci podziemnych budynku gtéwnego
i agregatorni,

- przeglad stanu technicznego odstonietych elementéw, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych
napraw zgodnie ze sztukg budowlang,

- osuszenie czesci konstrukcyjnych odstonietych przegréd,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy uzyciu dyspersyjnej masy asfaltowej, styropianu
fundamentowego XPS gr. 10 cm i folii kubetkowej (na zewnetrznej Scianie piwnicznej przy schodach
zewnetrznych prowadzacych do pomieszczen kottowni nie nalezy wykonywac¢ warstwy termoizolacji
ptytami styropianowymi (gr. 10 cm) z uwagi na brak mozliwosci zwezania szerokosci ich biegu),

- zasypanie wykopow wraz z odtworzeniem i uzupetnieniem opaski o szerokosci ok. 50 cm z kostki
betonowej wokdt wszystkich elewaciji.

Elewacje — sciany zewnetrzne nadziemne:

- skucie betonowych spocznikéw przy wejsciach do budynku (na potrzeby wykonania izolacji pionowej
$cian fundamentowych),
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- dokfadne oczyszczenie istniejgcej wyprawy elewacyjnej ze szczegdlnym naciskiem na usuniecie
zabrudzen biologicznych i thustych, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i osuszenie,

- dokonanie przegladu stanu technicznego elewacji, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych
napraw zgodnie ze sztukg budowlang,

- wprowadzenie niezbednych korekt podejs¢ kanalizacji deszczowej przy rurach spustowych,

- montaz dodatkowej warstwy izolacji z ptyt styropianowych (11 i 14 cm) oraz ptyt wetny mineralnej
(16 cm) wg informacji na rysunkach elewaciji,

- odtworzenie utwardzen stref wejsciowych w formie wylewki betonowej lub uzupetnien z kostki
betonowej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej (cokot — barwiony tynk mozaikowy, Sciany zewnetrzne - tynk
silikatowy lub sylikonowy),

- malowanie catosci farbami zewnetrznymi odpornymi na Scieranie (czyszczenie) zgodnie z kolorystykg
opisang na rysunkach elewacji,

- wszystkie zewnetrzne czeSci murowane i/lub Zelbetowe stykajgce sie bezposrednio z budynkiem
gtownym lub budynkiem agregatorni (murowane zadaszenia stref wejéciowych wraz ze stupami,
murowana balustrada balkonu, Sciany attykowe i oddzielenia p.poz itp.) w celu unikniecia
wystepowania mostkow termicznych — nalezy catoSciowo ociepli¢ termoizolacjg o gr. min. 5 cm.
Wyjatkiem sg Sciany oporowe wzdtuz schoddw zejsciowych do pomieszczenia kottowni i budynku
agregatorni (ze wzgledu na brak mozliwosci zwezenia szerokosci ich biegu),

- nadziemne czesci $cian budynku agregatorni nalezy ociepli¢ i wykonczy¢ analogicznie do cze$ci cokotu
budynku gtéwnego.

UWAGA: zaprojektowano rozne grubosci warstw ocieplenia scian zewnetrznych (11 i 14 cm)
i cokotu (10 cm) — wg informacji na rysunku elewacji; przyjmuje sie ujednolicenie wysokosci
cokotéow wokét budynku do dwoéch pozioméw - wg informacji na rysunku elewacji
(w zakresie odlegtosci od istniejacych otworow okiennych); na elewacjach, w miejscach
prowadzenia pionowych elementow instalacji odgromowej, jako material termoizolacyjny
nalezy stosowa¢ weilne mineralng. Ponadto weilne mineralng po uprzednim zerwaniu
styropianu nalezy zastosowac na fragmentach scian i pasach miedzyokiennych wskazanych
w II etapie zamoéwienia (,Dostosowanie istniejacego budynku Domu Pomocy Spofecznej
w Kedzierzynie-KoZlu do aktualnie obowigazujacych przepisow oraz wiedzy technicznej
pod wzgledem przeciwpoZarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Paristwowej StraZy
PozZarnej”). Do wykonania wypraw tynkarskich na welnie mineralnej nalezy uzy¢
cienkowarstwowych tynkow silikatowych lub silikonowych.

Stropodach:

- dokonanie przegladu stanu technicznego istniejagcego pokrycia stropodachu, konstrukcji kominow
i Scianek oddzielenia przeciwpozarowego, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw
zgodnie ze sztukg budowlang,

- demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych, anten satelitarnych wraz
z okablowaniem oraz innych elementéw znajdujgcych sie w przestrzeni powierzchni ocieplanych,

- demontaz czap kominowych,

- nadmurowanie istniejgcych kominéw murowych oraz podwyzszenie poprzez montaz gotowych
produktow istniejgcych wyrzutnikow wentylacyjnych o wysokos$¢ co najmniej 24 cm,

- dokfadne oczyszczenie istniejgcego pokrycia ze szczegdlnym uwzglednieniem usuniecia wszelkich
zanieczyszczen biologicznych, ttustych i wilgotnych. Osuszenie oczyszczonych powierzchni,

- wykonanie i montaz skrzynek z ptyt OSB gr. 25 mm wypetnionych wetng mineralng zlokalizowanych
na catej dtugosci okapdw stropodachu w miejscach stosowania styropapy. Skrzynki — przekrdj
kwadratowy o boku dtugosci réwnej grubosci nowej warstwy termoizolacji,

- zagruntowanie powierzchni, utozenie izolacji z folii na catej powierzchni i montaz dodatkowej izolacji
termicznej:

- dolna warstwa: ptyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm,

- gorna warstwa: styropapa jednostronnie laminowana gr. 12 cm (NRO).
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UWAGA: zastosowany system dodatkowego ocieplenia wraz z warstwa wierzchniego krycia
muszga spetnia¢ wymogi NRO (materialy nierozprzestrzeniajace ognia) zgodnie z przepisami
p-poz.

W miejscach wystepowania stropodachu wentylowanego (szczytowe klatki schodowe,
tacznik i tzw. budynek dobudowki) jako izolacje termiczng nalezy stosowa¢ wdmuchiwang
weilne mineralng granulowang. W miejscach tych nalezy dokona¢ renowacji poszycia
dachowego.

- montaz nowych obrobek blacharskich (w tym na ogniomurach i kominach)
oraz istniejacych rynien, rur spustowych i anten satelitarnych,

- prowadzenie istniejgcych kabli, w tym kabli instalacji monitoringu, w nowych, trwatych
ostonach kablowych mocowanych do poszycia stropodachu,

- montaz 8 systemowych punktow wpiecia uprzezy do prac na wysokosci zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta (ww. punktow nie nalezy mocowac do istniejacych
kominow).

Istniejace murowane zadaszenia stref wejsciowych:

- dokonanie przegladu stanu technicznego, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw zgodnie
ze sztukg budowlang,

- wykonanie prac analogicznych z uwzglednieniem grubosci 5 cm dla izolacji termicznej stupow
i zadaszenia oraz 5 cm dla termoizolacji (styropapa) dla gornej czesci zadaszen.

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa:

- kompleksowa wymiana catej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej — wg informacji zawartych
w zestawieniu stolarki (stolarka okienna — wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna
U=0,9 W/m?*K, drzwi zewnetrzne — wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?*K; system
zamykania z kluczem uniwersalnym do okreslonych grup okien),

- montaz moskitier — wg informacji zawartych w zestawieniu stolarki,

- montaz zewnetrznych, podtynkowych, manualnych rolet okiennych — wg informacji zawartych
w zestawieniu stolarki,

- montaz parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej w kolorze mozliwie zblizonym
do barwy cokotu,

- montaz parapetow wewnetrznych z postformingu w kolorze biatym lub jasnych odcieniach szarosci,

- po wymianie stolarki okiennej — odnowienie wewnetrznych wnek okiennych, w tym odmalowanie
ich na kolor biaty. W razie koniecznosci odnowienia wewnetrznej powierzchni $ciany zewnetrznej
nalezy jg nastepnie odmalowac w catosci,

- dokladne oczyszczenie, odttuszczenie i pomalowanie w jasniejszym z odcieni szarosci uzytych
na elewacji istniejgcych stalowych krat w oknach,

- Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przegladu doswietli okien piwnicznych.

Budynek agregatorni:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian zewnetrznych,
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu ptaskiego z uwzglednieniem izolacji (tzw. styropapy)
o grubosci 12 cm,
- wykonczenie Scian zewnetrznych w wyprawie elewacyjnej i kolorze cokotu budynku gtéwnego.

Prace dodatkowe:

- oczyszczenie ze starych powtok malarskich i pomalowanie w jasniejszym z odcieni szarosci uzytych
na elewacji wszystkich zewnetrznych barierek i balustrad (na stropodachu i przy schodach wejsciowych
budynku agregatorni, schody wejsciowe do pom. kottowni, podjazd wzdtuz elewacji oznaczonej nr 34),

- zdemontowanie istniejgcego i w jego miejsce zamocowanie nowego daszku nad wejsciem do budynku
w elewacji oznaczonej nr 26. Daszek w formie gotowego produktu montowanego bezposrednio
do Sciany zewnetrznej. Ksztatt daszka prosty, preferowane rozwigzania nawigzujgce estetycznie
do zadaszenia wejscia w elewacji oznaczonej nr 25.
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INSTALACJE — BRANZA SANITARNA
Instalacja C.O.:

W obiekcie przewidziano instalacie grzewcza, wodno-pompowg z rozdziatem dolnym. Zamoéwienie
obejmuje instalacje wewnetrzng w technologii rury stalowej cienkosciennej w systemie zaciskowym.
Projektowane parametry wody grzewczej powinny wynosi¢ 70/55°C.

Instalacja grzewcza podzielona powinna zosta¢ na cztery niezalezne obwody grzewcze zasilajgce
poszczegdlne segmenty budynku z rozdzielaczem gtéwnym znajdujgcym sie w pomieszczeniu w kottowni.
W obrebie segmentéw ,A” i ,B” zaklada sie rozprowadzenie poziome instalacji w istniejgcych zakrytych
kanatach technologicznych, do ktérych dostep istnieje poprzez wtazy rewizyjne. W obrebie segmentu
.Aacznika” oraz ,dobudéwki” rozprowadzenie instalacji zaktada sie na poziomie piwnic.

W czesci budynku gdzie nie ma kanatu technologicznego instalacje grzewczg nalezy prowadzi¢ natynkowo
przy podtodze natomiast przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, ze spadkiem umozliwiajgcym
swobodne odpowietrzenie sie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane
na zakonczeniu pionu oraz reczne odpowietrzniki znajdujace sie na grzejnikach. Kompensacje wydtuzen
termicznych nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji przewodéw (zmiana
kierunku), a w najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ jej odpowietrzenie montujac
odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinajgcymi.

Montaz grzejnikow:
W zaleznosci od przeznaczenia i funkcji pomieszczen w budynku nalezy dobrac cztery rodzaje grzejnikdw:

- w pomieszczeniach typowych: grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem bocznym,

- w pomieszczeniach tazienek: grzejniki stalowe, ptytowe w wersji ocynkowanej oraz grzejniki
drabinkowe,

- w pomieszczeniach stuzby zdrowia: grzejniki stalowe, panelowe w wers;ji higienicznej.

Nagrzewnice:

W obiekcie istnieje uktad nawiewno-wywiewny powietrza do pomieszczen kuchni oraz pralni, gdzie
w ukladzie nawiewnym zabudowane sg dwie wodne nagrzewnice powietrza, ktére nalezy podigczyc
do uktadu grzewczego modernizowanej kottowni gazowej. Na przytagczy do nagrzewnic nalezy
zamontowac zawory odcinajgce i regulacyjne.

Instalacja wodna:

Zamowienie obejmuje wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji w oparciu o dwa systemy
instalacyjne: rure warstwowg PE-X/AI/PE fgczong na zacisk oraz z rur polipropylenowych PP-RCT
wzmocnionych widknem bazaltowym tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Instalacje z rur warstwowych PE-X/AI/PE zastosowaé we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych
(tazienki, kuchnie, wezty sanitarne, pomieszczenia socjalne). Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo
w bruzdach S$ciennych i czeSciowo w posadzce. Podejscia pod przybory sanitarne typu umywalki,
zlewozmywaki, sptuczki WC, pralki, zmywarki nalezy wykonac przewodami elastycznymi oraz wyposazy¢
w zawory odcinajgce DN 15. Armature sanitarng kabin prysznicowych, wanien i czesci zlewozmywakow
nalezy podtaczy¢ bezposrednio do instalacji. Poziome przewody rozprowadzajgce w obrebie segmentéw
oznaczonych jako ,A” i ,B" nalezy prowadzi¢ w kanatach technologicznych.

Instalacje wodociggowa rozprowadzajgcg w piwnicy ,,dobuddwki”, pomieszczeniu kottowni oraz gtdwnego
przytgcza wodociggowego nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-RCT prowadzonych natynkowo.

Przewody nalezy odpowiednio zamocowac do konstrukcji budynku. Mocowania nalezy wykonac za pomoca
obejm metalowych z wkladkg gumowa. Przy montazu rozrézni¢ mocowania wykonane jako punkty
(podpory) state PS oraz punkty (podpory) przesuwne PP; punkty state nalezy wykonac przy kazdym
odgatezieniu od pionu lub poziomu gtdwnego. Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej. Rozstaw, czyli odlegto$¢ podpdr zalezy od rodzaju i $rednicy rur oraz
temperatury przeptywajgcej wody.
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Kanalizacja:
Zamowienie przewiduje nastepujgcy zakres przebudowy/remontu instalacji kanalizacyjnej:

- wymiane wszystkich pionéw kanalizacyjnych od poziomu posadzki na parterze do wylotu rury
wywiewnej ponad dach,

- wymiane wszystkich podej$¢ pod przybory sanitarne,

- W segmencie oznaczonym ,B” wymiane poziomow prowadzonych w kanale technologicznym oraz
odcinkéw instalacji prowadzonych w posadzce,

- w faczniku” wymiane poziomdw prowadzonych w piwnicy i kanale technologicznym,

- w ,segmencie A strona prawa” wymiana odcinka kanalizacji podposadzkowej w obrebie zmywalni,

- w ,dobudéwce” wymiana poziomdw kanalizacyjnych technologii kuchni oraz wezta sanitarnego

zaplecza pralni,

w kuchni wymiana wpustéw podtogowych DN 100.

Zamowienie nie obejmuje:

wymiany w segmencie ,,B” fragmentu odcinka instalacji prowadzonego w posadzce od konca kanatu
technologicznego do przykanalika,

w segmencie ,A strona lewa” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i czeSciowo prowadzonej
w kanale technologicznym,

w segmencie ,A strona prawa” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i czeSciowo prowadzonej
w kanale technologicznym za wyjatkiem odcinka w obrebie zmywalni,

w ,dobuddéwce” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz instalacji kanalizacyjnej technologii
pralni,

instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w kottowni.

Kanalizacja sanitarna:
Kanalizacja sanitarna odprowadzac powinna Scieki z nastepujgcych odbiornikow:

- urzadzen higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych w tazienkach i WC (umywalki, natryski, miski
ustepowe, wanny),

- umywalek i zlewow zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych,

- umywalek i zlewow zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni,

- urzadzen pralniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach pralni,

- klimatyzatoréw,

- studzienki schtadzajgcej w kottowni i studzienki w piwnicy ,,dobuddowki”,

- wpustow podtogowych.

Montaz instalacji klimatyzacji:
W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system Split i MultiSplit dla pieciu klimatyzowanych stref.

Zamowienie obejmuje wykonanie klimatyzacji w nastepujgcych pomieszczeniach: pomieszczenie socjalne,
kuchnia, trzy pomieszczenie magazynowe przy kuchni, sala zaje¢ dziennych, pomieszczenia biurowe (5)
oraz dyzurka pielegniarki.

W pomieszczeniach zamontowac¢ jednostki wewnetrzne $cienne, natomiast jednostki zewnetrzne nalezy
zlokalizowa¢ na $cianie budynku zgodnie z czeScig graficzng opracowania oraz nalezy je montowac
na podkonstrukcji systemowej.

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych zgodnie z PN-EN-12735-1 jako
bezszwowe. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pompki skroplin, natomiast skropliny
odprowadzi¢ przewodami do kanalizacji sanitarnej.

INSTALACJE — BRANZA SANITARNA — KOTLOWNIA

Zamowienie obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji gazowej wraz z modernizacjg technologii
istniejacej kottowni gazowej. Kottownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej.
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Zamowienie obejmuje przebudowe instalacji gazowej polegajaca na:
- likwidacji istniejgcych dwdch uktadéw pomiarowych i zastgpieniu ich jednym uktadem pomiarowym
wspolnym dla wszystkich odbiornikéw (licznik G25),
- wyniesieniu licznika gazowego na zewnatrz budynku,
- przebudowie ukfadu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku,
- rozdzieleniu wewnetrznej instalacji gazowej i niezaleznym zasilaniu kottowni i technologii kuchni.

Planowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce przytgcze gazowe.

Projektowany uktad pomiarowo-redukcyjny zlokalizowa¢ w szafce gazowej znajdujacej sie na zewnatrz
budynku, a jako zabezpieczenie instalacji gazowej kottowni przed niekontrolowanym wyplywem gazu
zastosowac Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej.

Instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu zgodnie z PN-EN
10208-2+AC tgczonych przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie
farba ftalowg w kolorze zottym.

Ukiad technologiczny kotfowni:

Po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu do pokrycia strat ciepta budynku oraz przygotowania
C.W.U. planuje sie montaz kaskady dwoch kottdw gazowych kondensacyjnych o mocy nominalnej
103,9 kW kazdy (przy parametrach pracy 80/60°C) z modulowanym palnikiem. W uktadzie hydraulicznym
nalezy zastosowa¢ kompletny system kaskadowy ze sprzegtem hydraulicznym, gdzie obieg kottowy
realizowany bedzie przez dwie pompy kottowe (kazdy kociot posiadajgcy wtasng pompe). Obiegi grzewcze
realizowane oddzielnymi pompami obiegowymi. W ukfadzie planuje sie dwa obiegi grzewcze oraz obieg
tadowania zasobnikdbw C.W.U. Gtéwny obieg stanowi¢ powinna instalacja grzewcza budynku
z zastosowaniem ukfadu mieszajgcego. Drugi obwdd grzewczy stanowi zasilanie wodnych nagrzewnic
powietrza zamontowanych w istniejgcym systemie wentylacji mechanicznej kuchni i pralni. Ciepta woda
uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcej baterii dwdch zasobnikéw C.W.U. o pojemnosci 750 litréw
kazdy (uzupetnianych o grzatki elektryczne — o czym dalej).

Kotty gazowe wraz z uktadem hydraulicznym zlokalizowane powinny zosta¢ w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni gazowej w piwnicy budynku, natomiast zasobniki C.W.U. zlokalizowane sg w osobnym
pomieszczeniu stanowigcym przedsionek dla kottowni.

Obieg wody w instalacji — poprzez pompy obiegowe zabudowane na przewodach zasilajgcych instalacje.

Ciepta woda uzytkowa:

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest i bedzie w istniejgcej baterii zasobnikowych podgrzewaczy
wody typ WGI-s 750 DUO. Kazdy z zasobnikow ma pojemno$c¢ 750 litrow i posiada dwie wezownice spiete
szeregowo. Wielko$¢ zasobnikow i ich wydajno$¢ zapewnia pokrycie zapotrzebowania cieptej wody
budynku.

W ramach prac modernizacyjnych w obrebie wezta przygotowania C.W.U. nalezy:

- zamontowac w kazdym zasobniku grzatke elektryczng o mocy 9 kW typ EJK-9000 400V (podtgczenie
zasilania w ramach projektu elektrycznego),

- podtgczy¢ wezownice grzewcze zasobnikow do projektowanego nowego uktadu tadowania,

- wymieni¢ naczynie wzbiorcze C.W.U. na typ DC140,

- wymieni¢ membranowe zawory bezpieczenstwa 34",

- wymieni¢ pompe cyrkulacyjng C.W.U. na Stratos PICO-Z 25/1-4 lub o tozsamych parametrach
technicznych,

- usunac¢ nieszczelnosci i wycieki widoczne na orurowaniu zasobnikdéw (w razie potrzeby wymieni¢
niesprawng armature),

- oczyscic z rdzy i zaciekow istniejgce orurowanie,

- wymieni¢ izolacje cieplng na orurowaniu zasobnikow.
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Odprowadzenie spalin:

Na catej dtugosci kanatu nalezy zamontowac szczelny wkiad kominowy nadci$nieniowy ze stali nierdzewnej
o $rednicy 100 natomiast na wylocie zamontowac ptyte dachowg z kotnierzem przeciwdeszczowym.

Uwarunkowania BHP:

Dla zabezpieczenia przejs$¢ instalacji przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) zlokalizowane pomiedzy
dwiema strefami pozarowymi nalezy zastosowac opaski ogniochronne dopasowane do Srednicy i materiatu
przewodu. Sposéb montazu opasek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.

INSTALACIE — BRANZA ELEKTRYCZNA
W zakres przebudowy instalacji elektrycznej w ramach I etapu zamodwienia wchodzi:

- instalacja fotowoltaiczna,

- magazyn energii,

- instalacja piorunochronna LPS,

- instalacja uziemiajaca,

- zasilanie urzadzen klimatyzacji,

- zasilanie urzadzen grzewczych zasobnikow C.W.U.

Zamoéwienie przewiduje, iz system fotowoltaiczny PV bedzie systemem podtgczonym do energetycznej
sieci dystrybucyjnej operatora sieci OSD oraz dodatkowo system bedzie wyposazony w urzadzenia
magazynowania energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng PV. Planuje sie, ze energia
elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng w czasie rzeczywistym konsumowana bedzie
przez odbiorniki elektryczne Domu Pomocy Spotecznej, a nadwyzka energii wyprodukowana przez
instalacje PV zostanie zgromadzona w magazynie energii. Po natadowaniu akumulatoréw magazynu
nadwyzka energii oddawana bedzie do sieci operatora OSD. Dodatkowo planuje sie, iz nadwyzka energii
przeznaczona bedzie na dogrzewanie buforéw grzejnych cieptej wody uzytkowej (C.W.U.) zabudowanych
w pomieszczeniu kottowni — wymiennikowni.

Zastosowanie magazynu energii oraz systemu dogrzewania C.W.U. powinno umozliwia¢ zwiekszenie
konsumpcji wtasnej energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczna.

W celu wigczenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku nalezy rozbudowac
rozdzielnice gtéwng budynku o dodatkowe pola odptywowe, a w sekcji nierezerwowanej RG — zabudowac
dwa roztgczniki bezpiecznikowe typu NH-00, do ktérych podtgczone zostang falowniki instalacji PV.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w dwa trdjfazowe falowniki solarne AC/DC. Falowniki powinny
umozliwia¢ wspdtprace z optymalizatorami mocy, zabudowanymi przy panelach fotowoltaicznych.

Dla projektowanej instalacji nalezy zabudowac:

- falownik typu SE33.3K, do ktorego przylgczone zostang dwa tancuchy PV,

tancuch oznaczony jako nr 1.1 (34 moduty PV),

tancuch oznaczony jako nr 1.2 (34 moduty PV,

falownik hybrydowy typu SE10K-RWS, do ktdrego przytaczony zostanie jeden faicuchy PV,
tancuch oznaczony jako 2.1 (21 modutéw PV).

(Lacznie 89 paneli PV).
Oprocz swojej normalnej funkcjonalnosci jako falownik fotowoltaiczny, falownik SE10K-RWS musi
zarzadzac baterig (magazynem energii). Falowniki wraz z rozdzielnicami AC oraz DC nalezy zabudowa¢
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku, w ktorym zabudowana bedzie
rozdzielnica gtéwna budynku RG.

Instalacje falownika SE10K-RWS dodatkowo nalezy wyposazy¢ w potposredni licznik energii Energy Meter
with Modbus Connection typu 1PH/3PH 230/400, ktory wykorzystywany bedzie przez falownik do odczytu
eksportu/zuzycia energii oraz do funkcji inteligentnego zarzadzania energig takich, jak ograniczenie
eksportu energii do sieci i zwiekszenia zuzycia wiasnego.
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W rozdzielnicy RG w torze gtdwnym zasilania nalezy zabudowac przektadniki pragdowe 250 A, ktdre
powigzane bedg z w/w licznikiem energii. Licznik energii potaczyc¢ z falownikami magistralg Modbus kablem
o0 przekroju 2x0,5 mm?2.

Jako moduly instalacji PV nalezy zastosowal panele z ogniwami monokrystalicznymi, spetniajgce
nastepujace parametry:

- moc modutu 450 W,

- tolerancja mocy modutu: wylgcznie dodatnia,

- wspotczynnik sprawnosci: min 18 %,

- stopien szczelnosci potgczonych konektoréw: IP68,

- minimalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem: minimum 5400 Pa,
- minimalne dopuszczalne obcigzenie wiatrem: minimum 4000 Pa,
- odpornos¢ na grad: Srednica kuli gradowej minimum 35 mm,

- grubosc szkta solarnego: min 3,2 mm,

- liniowy spadek mocy 1 rok: min. 97 % mocy maksymalnej,

- liniowy spadek mocy 25 lat: min. 83 % mocy maksymalnej,
gwarancja produktowa producenta modutu: 20 lat.

Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ wyposazone w optymalizatory mocy typoszeregu S i P - Solar Power
Optimizer i zosta¢ zabudowane pomiedzy falownikiem, a modutem fotowoltaicznym. W tancuchach
oznaczonych w dokumentacji jako 1.1 i 1.2 nalezy zabudowac 1 optymalizator na dwa moduty, w tancuchu
2.2 na kazdym panelu.

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej — na dachu budynku nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza
w systemie balastowym, konstrukcja ta musi spetnia¢ wymagania normowe w zakresie obcigzenia
$niegiem oraz parcia wiatru.

W celu zwiekszenia wykorzystania wtasnego energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, jeden
z projektowanych falownikdw musi wspdtpracowa¢ z magazynem energii. Dla projektowanej instalacji
dobrany zostat magazyn energii typu Battery-Box Premium LVS 24,0 kWh. Magazyn energii zbudowany
musi by¢ z akumulatoréw LiFePO4, zestawionych w bloki o pojemnosci 4 kWh.

Instalacja piorunochronna:
W ramach zamdwienia nalezy wykonac nowg instalacje piorunochronng LPS o nastepujgcych parametrach:

- skutecznos¢ ochrony 90 %,

- klasa ochrony odgromowej III,

- wymiar siatki zwodoéw poziomych 15 x 15 m,

promien kuli R = 45 m,

maksymalne odstepy przewodéw odprowadzajgcych = 20 m,
odstep izolacyjny d = 0,3 m,

kat ostonowy a = 58°.

Instalacja uziemiajaca:

Instalacje zwoddéw poziomych na dachu budynku nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o $rednicy 8 mm. Jako uziom instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ uziom otokowy typu B, wykonany
z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm.

Grzatki zasobnikow C.W.U:

W w/w zasobnikach nalezy zabudowac grzatki elektryczne. W kazdym z zasobnikéw zabudowana zostanie
3-faz grzatka o mocy 6 kW typu EJK-6000.

Nalezy doprowadzi¢ nowoprojektowang wewnetrzng linie zasilajgca WLZ.
W miejsce istniejgcej rozdzielnicy kottowni zabudowaé nowoprojektowang rozdzielnice T-KOT.
W uktadzie sterowania grzatek zabudowac przekazniki typu SEHAZB-DR-SWITCH-2.
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Przed zewnetrznym wejsciem do pomieszczenia wymiennikowni — zabudowaé przycisk pozarowego
wytgcznika pragdu w obudowie koloru czerwonego ze zbijang szybka.

Urzadzenia klimatyzacji:

Projektowane ukiady klimatyzacji KL-1 + KL-5 nalezy zasili¢ z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych
na parterze oraz pietrze budynku. Zasilanie wykona¢ jako wydzielone obwody elektryczne. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w wytgczniki réznicowo-pragdowe z cztonem nadmiarowym, stanowigce zabezpieczenie
poszczegdlnych zewnetrznych jednostek klimatyzacji.

Zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

Przedmiotem II etapu zamodwienia jest przebudowa klatek schodowych w budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu stuzgcych do ewakuacji (wydzielenie pozarowe oraz wyposazenie
ich w samoczynne urzadzenia oddymiajace) w ramach dostosowania istniejacego budynku
do aktualnie obowigzujacych przepisow oraz wiedzy technicznej pod wzgledem
przeciwpozarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Panstwowej Strazy Pozarnej tj. Decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu z dnia
23 czerwca 2020 roku, znak sprawy PZ.5580.6.2020.

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu dotyczy:

- wykonania utwardzenia terenu umozliwiajgce ewakuacje o0séb z niepetnosprawnosciami
z wydzielanych klatek schodowych stuzacych do ewakuacji (tj. pochylnie wykonane w technologii
jak dla utwardzen terenu, z kostki betonowej na podbudowie).

Zakres zmian w obrebie elementow i konstrukcji budynku:

- zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych,

- wykonanie nowego wybicia otworu drzwiowego — drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej,

- wykonanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

- Montaz rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnica gtéwna zaprojektowana w opracowaniu dotyczgcym etapu
Il zamowienia (PB/Elektryka, Rys. E-11 Schemat RG) musi spetnia¢ warunki podane w rozdziale 5.1
("WHtaczenie instalacji PV do instalacji wewnetrznej budynku") opisu technicznego z Projektu
Technicznego dotyczacego Etapu | zamdwienia,

- wydzielenie klatek schodowych majacych stuzy¢ do ewakuacji — tj. klatki oznaczone na rzutach A, C,
D i F i przebudowa istniejagcej obudowy (Sciany, drzwi i okna) tych elementéow budynku
z ich dopasowaniem do obowigzujgcych wymagan bezpieczenstwa i ewakuacji. Istniejgce klatki
schodowe (A, C, D i F) muszg zostaC wydzielone pozarowo oraz wydzielone drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 (klatki C i D) i wyposazone w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

- wymiana stolarki okienno-drzwiowej, ktéra powinna spetnia¢ obowigzujgce wymagania izolacyjnosci
termicznej oraz akustycznej (w klatkach schodowych montaz okien oraz drzwi z sitownikami stuzace
do oddymiania oraz czujki i inne oprzyrzagdowanie do sprawnego funkcjonowania systemu
oddymiania); na drzwiach nalezy zamontowac¢ elektrozaczep pozarowy NO,

(UWAGA: stolarke zewnetrzng wymieniang w ramach II etapu zamowienia nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji w ramach etapu I zamoéwienia),

- doprowadzenie barierek i poreczy w klatkach schodowych do aktualnie obowigzujgcych przepisow —
wysoko$¢ minimalna 110 cm, porecze wykonane z materiatéw NRO,

- wymiana na elewacdji istniejgcej izolacji termicznej z ptyt styropianowych na wetne mineralng (pasy
0 szer. 2 m i inne szerokosci zgodnie z rysunkami).

Zamoéwienie dotyczy projektowanego grawitacyjnego systemu usuwania dymu i ciepta z klatek
schodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje
sie nastepujace zatozenia dla systemu usuwania dymu i ciepta (elementy te sg objete zamoéwieniem):
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do usuwania dymu z klatki schodowej D wykorzystuje sie klape dymowa uruchamiang automatycznie
po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

do usuwania dymu z klatki schodowej A, C, F wykorzystuje sie okna oddymiajgce uruchamiane
automatycznie po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,
do kompensacji powietrza usuwanego wraz z dymem wykorzystuje sie drzwi oraz okna zewnetrzne
otwierane automatycznie usytuowane na poziomie parteru,

powierzchnia czynna zastosowanych urzadzen oddymiajacych wynosi co najmniej 5% powierzchni
rzutu poziomego klatki schodowej,

powierzchnia geometryczna otworu wlotowego odpowiada co najmniej 1,0-krotnej powierzchni
geometrycznej otworu wylotowego,

urzadzenia oddymiajgce (klapy i okna) wykonane w klasie B30030,

kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90,

dolna krawedz otworu oddymiajgcego umieszczonego w $cianie (okno) nie moze by¢ nizej niz 80 cm
powyzej najwyzszego spocznika klatki schodowej. Gorny poziom okna oddymiajgcego nie moze
by¢ nizej niz 180 cm powyzej najwyzszego spocznika klatki schodowe;j.

montaz do kazdego okna 2 napedow synchronizowanych KA 34/1000-BSY + oraz konsol KA-BS046-
VFI,

wyposazenie drzwi hapowietrzajagcych w sitownik drzwiowy HCV 500/600,

na kazdej klatce przewidzie¢ centrale oddymiania SVM 24V-8A,

na kazdej kondygnacji przewidzie¢ czujke dymu SNC-300-S2 oraz reczny przycisk oddymiania
typ BVT,

wyijécia ewakuacyjne: z projektowanych klatek schodowych stuzacych do ewakuacji projektuje
sie drzwi o szerokosci min. 120 cm otwierane na zewnatrz,

drogi ewakuacji: bezposrednio na zewnatrz budynku,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu: 1 sztuka — zlokalizowany przy wejsciu do budynku od strony
gtéwnego wejscia,

instalacja hydrantowa: hydranty wewnetrzne DN52 w ilosci 8 sztuk zapewniajgce bezpieczenstwo
przeciwpozarowe dla catego obiektu,

wyposazenie w 5 gasnic proszkowych typu ABC, 4 kg kazda, tagczna ilos¢ srodka gasniczego — 20 kg
na obiekt (2 szt. w strefie PM, 3 szt. w strefie ZLIII),

zbiornik na gaz ptynny: projektuje sie gasnice proszkowa 6 kg,

do konstrukcji nadprozy nalezy wykorzysta¢ prefabrykowane belki nadprozowe typu L-19
o dtugosciach podanych na rysunkach konstrukcyjnych,

zmoéwienie obejmuje takze projektowang rozdzielnice pozarowg R.P.Poz, zlokalizowana na zewnatrz
budynku, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego IP 44 zgodnie z rysunkami E-08 oraz E-04
(rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z cewka wybijakowa wzrostowg, ktdra bedzie wyzwalana
za pomocg gtéwnego wytgcznika pradu, zlokalizowanego przy wejsciach do budynku). Roztgcznik
powinien peti¢ funkcje gtdownego wylacznika pradu. Rozdzielnice wykonaé nalezy zgodnie
ze schematami. Rozdzielnica zasilana kablem YAKY 4x120 mm?.

wymiana opraw oswietleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych w oparciu o oprawy LED z wiasnym
podtrzymaniem (baterig), natezenie o$wietlenia na klatkach: 30 lux przez godzine po zaniku napiecia,
montaz opraw awaryjnych przy istniejacych hydrantach,

wykonanie badan i pomiaréw pomontazowych zgodnie z aktualnymi normami.

Zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

Przedmiotem zamoéwienia w III etapie jest przebudowa istniejacych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz dostosowanie ich do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami w Domu
Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, obejmujaca m.in.:

dostosowanie szerokosci otwordw drzwiowych do aktualnych przepiséw,

likwidacje progow,

wydzielenie w kazdym weZle sanitarnym co najmniej jednego pomieszczenia sanitarnego
dostosowanego w petni dla 0sob starszych i z niepetnosprawnosciami,

budowa wygodnych bezprogowych kabin natryskowych z odptywami linowymi,
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kompleksowg wymiane armatury na przystosowang do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,
montaz uchwytéw i poreczy,

montaz kabin ustepowych w pomieszczeniach umywalni,

zapewnienie co najmniej jednej wanny dostosowanej dla 0sdb z niepetnosprawnosciami na kazdej
mieszkalnej kondygnacji budynku,

wymiane oktadzin podtogowych i Sciennych, kompleksowe malowanie pomieszczen (utozenie ptytek
ceramicznych na podfogach i $cianach do wysokosci 200 cm, malowanie Scian i sufitow farbami
odpornymi na dziatanie wilgoci),

kompleksowg wymiane stolarki drzwiowej w fazienkach/pom. sanitarnych,

kompleksowg wymiane instalacji elektrycznych w tazienkach/pom. sanitarnych,

wykonanie elektrycznej instalacji przyzywowej i oS$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach
sanitarnych dostepnych dla podopiecznych.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Wezly sanitarne nr I-VII (oznaczenia w dokumentacji, parter oraz I pietro):

demontaz istniejgcej armatury oraz towarzyszacych jej akcesoriéw (dozowniki, podajniki, pojemniki
itd.). Akcesoria nalezy zabezpieczyc i przechowac do ponownego montazu.

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych i $ciennych z ptytek ceramicznych,

usuwanie istniejgcych obszaréw zajetych przez plesnie i grzyby preparatami grzybo-
i plesniobdjczymi,

wykonanie wyburzen i wycie¢ wskazanych przegréd,

wykonanie robdt instalacyjnych ujetych w czeSci opracowania dotyczacym instalacji sanitarnych
i elektrycznych,

wykonanie nowych przegrod w technologii lekkiego stelazu aluminiowego wypetnionego ptytami
wetny mineralnej, wykonczonego obustronnie wodoodpornymi ptytami g-k,

wykonanie systemowych przegrod z ptyt HPL do petnej wysokosci pomieszczenia w miejscach
wskazanych na rysunkach (wezet nr 1V, Vi VI),

wykonanie zabezpieczenia dostepu do pralki z niskiej przegrody z ptyt HPL z drzwiczkami
z mozliwoscig zamkniecia (wezet nr IV i VI),

wykonanie prac posadzkowych i izolacyjnych w miejscu lokalizacji bezprogowych kabin natryskowych
z odptywami liniowymi,

montaz dostosowanej do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami wanny (80 x 170 cm) z drzwiczkami
bocznymi (wezet nr 1V i VI),

wykonanie oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,
gruntowanie i malowanie Scian i sufitdw odpornymi na wilgo¢, tworzacymi zmywalne powtoki farbami
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych,

montaz armatury, baterii, pochwytow, poreczy i akcesoriow,

montaz stolarki drzwiowej,

oklejenie okien odporng na wilgo¢ folig maskujgcg w kolorze matowej bieli, co najmniej do wysokosci
200 cm od poziomu wykonczonej posadzki,

wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji wg informacji na rysunkach technicznych.

Pomieszczenia sanitarne nr VIII-XIV (parter oraz I pietro):

demontaz istniejgcej armatury oraz towarzyszacych jej akcesoriéw (dozowniki, podajniki, pojemniki
itd.). Akcesoria nalezy zabezpieczyc i przechowac do ponownego montazu.

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych i $ciennych z ptytek ceramicznych,

usuwanie istniejgcych obszardw zajetych przez plesnie i grzyby preparatami grzybo-
i plesniobdjczymi,

wykonanie wyburzen i wycie¢ wskazanych przegréd,

wykonanie robot instalacyjnych ujetych w czeSci opracowania dotyczacym instalacji sanitarnych
i elektrycznych,

wykonanie nowych przegrod w technologii lekkiego stelazu aluminiowego wykonczonego obustronnie
wodoodpornymi ptytami g-k,
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- wykonanie systemowych przegréd z pityt HPL do petnej wysokoSci pomieszczenia w miejscach
wskazanych na rysunkach (pomieszczenia nr IX i XII),

- wykonanie prac posadzkowych i izolacyjnych w miejscu lokalizacji bezprogowych kabin natryskowych
z odptywami liniowymi (pomieszczenia nr IX, X, XI, XIII i XIV),

- wykonanie okfadzin podtogowych i $ciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,

- gruntowanie i malowanie $cian i sufitdw odpornymi na wilgo¢, tworzgcymi zmywalne powtoki farbami
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych,

- montaz armatury i akcesoriow,

- montaz stolarki drzwiowej,

- oklejenie okien odporng na wilgoc folig maskujgcg w kolorze matowej bieli, co najmniej do wysokosci
200 cm od poziomu wykonczonej posadzki (pomieszczenia VIII i IX),

- wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji wg informacji na rysunkach technicznych.

UWAGA: Jezeli nie zaznaczono inaczej przez montaz nalezy rozumie¢ dostawe i montaz.

INSTALACJE — BRANZA ELEKTRYCZNA

Zamoéwienie w III etapie obejmuje takze przebudowe instalacji elektrycznej zwigzang z naprawa
uszkodzen i usunieciem kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych.

W zakres przebudowy/remontu instalacji elektrycznej wchodzi:

- instalacja oswietlenia,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,
- instalacja gniazd 230V,

- instalacja przyzywowa.

W przebudowywanych pomieszczeniach weztdow sanitarnych nalezy wykona¢ nowg instalacje
oswietlenia uzytkowego. Do wykonania instalacji oSwietlenia stosowac przewody typu N2XH 3x1,5
mm? (klasa B2ca). Instalacje przytaczy¢ od obwodow elektrycznych zasilajgcych istniejgce wezty
sanitarne. Wszystkie potaczenia przewodow wykona¢ w puszkach tgczeniowych, zlokalizowanych
w pomieszczeniach suchych, w strefie komunikacji, na zewnatrz pomieszczen sanitarnych,

oswietlenie przebudowywanych pomieszczen sanitarnych obiektu zrealizowa¢ w oparciu o oprawy
wykonane w technologii LED,

jako wigczniki o$wietlenia zastosowaé podtynkowy ramkowy osprzet tgczeniowy w kolorze biatym,
w ramach zamowienia zaplanowano wykonanie oswietlenia awaryjnego,

dla przedmiotowego obiektu przyjeto system bezpieczenstwa rozproszony, realizowany za pomocg
inwerterow (modutéw awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach oswietlenia,

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabudowac gniazda elektryczne 230V,
z ktérych korzysta¢ bedg pensjonariusze DPS. Instalacje elektryczng nowych gniazd powigzaé
z istniejgca instalacjg gniazd 230V weztdéw sanitarnych,

faczenie przewodow instalacji wykonac w puszkach taczeniowych, zlokalizowanych w pomieszczeniach
suchych — w strefie komunikacji, na zewnatrz pomieszczen sanitarnych,

nowoprojektowane odcinki instalacji wykona¢ przewodami typu N2XH 3x2,5 mm? (klasa B2ca),

jako osprzet instalacyjny nalezy zastosowac gniazda ramkowe z bolcem w kolorze biatym o In=16A.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44,

wentylatory tazienkowe, zabudowane w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy zasila¢ z obwodow
oswietlenia pomieszczen, w ktorych sg zabudowane,

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano instalacje przyzywowa
umozliwiajgcg wezwanie personelu medycznego przez pensjonariuszy DPS. Ze wzgledu na techniczne
zuzycie oraz brak mozliwosci rozbudowy istniejgcego systemu przyzywowego w przebudowywanych
pomieszczeniach nalezy zabudowac zupetnie nowg instalacje przyzywowa wykonang w technologii
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cyfrowej. Zabudowany system przyzywowy musi by¢é systemem otwartym i posiada¢ mozliwosc¢
pozniejszej rozbudowy,
— w celu uzyskania efektu dziatania antybakteryjnego, elementy systemu z ktdrymi majg do czynienia
pensjonariusze DPS powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem jondw srebra Ag+,
- zamodwienie obejmuje rowniez préby i badania powykonawcze.

Przebudowe instalacji w ramach III etapu zamowienia nalezy rozpatrywac iacznie
zodrebnym opracowaniem dotyczacym przystosowania obiektu do przepisow
przeciwpozarowych tj. z etapem II zamowienia.

Peiny oraz dokladny zakres i opis przedmiotu zamdwienia okreslony jest przez:

1) Dokumentacje projektowg dla etapu I i etapu III sporzadzong przez: little.Q architektura Jakub
Krupa, ul. Wojska Polskiego 16F, 47-220 Kedzierzyn-Kozle;

2) Przedmiary robot (stanowig tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny);

3) STWIO;

4) Dokumentacje projektowg dla etapu II sporzadzong przez: PROJEKT JT JAKUB TOKARCZYK,
ul. Stroma 30, 47-208 Renska Wies.

opublikowane na stronie prowadzonego postepowania.

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje ponadto:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2) Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy,

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposdb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla 0sob przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny
za prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

4) W przypadku uszkodzenia istniejacych medidw i innych istniejacych elementdéw egzekwowane bedzie
wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych z braku zasilania
czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wtasciciela,

5) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac
oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu robot,

6) Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drég do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czysci¢
i sptukiwac z chodnikéw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy,

7) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobéw
zarowno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowg wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie,

8) Przed dokonaniem zamdwienia materiatéw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania
pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej propozycji materiatowych
i kolorystycznych, celem akceptacii,

9) Wykonawca winien wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposdb, by w granicach
wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikdéw i placéw publicznych
i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Jednostki organizacyjnej jak i do osdb trzecich,

10) Wykonawca winien zabezpieczy¢ Jednostke organizacyjng przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia,

11) Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdiny
ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczyc
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do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog,

12) Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie
moga byc¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Jednostce organizacyjnej, oraz podjac
negocjacje i zapfacic¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd,

13) Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych
czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

14) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu,

15) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika,

16) Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych,

17) Zagospodarowanie odpadéw - Wykonawca jako wytwdrca odpaddéw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r.
- Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych, podczas realizacji zadania, odpaddw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do
systemu BDO, a o sposobie ich zagospodarowania poinformowaé Zamawiajgcego. W cenie ryczattowej
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢ i koszt zagospodarowania odpadéw. Wytworzone
w wynikdw realizacji przedmiotu zamdwienia odpady, nalezy przekazac do przetwarzania w ramach odzysku
lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne,
nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp., nalezy bez zbednej
zwioki wywiez¢, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadéw w rejonie placu budowy, prowadzi¢
tylko i wylacznie w miejscu wskazanym przez Jednostke organizacyjng, zgodnie z protokotem
przekazania terenu budowy i realizowa¢ w okresie nie dtuzszym niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia
i nie dtuzszym niz wynikajacy z przepisdéw prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Jednostce organizacyjnej karty przekazania potwierdzajgce przekazanie wytworzonych odpadow
podmiotowi prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie zagospodarowania danego rodzaju odpadu,
legitymujgcemu sie stosownym zezwoleniem wraz z o$wiadczeniem podmiotu odbierajgcego odpady,
ze dopetnit wymogow wynikajacych z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z p6zn. zm.), tj. do dnia 5 marca
2020 r. ztozyt wniosek do wiasciwego organu o zmiane posiadanego zezwolenia,

18) Zwrot kosztdw pobranych od Jednostki organizacyjnej medidow (woda, energia elektryczna),
19) Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrdcenie terenu po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego,

20) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukladzie elementow scalonych zgodnym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia
wraz z ostatnig fakturg (koncowg) po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robot.

21) Przedstawienia wraz z fakturg czesciowa co najmniej zestawienia kosztowego wykonania
rob6t w ukladzie elementéw scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

22) Etap I zamoéwienia wspoéifinansowany jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
W zwiagzku z powyzszym Wykonawca w ciggu 1 miesiagca od dnia podpisania umowy
z Zamawiajacym musi wykonac i dostarczy¢ do siedziby DPS tablice informacyjng inwestycji
w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych o parametrach
jak podano ponizej, a nastepnie zamontowac ja w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
na terenie DPS. Wartos¢ dofinansowania zostanie podana przez Zamawiajacego Wykonawcy
po podpisaniu umowy z Wykonawcy, a przed zaakceptowaniem projektu tablicy przez drukiem
przez Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace tablicy: tablica powinna by¢ trwata, wykonana z blachy stalowej o grubosci min.
1 mm, podwdjnie zaginanej, malowanej proszkowo o konstrukcji samonosnej lub z blachy stalowej
ocynkowanej z podwojnie gietg krawedzig, wyklejona jednostronnie folig, o konstrukcji samonosnej lub
wykonana z ptyty warstwowej, odpornej na warunki atmosferyczne, o wymiarach 80 cm (wysokosc)
X 120 cm (szeroko$¢) w uktadzie poziomym z elementami montazowymi dla tablicy, w tym 2 stupki ze stali
ocynkowanej o przekroju kotowym 60 mm lub zblizonym, wariantowo pokrytych farbg Sigmadur w kolorze
antracyt lub podobnym o ciemnym odcieniu wraz z uchwytami. Wysoko$¢ tablicy ze stupkami
po zamontowaniu (montaz lezy po stronie Wykonawcy) powinna odpowiadaé wysokosci gornej krawedzi
na wysokosci 2 metrow — stad nalezy przewidzie¢ stupki o odpowiedniej wysokosci/gtebokosci
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posadowienia. Tablica musi posiadac czytelne tresci, zaréwno graficzne jak i tekstowe w petnym kolorze
oraz posiada¢ wysokg odpornos¢ na UV i inne czynniki atmosferyczne z minimalng trwatoscig, w tym
kolorystyki 8 lat, a przekrdj stupkow i grubos¢ Scianek stupkéw musza zapewniac sztywnosC i stabilnos¢
catosci konstrukcji. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu graficznego
tablicy w formacie pliku .JPG. lub PDF oraz edytowalnej w formacie pliku .CDR otwieranym przez Corel Draw
min. wersja 2020 adres: sekretariat@kk.naszdps.pl

Wzor tablicy:

= (3

RZADOWY FUNDUSZ
POLSKI LAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

POWIAT KEDZIERZYNSKO-KOZIELSKI

Termomodernizacja budynku gtéwnego Domu Pomacy Spotecznej
w Kedzierzynie-Kozlu wraz z mentazem instalacji fotowaltaiczne]

POLSKI
DOFINANSOWANIE: c..ucuerinensss zt ‘4 LAD

2. Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej wystepuje konkretny producent materiatu,
sprzetu lub urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatéw, sprzetu
lub urzadzen innego producenta pod warunkiem, Zze spetniajg one minimalne parametry
techniczne, jakosciowe oraz funkcjonalne itp. okreslone w przedmiarze robét i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru.

3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych w niniejszej SWz,
dokumentacji projektowej, w przedmiarach oraz STWIO, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi i roboty budowlane speilniaja wymagania okreslone przez
dokumentacje projektowa, Zamawiajacego oraz niniejsza SWZ. W takim przypadku, Wykonawca
zalacza do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego opisem lub normami.

4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajda sie odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.

5. Wykonawca, ktérego oferta okaze sie najkorzystniejsza, zobowigzany jest z dniem podpisania
umowy, posiadac i przedlozy¢ Jednostce organizacyjnej optacony dokument ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wazny przez caly okres realizacji zamodwienia.
Minimalna suma gwarancyjna powyzszego ubezpieczeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz wartosé¢
ztozonej przez Wykonawce oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce na wykonane roboty
budowlane (w tym materialy, dostarczone urzadzenia i robocizne) oraz montaz

urzadzen min. 60 miesiecy pisemnej gwarancji.
Wykonawca moze zaproponowac w ofercie okres gwarancji dtuzszy. Za wydtuzenie okresu gwarancji Wykonawca
otrzyma punkty w sposob opisany w pkt 25. SWZ ,Kryteria oraz sposdb oceny ofert”.
Okres rekojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi 60 miesiecy (5 lat) od daty odbioru
koncowego.

7. ZADANIE REALIZOWANE BEDZIE W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA
Rozporzadzenia MPiPS (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) — Ogélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy

§82

Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy
lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn
[ innych urzadzeri technicznych powinny byc¢ organizowane w sposob nienarazajacy pracownikow
na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot z jednoczesnym zastosowaniem
szczegoinych srodkow ostrozZnosci,

§83 ust. 1iust. 3
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Przed rozpoczeciem robot o ktorych mowa w § 82, pracodawca, u ktorego maja byc prowadzone roboty
budowlane, i osoba kierujaca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegofowe warunki
bezpieczeristwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

Teren prowadzenia robot o ktorych mowa w § 82, powinien byc¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozeri (siatki, bariery itp. ).

6. PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZESCI:

1.

Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamdwienia na czesci. Tym samym Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
sktadania ofert czesciowych, o ktérych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie dokonuje podziatu zamdwienia na czesci z uwagi na fakt, ze przedmiot zamoéwienia obejmuije
swym zakresem jeden rodzaj robdt, ktére nalezy wykona¢ kompleksowo. Ponadto podziat zamdwienia
spowodowatby nadmierne trudnosci techniczne i wygenerowatby zwiekszenie kosztdw wykonania tegoz
zamodwienia. Stworzytoby to réwniez zagrozenie prawidtowego zrealizowania zadania przez potrzebe
skoordynowania dziatan poszczegolnych Wykonawcow, ktorzy realizowaliby rézne czesci zamdwienia.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB O KTORYCH MOWA W ART. 94,
ART. 95 ORAZ W ART. 96 UST 2 PKT 2 USTAWY PZP:

1.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wylacznie przez

Wykonawcéw, o ktdrych mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. majacych status zaktadu pracy chronionej,

spotdzielnie socjalne oraz innych Wykonawcdw, ktorych gtdwnym celem lub gtéwnym celem dziatalnosci

ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaty zamowienie, jest spoteczna i zawodowa
integracja oséb spotecznie marginalizowanych.

Zamawiajacy/Jednostka organizacyjna bedzie stosowata art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob

wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia na ponizszych zasadach:

1) Zamawiajacy w imieniu Jednostki organizacyjnej wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

-~ czynnosci zwigzane z wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja,

-~ czynnosci zwigzane z robotami wodno-kanalizacyjnymi,

-~ czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi,

- czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji fotowoltaicznej,

- czynno$ci zwigzane z wykonaniem prac murarskich, montazowych, wykonczeniowych.

2) W odniesieniu do o0séb wymienionych pkt 2.1), Zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy
0 prace, poprzez przedtozenie Jednostce organizacyjnej:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, /ub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, /ub

c) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, /ub

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 2.1) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 2.2) i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynnosci w ramach umowy.

4) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 2.1), w catym okresie
obowigzywania umowy. Jednostka organizacyjna jest w szczegdlnosci uprawniona do zadania:
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a) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2.1);
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa
w pkt 2.1).

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych wskazane w pkt 2.1) czynnosci, Jednostka organizacyjna przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke organizacyjng terminie zadanych przez nig dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

Zamawiajacy/Jednostka organizacyjna nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce 0s6b, o ktdrych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH PODOBNYCH (ART. 214

UST. 1 PKT 7) I PODWYKONAWSTWIE:

1.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien polegajacych na powtorzeniu podobnych robét
budowlanych temu samemu Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie _wykonania _czesci _zamdwienia _Podwykonawcom.
W przypadku powierzenia czesci zamdwienia do realizacji Podwykonawcom to Wykonawca
zobowigzany jest do wskazania w ofercie dokladnie tej czesci zamoéwienia oraz poda nazwy firm
Podwykonawcdw o ile sg znani. Przy braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
bedzie realizowat zamoéwienie sitami wkasnymi bez udziatu Podwykonawcy, co znajdzie odzwierciedlenie
w zawartej umowie o realizacje zamdwienia.

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Jednostke organizacyjng o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w pkt powyzej, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekaza¢ wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajacy wprowadza obowigzek osobistego wykonania zamdwienia przez Wykonawce w zakresie:
organizacji budowy i prac, zapewnienia bezposredniego nadzoru i bezpieczenstwa nad wykonaniem wszystkich
robét.

. Jezeli Wykonawca wskaze w ofercie, czeSci zamowienia, ktérych wykonanie powierzy bezposrednio

Podwykonawcy to jest zobowigzany przestrzega¢ zapisow zawartych w projektowanych
postanowieniach umowy niniejszej SWZ w zakresie podwykonawstwa z obowigzkiem przedtozenia
Jednostce organizacyjnej do zatwierdzenia projektu umowy zawieranej z Podwykonawcy,
a nastepnie kopii zawartej juz umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Jednostce organizacyjnej, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

9. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Zamodwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi
ponizej w niniejszej SWZ. Zadanie nalezy zrealizowa¢ w okresie:

nie dluzszym niz do dnia 30 listopada 2022 r.
Przekazanie terenu robdt (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

10. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 112 USTAWY PZP:

W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajgcy warunki
i wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia. Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu muszg
spetni¢ nastepujgce warunki:
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Lp.

Nazwa (rodzaj) warunku

Opis warunku

Zdolno$¢ do wystepowania
w obrocie gospodarczym

Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

Uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow

Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub
finansowej

Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

Zdolnos¢ techniczna
i zawodowa

1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie:

a. co najmniej jednej (1) roboty budowlanej zwigzanej
z termomodernizacjg obiektu uzytecznosci publicznej polegajacej na
budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynku
w ktdrej realizowane byly roboty zwigzane z ociepleniem $cian
zewnetrznych, montazem stolarki okiennej, wykonaniem lub wymiang
instalacji sanitarnej, o wartosci tych rob6t nie mniejszej niz
1.500.000,00 ztotych brutto

z potwierdzeniem ich nalezytego wykonania.
W przypadku ofert wspolnych (konsorcjum), doswiadczenie jak wyzej musi
posiada¢, co najmniej jeden z konsorcjantow.
Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat spetnienie powyzszego warunku udziatu
w postepowaniu na podstawie oSwiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu ztozonego do oferty Wykonawcy, ktory na dzien sktadania ofert
tymczasowo zastepuje podmiotowe Srodki dowodowe.

Zdolnos¢ techniczna
i zawodowa

1. Skierowanie do realizacji zamoéwienia:

a) Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, a takze staz pracy
na stanowisku kierownika budowy co najmniej 2 lata rozumiany jako
suma przepracowanych miesiecy w kierowaniu robotami budowlanymi
z zastrzezeniem, ze do$wiadczenie to obejmuje w okresie ostatnich
dwoch lat przed uptywem terminu do skfadania ofert co najmniej
6 miesieczng aktywno$¢ zawodowg w opisanym powyzej zakresie oraz
posiadajgcego aktualne zaswiadczenie z PIIB.

b) Kierownika robot posiadajgcego  uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
i urzadzen elektrycznych w zakresie niezbednym do realizacji
zamOwienia, a takze staz pracy na stanowisku kierownika robdt
co najmniej 2 lata rozumiany jako suma przepracowanych miesiecy
w kierowaniu pracami budowlanymi z zastrzezeniem, ze doswiadczenie
to obejmuje w okresie ostatnich dwoch lat przed uptywem terminu do
sktadania ofert co najmniej 6 miesieczng aktywnos¢ zawodowg w
opisanym powyzej zakresie oraz posiadajacego aktualne zaswiadczenie
z PIIB.

c) Kierownika robét posiadajgcego  uprawnienia  budowlane
w specjalnosci instalacji i urzadzen wodno-kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w zakresie niezbednym
do realizacji zamdwienia, a takze staz pracy na stanowisku kierownika
rob6t co najmniej 2 lata rozumiany jako suma przepracowanych
miesiecy w kierowaniu pracami budowlanymi z zastrzezeniem,
7e do$wiadczenie to obejmuje w okresie ostatnich dwdch lat przed
uptywem terminu do skfadania ofert co najmniej 6 miesieczng
aktywno$¢ zawodowg w opisanym powyzej zakresie oraz
posiadajgcego aktualne zaswiadczenie z PIIB.

Dopuszcza sie Ijczenie funkcji kierownika budowy
z kierownikiem robot przy spetnieniu powyzszych wymagan.

W przypadku ofert wspolnych (konsorcjum), doswiadczenie jak wyzej musi
posiada¢, co najmniej jeden z konsorcjantéw.
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Wskazane wyzej uprawnienia powinny by¢ wydane na podstawie:

a. Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub

b. odpowiadajace im wazne uprawnienia w zakresie odpowiadajacym
powyzszym wymaganiom, wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza

terytorium RP, to osoby te musza:

- posiadac¢ wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do Swiadczenia ustug we
wskazanej branzy budowlanej w kraju zamieszkania tych osob,

- posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branzy
budowlanej zgodnie z ustawg o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1646) oraz Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (fekst
Jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1117),

- spetnia¢ opisane wymagania odno$nie do$wiadczenia.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat spetnienie powyzszych warunkéw udziatu
w postepowaniu na podstawie oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu ztozonego do oferty Wykonawcy, ktory na dzien sktadania ofert
tymczasowo zastepuje podmiotowe Srodki dowodowe.

11. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH

WSPOLNIE I PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO SWOJE ZASOBY WYKONAWCY,
O KTORYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109 USTAWY PZP, KTORE ZOSTANA

POTWIERDZONE STOSOWNYMI DOKUMENTAMI ZEOZONYMI NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO.

Lp.

Nazwa (rodzaj) przestanki

Opis przestanki

Podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 108 ust. 1

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcéw, wobec ktdérych zachodza
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1+6 ustawy Pzp.
W okolicznoéciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp,
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit
facznie nastepujace przestanki (zgodnie z art. 110 ust.2):

1) naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem,
w tym poprzez zadoscuczynienie pieniezne;

2) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspOtpracujac
odpowiednio  z wiasciwymi organami, w tym organami $cigania
lub Zamawiajacym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom
lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepisow, wewnetrznych regulacji lub standarddw,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji
lub standarddw.
Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci sg wystarczajace
do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci
czynu Wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie sg wystarczajace, wykluczy Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
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Podstawy wykluczenia na
2 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1
ustawy Pzp.

Niepodleganie wykluczeniu (ZUS / KRUS) w Swietle przepiséw zawartych
w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku ofert wspdlnych, wszyscy Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg
spetnia¢ powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia
na podstawie o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty
Wykonawcy, ktére na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe
$rodki dowodowe.

Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Podstawy wykluczenia na
3 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1
ustawy Pzp.

Niepodleganie wykluczeniu — (US) w Swietle przepisow zawartych w art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku ofert wspélnych, wszyscy Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie musza
spetnia¢ powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia
na podstawie oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty
Wykonawcy, ktore na dzien skiadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe
$rodki dowodowe.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Podstawy wykluczenia na
4 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 4
ustawy Pzp.

Posiadanie aktualnego odpisu (lub wskazanie zrédla jego pozyskania

przez Zamawiajacego) z wilasciwego rejestru sadowego lub z centralnej

ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

Pzp (nie ogtoszono upadtosci ani nie wszczeto postepowania likwidacyjnego).

W przypadku ofert wspolnych, wszyscy Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg

spetnia¢ powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia

na podstawie o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty

Wykonawcy, ktére na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe

$rodki dowodowe.

W okolicznosciach okreslonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca

nie podlega wykluczeniu, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie

nastepujace przestanki (zgodnie z art. 110 ust.2):

1) naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem,
w tym poprzez zadosCuczynienie pieniezne;

2) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspdtpracujac
odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym organami $cigania
lub Zamawiajacym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom
lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepisow, wewnetrznych regulacji lub standarddw,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji
lub standarddw.
Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci sg wystarczajace
do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci
czynu Wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie sg wystarczajace, wykluczy Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

23288




Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia CUW.262.15.2022.AS — Termomodernizacja budynku giéwnego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-

KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

12. WARUNKI UDZIELENIA ZAMOWIENIA (ZGODNOSC Z TRESCIA SWZ)

Lp.

Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz do dnia
30 listopada 2022 r.

2. Akceptowanie terminu zwigzania ofertg wynoszacego 30 dni liczonych
od daty sktadania ofert.

3. Akceptowanie warunkéw platnosci okreSlonych w projektowanych
postanowieniach umowy.

4. Udzielenie na wykonane roboty budowlane 60 miesiecy rekojmi, od daty
odbioru koricowego oraz min. 60 miesiecy gwarancji.

5. Przystepowanie przez Wykonawce do ogledzin i rozpoczecie usuwania wad
i usterek w terminie nie dluzszym niz do 24 godzin od momentu zgtoszenia

Warunki oferty i udzielenia przez Zamawiajacego.

zaméwienia 6. Akceptowanie bez zastrzezen i uwag projektowanych postanowiert umowy
zawartych w zalgczniku do SWZ (druk nr 7).

7. Wykonawca wraz z umowg przedtozy ubezpieczenie OC prowadzonej
dziatalnosci, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢ ztozonej oferty.

8. Wykonawca wskaze w formularzu oferty, jakie czesci zamoéwienia
powierzy Podwykonawcom oraz poda nazwy firm Podwykonawcéw,
o ile sg juz znani.

9. Ustanowienie petnomocnika w przypadku skfadania ofert wspéinych oraz
ofert sktadanych przez spétki cywilne oraz innych petnomocnictw
do reprezentowania Wykonawcy, w tym osob nie wymienionych w akcie
rejestrowym, a podpisujacych oferte i dokumenty oferty.

13. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w punkcie 10 niniejszej SWZ,
na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp moze w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych. Podmiot na zasoby, ktérego Wykonawca powotuje sie w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz na podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

=

Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w tabeli w pkt 10 SWZ polega
na zasobach innych podmiotow, to one réwniez zobowigzane s do spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu jak nizej:

1) Zdolnos¢ techniczna i zawodowa — wykonanie robdt o charakterze wymaganego i udostepnianego

doswiadczenia oraz wykaz osdb wymaganych do realizacji zamoéwienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia
Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty
te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane (art. 118
ust. 2).

2) Niepodleganie wykluczeniu — zgodnie z warunkami okre$lonymi w zamieszczonej powyzej tabeli

3)

4)

z pkt 11.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy $rodek
dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w powyzszym punkcie, potwierdza,

ze stosunek faczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep

do tych zasobdw oraz okresla, w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

b) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu

udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
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w odniesieniu do warunkdéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

5) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
sklada, wraz z oferta oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatlu w postepowaniu oraz
os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ktére na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepuije
podmiotowe $rodki dowodowe, podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego potencjat powotuje
sie Wykonawca. W takim przypadku o$wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby
Wykonawcy.

6) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 10 SWZ, a takze zbada,
czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

7) Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory polega
na jego sytuagji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdéw podmiot ten nie ponosi
winy.

8) Zamawiajacy po wezwaniu do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych zgodnie z art. 274
przez Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, dokona oceny czy udostepnione Wykonawcy
przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwolg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa pkt 10 i 11 SWZ.

9) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Jednostce organizacyjnej, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

10) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu (zgodnie z art. 122 ustawy Pzp).

11) UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby (zgodnie z art. 123 ustawy Pzp).

12) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
skiada, wraz z ofertg takze:

a) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego witasciwego rejestru potwierdzajgcego, ze osoba dziatajgca w imieniu
podmiotu udostepniajgcego zasoby Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentu, o ktérych mowa powyzej, jezeli
Zamawiajgcy moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
o ile Wykonawca wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentéw;

b) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania podmiotu
udostepniajgcego zasoby, gdy umocowanie osoby sktadajacej oferte nie wynika z dokumentow
opisanych powyzej.

2. Dokumenty/oswiadczenia dotyczgce podmiotu udostepniajgcego zasoby nalezy ztozy¢ w formie okresSlonej
w pkt 16 SWZ.

3. Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat spelnienie podanych w pkt 10 i 11 warunkow na podstawie
ztozonych przez Wykonawce oswiadczen wstepnych (druki Nr 1, Nr 1A, Nr 2 i Nr 2A).

4. Pelnej, gruntownej ocenie spetnienia warunkow i braku podstaw do wykluczenia na podstawie
ztozonych podmiotowych srodkow dowodowych (po uprzednim wezwaniu) zasada ,spefnia/nie
spefnia” bedzie poddana oferta najwyzej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.
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14. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCIJA):

1.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia publicznego (w tym spotki cywilne)
oraz winni spetnia¢ nastepujace wymagania:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie sa zobowigzani do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamdwienia publicznego.

Petnomocnictwo powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) nazwe postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia wymienionych z nazwy
z okresleniem adresu siedziby,

¢) ustanowionego petnomocnika oraz zakresu jego petnomocnictwa.

Petnomocnictwo do petnienia takiej funkcji winno by¢ podpisane przez prawnie upowaznionych

przedstawicieli kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie i udzielajgcych petnomocnictwa, natomiast

w przypadku spotki cywilnej przez kazdego z jej wspolnikow.

Petnomocnictwo nalezy zatgczy¢ do sktadanej oferty w formie okreslonej w pkt 16 SWZ.

Zamawiajgcy w okresie realizacji zamdwienia nie dopuszcza mozliwosci zmiany petnomocnika poza
zdarzeniami losowymi niewynikajacymi z dziatan Wykonawcy. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona przez Zamawiajacego wylgcznie z petnomocnikiem.

Oferta wspdlna winna by¢ podpisana przez ustanowionego petnomocnika okreslonego w petnomocnictwie,
0 ktdrym mowa w punkcie powyzej.

Wszyscy Wykonawcy wystepujg wspolnie, a w przypadku spotki cywilnej wspdlnicy, beda odpowiedzialni
solidarnie za wypetnienie zobowigzan umownych. Takie os$wiadczenie ztozone przez kazdego
z Wykonawcow/wspolnikdw musi by¢ czesScig omawianego wczesniej petnomocnictwa. W przypadku wyboru
oferty Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie petnomocnictwo to bedzie zatgczone
do umowy.

W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow, os$wiadczenie
o spetnieniu _warunkow udzialu w postepowaniu oraz oswiadczenie o braku podstaw
do wykluczenia sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamodwienie.
Oswiadczenia te maja potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku sformutowania przez Zamawiajacego warunku dotyczacego uprawnien
do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ktérym mowa w art. 112
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamdwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje ustugi, do ktdrych realizacji te uprawnienia s3 wymagane.

10) W przypadku sformulowania przez Zamawiajacego warunku dotyczacego wyksztaitcenia,

kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoOwienia mogg polegac¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcdéw, ktérzy wykonaja roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane.

11) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 9 i 10, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia

dotaczaja odpowiednio do oferty oswiadczenie, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane
wykonaja poszczegolni Wykonawcy.

12) Dokumenty/o$wiadczenia dotyczace Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie nalezy ztozy¢é w formie

okreslonej w pkt 16 SWZ.
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15. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE ORAZ DOKUMENTY
I OSWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe srodki dowodowe:

Lp.

Rodzaj srodka dowodowego

Wymagany dokument

1

Przedmiotowe srodki dowodowe

Zamawiajacy nie stawia wymogu ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych $rodkéw
dowodowych.

2. Oswiadczenia i dokumenty skladane wraz z oferta przez WYKONAWCE/WYKONAWC()W
WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

Lp.

Nazwa dokumentu/
oswiadczenia

Wymagany dokument

Formularz oferty

Formularz oferty wypetniony $cisle wg zataczonego do SWZ wzoru druku,
podpisany przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawcow
wystepujacych wspolnie okreslonych aktem rejestrowym z podaniem imienia
i nazwiska wraz z kompletem o$wiadczen dotyczacych spetnienia warunkow oferty
i udzielenia zaméwienia.

KRS/CEIDG

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru
potwierdzajgcego, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, o ktdrych mowa
powyzej, jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskaC za pomocg bezptatnych
i ogolnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca wskazat dane
umozliwiajace dostep do tych dokumentow w Formularzu oferty.
Dotyczy takze podmiotu udostepniajacego zasoby.

Pelnomocnictwo

Pelnomocnictwo wystawione wg wzoru zalgczonego do niniejszej SWZ
(druk nr 4) lub petnomocnictwa Wykonawcy. Petnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby skfadajacej oferte nie wynika z dokumentdw opisanych w pkt 2 niniejszej
tabeli.

Dotyczy takze podmiotu udostepniajacego zasoby.

Oswiadczenie o spetnieniu
warunkow udziatu
w postepowaniu

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
ktére na dzien skfadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe Srodki
dowodowe.

Oswiadczenie skiada:

e Wykonawca (druk Nr 1);

o kazdy sposrod Wykonawcow wystepujacych wspoélnie (druk nr 1)
w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu;

o podmiot udostepniajacy zasoby Wykonawcy (druk nr 1A) w zakresie
w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby Wykonawcy. Oswiadczenie nalezy
zloZy¢ | dotgczy¢é do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu
udostepniajacego.

Oswiadczenie dotyczace
przestanek wykluczenia
z postepowania

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, ktére na dzien
sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe $rodki dowodowe.
Oswiadczenie sktada:

¢ Wykonawca (druk nr 2);

o kazdy sposrod Wykonawcow wystepujacych wspoélnie (druk nr 2);
¢ podmiot udostepniajagcy zasoby Wykonawcy (druk nr 2A).

Oswiadczenie nalezy ztozyc i dotaczyc do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostepniajacego.

Oswiadczenie podmiotu trzeciego
o udostepnieniu swoich zasobow
Wykonawcy

Oswiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasobdéw
w zakresie doswiadczenia lub udostepnienia oséb Wykonawcy w zakresie
wskazanym w druku Nr 5A i 6A.

Oswiadczenie nalezy ztoZy¢ i dotaczyc do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostepniajgcego.

Os$wiadczenie Wykonawcow
wystepujacych wspoélnie

Oswiadczenie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia,
z ktdrego wynika, ktore roboty budowlane, wykonajg poszczegdini Wykonawcy.
Niniejsze oswiadczenie sktada sie w formularzu oferty w pkt 9 i dotyczy tylko Wykonawcow
wystepujacych wspdoinie.
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3. Oswiadczenia i dokumenty skiadane NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PRZEz
WYKONAWCE/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE/ PODMIOT UDOSTEPNIAJACY
ZASOBY WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien ztozenia, nastepujgcych podmiotowych S$rodkéw
dowodowych:

Nazwa podmiotowego srodka
dowodowego

PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 112 USTAWY PZP

Wykaz robot budowlanych (sporzadzony wg wzoru druk Nr 5-R)
wykonanych nie wczeséniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych
te roboty budowlane zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodow
okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

Lp. Wymagany dokument

Wykaz robét budowlanych
1 (sporzadzony wg wzoru druk
Nr 5-R)

Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robdt
budowlanych wykonywanych wspdlnie z innymi Wykonawcami, wykaz robot
budowlanych dotyczy robdt budowlanych, w ktérych wykonaniu Wykonawca ten
bezposrednio uczestniczyt.

Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych
do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
(druk Nr 6).

PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJACE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE I PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO
SWOJE ZASOBY WYKONAWCY, O KTORYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109

Oswiadczenie w celu potwierdzenia aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.

Oswiadczenie sktada:

¢ Wykonawca (druk nr 3);

o kazdy sposrod Wykonawcow wystepujacych wspdlnie (druk nr 3);
¢ podmiot udostepniajacy zasoby Wykonawcy (druk nr 3A).

Oswiadczenie nalezy ztozyc i dotaczyc do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostepniajacego.

Wykaz oséb (sporzadzony wg
wzoru druk Nr 6),

Oswiadczenie

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentéw sktadanych przez
Wykonawce w postepowaniu zastosowanie maja w szczego6lnosci przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéow
dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zada¢ Zamawiajacy
od Wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie.

16. FORMA SKEADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW:

1. Oferte, oéwiadczenie, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nalezy zlozy¢ pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
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Oferty, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe $rodki dowodowe, w tym
oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej ,zobowigazaniem podmiotu udostepniajgcego
zasoby", przedmiotowe $rodki dowodowe, petnomocnictwo, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy
Pzp, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okre$lonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt 16.2, przekazywane w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu
$rodkdw komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiajgcego w niniejszej SWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane w pkt 16.2 i 16.3 SWZ.

W przypadku, gdy plik sporzadzony w jednym z formatdw opisanych w pkt 16.2 i 16.3 SWZ nie jest wskazany
na liscie plikdw obstugiwanych przez Platforme, wystarczy go zapisa¢ w folderze archiwum zip.

Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia,
sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty w tym
dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, podmiotu udostepniajagcego zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp
lub Podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
~dokumentami potwierdzajgcymi umocowanie do reprezentowanid’, zostalty wystawione przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi podmiotam/’, jako dokument
elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe S$rodki dowodowe, inne dokumenty
w tym dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajagce zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowe;j.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa
w pkt 16.8 SWZ, dokonuje w przypadku:

1. podmiotowych  érodkdw  dowodowych oraz  dokumentéw  potwierdzajagcych  umocowanie
do reprezentowania — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamodwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéow
dowodowych lub dokumentéw potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich
dotycza;

2. przedmiotowych srodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamowienia;

3. innych dokumentéw w tym dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp — odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, w zakresie dokumentow,
ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktdrym mowa
w pkt 16.8, moze dokonaé réwniez notariusz.

Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktdrym mowa wyzej, nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig
elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajgcy zapoznanie sie z tg trescig i jej zrozumienie,
bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

Podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe,
dokumenty, o ktorych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upowaznione
podmioty oraz pelnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje
sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe Srodki dowodowe, dokumenty,
o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp , niewystawione przez upowaznione podmioty lub petnomocnictwo,
zostaty sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgcym zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem

W postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktdrym mowa

w pkt 16.13, dokonuje sie w przypadku:

a) podmiotowych S$rodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych
$rodkéw dowodowych, ktdre kazdego z nich dotycza;

b) przedmiotowego $rodka dowodowego, dokumentu, o ktorym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajgcego
zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia;

c) petnomocnictwa — mocodawca.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa
w pkt 16.13 SWZ, moze dokona¢ réwniez notariusz.
W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajagcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rdwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentdw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Nie zaleca sie podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierajacego
niepodpisane pliki — powinno nastgpi¢ najpierw podpisanie plikow, a potem ewentualnie
spakowanie do zip.

Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tgcznie nastepujgce wymagania:

1) sg utrwalone w sposdéb umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a takze przekazanie

przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

2) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegolnosci przez wysSwietlenie tej tresci

na monitorze ekranowym;

3) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegolnosci za pomocg wydruku;

4) zawierajg dane w ukfadzie niepozostawiajgcym watpliwosci co do tresci i kontekstu zapisanych informacji.

17.INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI I SRODKACH KOMUNIKACJII ELEKTRONICZNEJ:

1.

W niniejszym postepowaniu komunikacja Zamawiajgcego z Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu $srodkéw
komunikacji elektronicznej, za posrednictwem Platformy on-line dziatajagcej pod adresem https://e-
propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5¢c92-4a75-9319-a101d0990564

Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezptatne.

Na Platformie postepowanie prowadzone jest pod nazwa: Termomodernizacja budynku gfownego
Domu Pomocy Spotecznej w I(ed’zierzynie-l(oz'lu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej —
znak sprawy: CUW.262.15.2022.AS.

Wykonawca przystepujgc do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy okreSlone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5¢92-4a75-9319-
2101d0990564 oraz uznaje go za wigzacy.

Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udziat w postepowaniu musi posiada¢ konto na Platformie.

Do zlozenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
waznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Ilekro¢ w niniejszej SWZ jest mowa o:

a) podpisie kwalifikowanym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
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identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73),
podpisie zaufanym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktérym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego
2005 r. o informatyzagji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. 2021 poz. 2070);
podpisie osobistym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktdrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy
Z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 816 z pdzn. zm.).

Zalecenia Zamawiajgcego odnosnie:

1)

2)

3)

kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie .pdf zaleca sie podpisywac¢ podpisem w formacie
PAdES;

b) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie innym niz .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca
sie podpisywac podpisem w formacie XAdES;

¢) do sktadania podpisu elektronicznego zaleca sie stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyzszego);

d) Wykonawca powinien stosowac znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest rekomendowany
wariant ,BES”;
e) po podpisaniu pliku, a przed jego wystaniem do Platformy Wykonawca powinien upewnic sie, ze plik
jest prawidtowo podpisany, a jego weryfikacja jest pozytywna. Przykladowo pozytywny komunikat
w ADOBE READER nie zawsze oznacza prawidtowy podpis — moze to by¢ np. piecze¢ kwalifikowana
wskazujgca na instytucje a nie osobe, lub inny podpis, ktéremu ufa ADOBE, ale nie jest on podpisem
kwalifikowanym w rozumieniu eIDAS.
podpisu zaufanego:
a) wielkos¢ pliku wynikowego, tj. po opatrzeniu podpisem zaufanym nie moze przekracza¢ 10 MB;
b) dla dokumentéw w formacie .pdf zaleca sie podpis formatem PAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie
.pdf,
c) dla dokumentéw w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpis formatem XAdES. Podpisany plik
ma rozszerzenie .xml.
podpisu osobistego:
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO App (obstuguje tylko dokumenty w formacie .pdf)
na telefonach z obstugg technologii NFC wielko$¢ dokumentéw nie moze przekroczy¢ 5MB;
b) dla dokumentéw w formacie .pdf zaleca sie podpis wewnetrzny otoczony;
c¢) dokumenty w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpisywaé podpisem zewnetrznym
lub otaczajacym.

4) po podpisaniu plikdw, a przed ich zatgczeniem na Platforme, zaleca sie dokonanie weryfikacji kompletnosci

i poprawnosci wszystkich ztozonych podpiséw (w szczegolnosci, gdy dokument zostat podpisany przez kilku
reprezentantow lub przy wykorzystaniu réznych podpiséw). W przypadku korzystania z wariantu sktadania
podpiséw zewnetrznych konieczne jest zatgczenie na Platforme dwdch plikdw, tj. pliku podpisywanego i pliku
zawierajgcego podpis.
Zaleca sie, aby w przypadku podpisywania dokumentow przez wiecej niz jedng osobe
dokumenty zostaly podpisane przy pomocy podpisu tego samego rodzaju np. wszystkie osoby
ztozyly podpis kwalifikowany, badz wszystkie osoby ztozyly podpis zaufany lub wszystkie osoby
ztozyly podpis osobisty.

Zamawiajgcy okreSla nastepujgce wymagania sprzetowo — aplikacyjne pozwalajgce na korzystanie

5)

z Platformy:

a) staly dostep do sieci Internet,

b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

¢) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

d) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa - Platforma wspodtpracuje z najnowszymi, stabilnymi
wersjami wszystkich gtéwnych przegladarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

e) wiaczona obstuga JavaScript oraz Cookies.

10. Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgcy format przesytanych danych: pliki o wielkosci do 80 MB w formatach:
.pdf, .doc, .docx, .xIsx, .xml, .xls, .xades, .zip przy zachowaniu zapiséw z pkt 17.8.

11. Zamawiajacy okresla nastepujace informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
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a) zalaczony i przestany przez Wykonawce za pomocg Platformy plik oferty wraz z zatgcznikami, nie jest
dostepny dla Zamawiajacego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.
Zamawiajacy otrzyma dostep do pliku dopiero po uptywie terminu otwarcia ofert;

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi przyporzadkowang do dokumentu
elektronicznego date oraz doktadny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wystanym dokumencie w kolumnie
»Data przestania”;

C) o terminie przestania decyduje czas petnego przeprocesowania transakgcji pliku na Platformie.

W postepowaniu, wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane sq za posredmctwem PIatformy (karta ,Wiadomosci”). Wmoskl o wy]asmem

Za date wplywu oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informagji przeslanych
za posrednictwem Platformy, przyjmuje sie date ich zamieszczenia na Platformie.

Oferte, wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami, sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisang, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym,
za posrednictwem Platformy.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktdre Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postepowaniu przy
sktadaniu ofert, jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ przestane za posrednictwem Platformy,
w osobnym podpisanym pliku, na karcie ,Oferta/Zatgczniki”, w tabeli ,Cze$¢ oferty stanowigca tajemnice
przedsiebiorstwa”, za pomoca opcji ,Zatacz plik”.

Wykonawca ma obowigzek $ledzi¢ komunikaty generowane przez Platforme. Podstawowym Zzrddtem
informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocg poczty e-mail obcigzone
sg ryzykiem btedéw zwigzanych z dziataniem serweréw pocztowych, na ktérych dziatanie Zamawiajacy nie ma
wplywu.

Wiele réznych dokumentéw w formacie PDF mozna scali¢ w jeden plik PDF, a nastepnie go podpisac jednym
podpisem w formacie PAdES.

Wykonawca nie powinien najpierw drukowaé formularzy, podpisywac ich recznie, a nastepnie skanowac
i na koncu podpisywac elektronicznie. Wystarczy od razu wypetnic¢ elektronicznie, zapisac jako PDF i podpisac
wymaganym podpisem elektronicznym.

Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spetnia wymogu poprawnej
weryfikacji.

Nie zaleca sie podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierajacego niepodpisane pliki — powinno
nastapic najpierw podpisanie plikdw, a potem ewentualnie spakowanie do zip.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

a) W zakresie merytorycznym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1. Anna Sliwinska — starszy specjalista ds. zamdwien publicznych

2. Magdalena Kulczyk — Zastepca dyrektora PCUW

b) W zakresie formalnym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami s3:

1. Malgorzata Ambrozy — Dyrektor PCUW

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ komunikowania sie w zakresie pkt 16, ust 3 SWZ
oraz w przypadku awarii Platformy e-propublico, za pomocg poczty elektronicznej, na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl. Sposdb sporzadzania i przekazywania informacji okreslajg
rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadaé Zamawiajagcy od Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
lub Wykonawca przekazujg informacje za posrednictwem $rodkéw komunikacji elektronicznej, kazda
ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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23. Zamawiajgcy sugeruje, aby korespondencja dotyczaca niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego oznaczone byly nazwg oraz znakiem postepowania.
18. WADIUM:

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

19. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1.

Wykonawcy zwigzani sg zlozonymi ofertami w terminie 30 dni od daty zlozenia oferty tj. do dnia
02-04-2022r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania oferta
okreslonego w dokumentach zamdwienia, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktdrym mowa w pkt 19.3, wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Brak zgody Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania z ofertg skutkowac bedzie odrzuceniem oferty
Wykonawcy (art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp).

20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

1.

Oferta sktadana jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta winna by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia,
bez zadnych zastrzezen i uwarunkowan. Wykonawca skifadajgcy oferte ponosi petng odpowiedzialnos¢
za jej kompletno$¢ i zgodnos¢ z wymaganiami tejze SWZ. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
z opracowaniem i ztozeniem Oferty.

Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy,
powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Platformy. W formularzu oferty Wykonawca zobowigzany
jest poda¢ adres poczty elektronicznej uzywany do logowania w Platformie, za pomocg ktérego bedzie
prowadzona korespondencja z Wykonawca.

Opis sposobu przygotowania oferty skladanej w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej:

1) Wykonawca, chcac przystapi¢ do udziatu w postepowaniu, loguje sie na Platformie, w menu ,Ogtoszenia”
wyszukuje niniejsze postepowanie, otwiera je klikajgc w jego temat, a nastepnie korzysta z funkcji ,Zgfos
udziat w postepowaniu’ na karcie ,Informacje ogdine”;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, nalezy skorzysta¢ z funkcji ,Zarejestruj'.
Po wypetnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomos¢ e-mail na zdefiniowany adres
poczty elektronicznej, z opcjg aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakonczenia procesu
rejestracji i umozliwia zalogowanie sie na Platformie;

3) oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatgcznikami, powinna by¢ podpisana waznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe
(osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji okreslong
w dokumentach rejestrowych, a nastepnie przestana Zamawiajgcemu za posrednictwem Platformy,
poprzez dodanie dokumentéw na karcie ,Oferta/Zataczniki”, za pomoca opcji ,Zatacz plik’ i uzycie
przycisku ,Zatgcz’;

4) jezeli umocowanie dla os6b podpisujacych oferte nie wynika z dokumentdéw rejestrowych, Wykonawca
do oferty powinien dotgczy¢ dokument petnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujgce
swym zakresem umocowanie do zilozenia oferty lub do ztozenia oferty i podpisania umowy.
Petnomocnictwo powinno zosta¢ ztozone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu pos$wiadczonej
notarialnie za zgodnos$¢ z oryginatem przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
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5) wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, ktére Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostac przestane
za posrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ,Oferta/Zatgczniki”, w tabeli ,CzeS¢ oferty
stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa”, za pomocg opcji ,Zatgcz plik”’ i uzycie przycisku ,Zafacz”;

6) potwierdzeniem prawidtowo zalgczonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platforme
komunikatu systemowego o tresci ,Plik zostat poprawnie przestany na platforme”;

7) ostateczne zlozenie oferty wraz z zatgcznikami Wykonawca musi potwierdzié klikajgc w przycisk , 246z
oferte’;

8) zlozenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej ztozenia oraz
aktywowana zostanie dla Wykonawcy mozliwos$¢ pobrania, w stosunku do kazdego z przestanych plikéw,
automatycznie wystawionego przez Platforme dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru),
bedgcego dowodem potwierdzajgcym fakt i czas dostarczenia Zamawiajgcemu pliku za posrednictwem
Platformy.

Do uptywu terminu sktadania ofert, Wykonawca, za posrednictwem Platformy, moze wycofa¢ ztozong

oferte, uzywajac opcji ,, Wycofaj oferte’ (karta ,Oferta/Zataczniki”). Po wycofaniu oferty Wykonawca moze

usunac¢ zatgczone pliki, zaznaczajac pozycje do usuniecia i klikajac w przycisk , Usun zaznaczone'.

Po uptywie terminu skfadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana ztozonej oferty.

Szczegotowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje sie na stronie internetowej HTTPS://E-

PROPUBLICO.PL/, przycisk ,Instrukcja Wykonawcy'.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zalgcznikami musi by¢ zlozona
za posrednictwem Platformy oraz sporzadzona w jezyku polskim i zlozona pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, a takze podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Format danych oferty i zatgcznikéw musi by¢ zgodny z przepisami
wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” jezeli Wykonawca:

1) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane;

2) wykazat, zalgczajac stosowne uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

Zaleca sie, aby uzasadnienie, o ktdrym mowa powyzej byto sformutowane w sposdb umozliwiajgcy

jego udostepnienie pozostatym uczestnikom postepowania.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert cze$ciowych, ofert alternatywnych i wariantowych.

Oferta powinna obejmowac catos¢ zamowienia i oferowac tylko jedng cene ostateczna.

Kazdy Wykonawca przedlozy tylko jedng oferte, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca,

ktory przedkiada lub partycypuje w wiecej niz jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie oferty

z udziatem tego Wykonawcy zostana odrzucone.

Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania

u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny

kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W takiej sytuacji Wykonawca

ma obowigzek:

1) poinformowaé Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego;

2) wskazac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do powstania
obowigzku podatkowego;

3) wskaza¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego, bez kwoty
podatku;

4) wskaza¢ stawke podatku od towardw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.
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16. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawce, ktoérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien ztozenia, podmiotowych $rodkéw dowodowych wymienionych
w pkt 15 SWZ.

21. PRZELICZANIE WALUT OBCYCH NA WALUTE PLN

W przypadku podania w zataczonych do oferty dokumentach okreslonych wartosci w walutach obcych, Zamawiajacy

dokona przeliczenia na walute PLN wg ponizszej zasady:
1. Warto$¢ doswiadczenia (wykonanych zadan) — wg Sredniego kursu NBP na dzien 31 grudnia roku wykonania
robét.

2. Wartosci innych srodkéw — wg Sredniego kursu NBP na dzien wystawienia okreslonego dokumentu.

22. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT:

Oferte, wraz z zalacznikami, nalezy ztozyc¢ za posrednictwem Platformy pod adresem: https://e-
propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyIld=77dc63a8-5c92-4a75-9319-
a101d0990564

w terminie do dnia 04-03-2022 do godz. 10:00.

23. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 04-03-2022 o godz. 11:00, za posrednictwem Platformy pod adresem:
https://e-propublico.pl, na karcie ,Oferta/Zataczniki”, poprzez ich odszyfrowanie, ktére jest jednoznaczne
z ich upublicznieniem.

2. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie prowadzonego postepowania informacje
o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert, Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej

badZ miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktdrych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

24. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
ICena oferty zamdwienia jest ceng RYCZALTOWA brutto

zawierajgcg  wszystkie koszty wykonania petnego zakresu przedmiotu zamdwienia  dotyczacego
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GEOWNEGO DOMU POMOCY SPOYECZNEJ W KEDZIERZYNIE-KOZLU WRAZ
Z MONTAZEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] i przez caly okres realizacji zamdwienia nie bedzie podlegata
zmianom ani korektom.

Oferowana cene ryczattowa brutto wpisang do formularza oferty nalezy wyliczy¢ w oparciu o: dokumentacje
projektowa, pomocniczo o przedmiary robdt, STWiO, aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki,
taryfikatory badz inne wskazniki kosztéw, dane z pkt 5. SWZ, opis przedmiotu zamdwienia, jego zakres, ewentualng
wizje lokalng, doswiadczenie Wykonawcy, koszty ewentualnych przegladéw gwarancyjnych zamontowanych
urzadzen, koszty pobranych od Zamawiajgcego medidw, koszty zwigzane z obowigzujgcymi przy wykonaniu
zamowienia przepisami prawa, w tym koszty naleznego podatku od towardw i ustug VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, jak réwniez koszty wynikajgce z wszelkich
upustéw i rabatéw. Przedmiar robot stanowi tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek kosztéw okreslonych
badz zasygnalizowanych w dokumentacji do postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
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Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania

u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug, dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy dolicza

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i ustug, ktorg miatby obowigzek

rozliczy¢. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiazek:

1) poinformowa¢ Zamawiajacego, ze wybodr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazac¢ nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity
do powstania obowiazku podatkowego;

3) wskaza¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego,
bez kwoty podatku;

4) wskazac¢ stawke podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny wystepujace w ofercie bedg podane przez Wykonawce wytgcznie w ztotych

(PLN) z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Wszystkie ptatnosci i zobowigzania beda realizowane

jedynie w ztotych polskich.

25. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT:

1. Zamawiajgcy bedzie oceniat oferty wedtug nastepujacych kryteriow:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto catego zadania [PLN] 60 %
2 Przedluzony okres gwarancji [miesigce] 40 %

2. Punkty przyznawane za podane wyzej kryteria bedg liczone wedtug nastepujacych wzordw:

Nr kryterium Wz6r

Cena brutto (z)

Liczba punktow = (Cmin/Cof) * 100 * waga

1 gdzie:

— Cmin — najnizsza cena sposrod wszystkich ofert
— Cof - cena podana w badanej ofercie

Przedtuzony okres gwarancji [miesigce]

Liczba punktéw = (Gof/Gmax) * 100 * waga

gdzie:

— Gmax — najwyzsza warto$¢ sposrdd wszystkich ofert

— Gof — warto$¢ podana w badanej ofercie Wykonawcy

Uwaga!

Gwarancje nalezy poda¢ w miesigcach.

Wykonawcy, ktdrzy udziela gwarancji na 84 miesiecy i powyzej 84 miesiecy otrzymajg tg sama
maksymalng ilo$¢ punktéw tj. 40, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany
przez Wykonawce. Zamawiajacy odrzuci oferty, ktore beda podawaly okres
gwarancji krétszy niz 60 miesiecy jako niezgodne z warunkami i trescig SWZ.

Przeliczenie wg powyzszego wzoru nastagpi w przedziale 60+83
miesiecy udzielonej gwarancji

3. Zamawiajacy uzna za oferte najkorzystniejsza te, ktora nie bedzie podlegac odrzuceniu i bedzie
spetnia¢ warunki ustawy Pzp, a takze wszystkie warunki niniejszej SWZ oraz uzyska najwieksza
liczbe punktéw wynikajacych z w/w kryteriow oceny ofert. Punkty beda liczone do dwach miejsc
po przecinku.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac udzielenia przez Wykonawce wyjasnien
tresci ztozonej przez niego oferty.

5. Zamawiajacy - powiadamiajgc o tym Wykonawce - zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, poprawi w ofercie
Wykonawcy omyiki. Zgodnie z art. 223 ust. 3 w przypadku, poprawienia innych omytek polegajacych
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na niezgodnosci oferty z dokumentami zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omyfki
lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie
zgody na poprawienie omyiki.

Wykonawca, ktdrego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy zamdwienia wynikajacy z kryteriow
oceny ofert, bedzie zobowigzany, na wezwanie Zamawiajagcego do dostarczenia dokumentéw
potwierdzajacych dane zawarte w oswiadczeniach (druk nr 1, 1A, 2 i 2A).

26. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w niniejszej SWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje réwnoczes$nie Wykonawcow,
ktdrzy ztozyli oferty, przekazujgc im informacje, o ktérych mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostepni

je na stronie internetowej prowadzonego postepowania https://e-propublico.pl.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajgcy moze dokonaé ponownego badania i oceny ofert, sposrod
ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcéw albo uniewazni¢ postepowanie.

27. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMOWIENIA ORAZ FORMALNOSCI PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1.

Jednostka organizacyjna zawrze umowe z Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za spetniajaca
warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SWZ, a takze uzyska najwieksza liczbe punktéw
wynikajaca z przyjetych kryteridéw oceny ofert.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jest zobowigzany w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego
powiadomienia o jego wyborze, do dostarczenia 2-ch egzemplarzy podpisanej umowy zawierajgcej zapisy
z akceptowanych przez Wykonawce projektowanych postanowien umowy wraz z dodatkowymi zapisami
uszczegOtawiajgcymi i korygujgcymi wprowadzonymi przez Zamawiajgcego, a wynikajgcymi z tresci ztozonej
oferty i zapisdw SWZ.

Z dniem zawarcia (podpisania) umowy Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszg, przedtozy do umowy optacony dokument ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym: za ewentualne szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw Wykonawcy, innych oséb, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz oséb
trzecich, w tym takze wynikajace z ruchu pojazdéw mechanicznych powstate w trakcie realizacji zawartej
umowy, wazne co najmniej przez caty okres realizacji zamowienia na wartos¢ kwoty ubezpieczenia nie
mniejszg niz cena ztozonej oferty [PLN] lub réwnowazne ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy takze podpisane oswiadczenia kierownika budowy
wraz z kopig uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy takze uproszczony kosztorys z okresleniem

wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej w formularzu oferty

z podziatem na kazdy etap osobno.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w przypadku

Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia — kopie umowy regulujgcej wspotprace tych

Wykonawcéw. Umowa regulujgca wspdtprace Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie winna zawierac:

1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla ktérego umowa zostata zawarta (celem tym musi byc¢ zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia).

2) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmujgcego okres nie krétszy niz okres obowigzywania umowy
W sprawie niniejszego zamdwienia.

3) Szczegbtowy sposdb wspdtdziatania w wykonaniu zaméwienia i podziat zadan.

4) Wskazanie Lidera do reprezentowania partneréw (Wspdtwykonawcdow) przy wykonywaniu zaméwienia.

5) Oswiadczenie, ze Lider jest upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partneréw
(Wspdtwykonawcow) razem i z kazdego z osobna.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w kwocie, formie i terminie okreslonych w zawiadomieniu. Zabezpieczenie nalezytego

37288



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia CUW.262.15.2022.AS — Termomodernizacja budynku giéwnego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-

KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

wykonania umowy przedktadane w formie innej niz pieniadz musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu otrzymanie
okreslonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunkéw wstepnych i na jego pierwsze wezwanie.
Gwarancja lub poreczenie omawianego zabezpieczenia muszg byé bezwarunkowe i nieodwotalne.

Jezeli Wykonawca nie dopetni ww. formalnosci w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uzna, ze zawarcie
umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i bedzie upowazniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, (o ile byto
wymagane).

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile byto wymagane), Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrdd ofert
pozostatych w postepowaniu Wykonawcdw oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢
postepowanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

28. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1.

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzy;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek Jednostki: Dom Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Zielna 7, 47-230 Kedzierzyn-Kozle, nr konta 13 1020 3668
0000 5602 0455 4853.
Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpdzniej przed
zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno zosta¢ wniesione w PLN.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna — warunki
poreczen i gwarancji wymagdajg przed zawarciem umowy akceptacji Zamawiajgcego.
Gwarancja lub poreczenie omawianego zabezpieczenia musza by¢ wazne w 100% -ach do 30-tu dni od daty
zakonczenia umowy (ewentuaine przesuniecia terminowe i czas na dokonanie odbioru) i w 30-tu %-ach do
15-tu dni po uptywie rekojmi.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu, powinno by¢ dostarczone w oryginale
Zamawiajgcemu, powinno miec charakter bezwarunkowy, by¢ nieodwotalne, a wynikajgce z niego Swiadczenie
pieniezne powinno by¢ ptatne na pierwsze pisemne zadanie zapfaty beneficjenta (Jednostki organizacyjnej)
i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz musi zawiera¢ co najmniej:
1) nazwe i adres siedziby Wykonawcy;
2) wskazanie Beneficjenta poreczenia lub gwarancji, ktérym musi by¢ Dom Pomocy Spotecznej
w Kedzierzynie-Kozlu ul. Zielna 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle;

3) wskazanie podmiotu udzielajgcego gwarancji lub poreczenia;

4) kwote gwarancji/poreczenia;

5) termin waznosci gwarancji lub poreczenia obejmujacy caty okres wykonania zamdwienia;

6) bezwarunkowe, nieodwofalne, ptatne na pierwsze zadanie, zobowigzanie wystawcy gwarancji

lub poreczenia do wyptaty petnej kwoty zabezpieczenia lub do wyptat tacznie do petnej kwoty
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamdwienia w sposdb niezgodny z umowa;

7) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy przez Jednostke
organizacyjng w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Jednostke

38288



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia CUW.262.15.2022.AS — Termomodernizacja budynku giéwnego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-
KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
organizacyjna za nalezycie wykonany, tj. do dnia obowigzywania umowy — do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot;
8) Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie
roszczen Jednostki organizacyjnej wynikajacych z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady tj. po uptywie 5 lat.
8. Tresé dokumentu zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia nie moze w SZCZEGOLNOSCI
zawierac postanowien:

1)  Warunkujgcych wykonanie $wiadczenia pienieznego przez gwaranta od:

a) Uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobe trzecig pisemnego zadania zaptaty beneficjenta
(Jednostki organizacyjnej);

b) Wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficienta (Jednostki organizacyjnej)
do dobrowolnego wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania;

c) Udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposéb przez beneficjenta (Jednostke
organizacyjng) okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
zleceniodawce (Wykonawce);

d) Uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiedzy beneficjentem (Jednostka
organizacyjna), a zleceniodawca (Wykonawca);

e) Przedstawienia oryginatu gwarancji wraz z zadaniem zaptaty beneficienta (Jednostki
organizacyijnej);

2) Okreslajgcych termin wygasniecia gwarancji przed terminem ustania stosunku zobowigzaniowego, ktdry
zabezpiecza;

3) Woprowadzajgcych klauzule prorogacyjng, chyba ze jako sad wtasciwy do rozstrzygania sporéw pomiedzy
stronami wskazano sad wiasciwy miejscowo dla beneficjenta (Jednostki organizacyijnej).

9. W przypadku zmiany termindéw realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowa¢ okres waznoSci
zabezpieczenia i zapewni¢ jego ciggto$¢ przed wygasnieciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczegdlnosci
w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych przypadkach wskazanych w umowie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Jednostka organizacyjng ostateczng tre$¢ gwarancji lub poreczenia,
co dotyczy takze gwarancji i poreczen przedktadanych jako aktualizacja. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do dnia podpisania przez
komisje odbiorowa protokotu koncowego odbioru robét.

29. PROJEKTOWANE _POSTANOWIENIA UMOWY W _SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBL’ICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY W _SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowig Druk nr 7 do SWZ.
2. Ztozenie oferty jest jednoznaczne z akceptacja przez Wykonawce projektowanych postanowien
umowy.

30. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst
lub moZze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg Srodki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505+590 ustawy Pzp).

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamowienia
oraz dokumentéw zamdwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469
pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

3. W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentéw uwaza sie prawo
polskie z uwzglednieniem Ustawy Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

31. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
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32. INFORMACJE OGOLNE

1.

Wizja lokalna: Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej, a jedynie
umozliwia jej przeprowadzenie, jak réwniez nie przewiduje obowigzku sprawdzenia przez Wykonawce
dokumentdw niezbednych do realizacji zamdwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajacego.

Zaliczki na poczet wykonania zamodwienia: Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

Katalogi elektroniczne: Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

. Oferty wariantowe: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa

wart. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidujgcej odmienny sposob wykonania zamdwienia niz okreslony
w niniejszej SWZ.

Umowa ramowa: Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o ktdrej mowa w art. 311+315
ustawy Pzp.

Rozliczeniach w walutach obcych: Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zwrot kosztow udzialu w postepowaniu: Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu,
w szczegdlnosci z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skladajacy oferte. Zamawiajacy
nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem art. 261 Pzp.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

33. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ", informuje, ze:

a) w celu prowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego T7ermomodernizacjia budynku
gtownego Domu Pomocy Spo/ec’znej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej— znak
sprawy: CUW.262.15.2022.AS prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, przetwarzane beda
dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postepowania jest:
Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
tel.: 77 472 38 80;
e-mail: sekretariat@cuwkk.pl

administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umowy jest:
Dom Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu,

ul. Zielnal, 47-230 Kedzierzyn-Kozle

tel. 77 481 19 98

e-mail: sekretariat@kk.naszdps.pl

¢) w Powiatowym Centrum Ustug Wspdinych w Kedzierzynie-Kozlu powotano inspektora ochrony danych
osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:
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na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym,
ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z tym, ze prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

j) Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran, aby zapewnic¢ odpowiednie $rodki ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym lub umysinym zniszczeniem, przypadkowa utrata, zmiang, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Zamawiajacy przypomina o cigzgcym na Wykonawcy obowigzku informacyjnym wynikajacym z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktdre Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba
Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia,
o ktdrym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani
zZmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp.

4. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktdrym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego postepowania.

Integralng czesc niniejszej SWZ stanowia:
a. formularz ofertowy.
Zalacznikami do niniejszej SWZ sa:
o Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej zatgczona na stronie prowadzonego postepowania

e Druk nr 1
e Druk nr 1A
e Druk nr 2
e Druk nr 2A
e Druk nr 3

e Druk nr 3A

e Druk nr 4

e Druk nr 5-R

e Druk nr 5A
e Druk nr 6
e Druk nr 6A
e Druk nr7

— Os$wiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

— O$wiadczenie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

— Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

— O$wiadczenie Podmiotu udostepniajacego swoje zasoby dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

— Os$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce aktualnos¢ danych zawartych w o$wiadczeniu dotyczacym
przestanek wykluczenia z postepowania

— O$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby potwierdzajgce aktualnos¢ danych zawartych
w oswiadczeniu dotyczacym przestanek wykluczenia z postepowania

— Petnomocnictwo petnomocnika reprezentujgcego Wykonawcow

— Wykaz zrealizowanych zamdwien (robét budowlanych)

— Os$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasoboéw w zakresie doswiadczenia

— Wykaz osob

— Os$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasobdéw w zakresie udostepnienia oséb Wykonawcy

— Projektowane postanowienia umowy
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Formularz ofertowy (integralna cze$¢ SWZ2)
Pefna nazwa Wykonawcy:

(w przypadku Wykonawcow wspainie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczy<, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres sfedziby Wykonawcy: ............c.cccceceeen...
numer Telefonu Wykonawcy: ...............cccuu.....
adres poczty elektroniczneyj: ............c...ccouuv....

NIP/PESEL: ..o
REGON: ...,

Nr KRS/CEIDGE: ..o

/adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy moze uzyskac odpis lub informacje za pomoca bezptatnych i ogolnodostepnych
baz danych (np. Krajowy Rejestr Sadowy on-line, Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej, itp./

Powiatowe Centrum
Ustug Wspéinych

ul. Damrota 30

47-220 Kedzierzyn-Kozle

OFERTA

na:
Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjq, przedmiarem,

STWIO, posiadang wiedza i doswiadczeniem oraz warunkami zawartymi w SWZ wg ponizszych
danych:

1. Catkowita ofertowa ryczaltowa cena brutto wykonania zamdwienia:

WYNOSI: ccveeirnsnnssnasnnnns ;= PLN  (Wartosc oceniana)

/STOWI@! ovsirsssssssssssssssssssssnssssnsussnsensasensnssnssssnsassnsassnsnssnsnssnssssnsansassnsassnsassnsnsnnsnsansasensassnf
w tym:
- etapu I wynosi: ....cccieessrmesssmnassssssssnnanns ,~ PLN

- etapu II wynosi: ....ccccesssrmenssssrnsssssnnnnnass ;= PLN

- etapu III wynosi: ....ccorcvrersasnssnssasnnsns ;= PLN

Oswiadczamy, ze cena oferty wymieniona powyzej zostata sporzadzona w oparciu o: dokumentacje projektowa,
pomochiczo o przedmiary robdt, STWIO, aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory badz inne
wskazniki kosztéw, dane z pkt 5. SWZ, opis przedmiotu zamdwienia, jego zakres, ewentualng wizje lokalng,
doswiadczenie Wykonawcy, koszty ewentualnych przeglagdéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, koszty
pobranych od Zamawiajacego mediéw, koszty zwigzane z obowigzujgcymi przy wykonaniu zamdwienia przepisami
prawa, w tym koszty naleznego podatku od towardw i ustug VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, jak rowniez koszty wynikajace z wszelkich upustow i rabatéw.

2. OSWIADCZAMY w oparciu o art. 225 ustawy Pzp, ze wybor naszej oferty

prowadzi / NIE PROWADZI*)(nevotizetre siresic)

do powstania u Zamawiajacego obowiagzku podatkowego zgodnie z ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug.

Nalezy wskazac w osobnej tabeli nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic
do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajacego oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku, a takze wskazac
stawke podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.
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OSWIADCZAMY, ze jestesmy:

mikroprzedsiebiorca/matym przedsiebiorca/$rednim przedsiebiorcq*)(nievotrzebne skresic)
Zgodnie z ustawg z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)*

*w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia ztozyé oswiadczenie dla kazdego odrebnie

4,

10.

Termin realizacji zamoéwienia:
nie dtuzej niz do dnia 30 listopada 2022 r.
Przekazanie terenu robdt (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Okres udzielonej przez nas pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane (materiaty
i robocizne) wynosi:

crarnnnsnseaeaeass Mi@SI€CY (Warto$¢ oceniana)

(minimum 60 miesiecy) od daty protokotu odbioru koncowego

Okres udzielonej przez nas rekojmi na wykonane roboty budowlane i ustugi wynosi:
60 miesiecy (5 lat).

Oswiadczamy, ze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
nie polegam*)/polegam®*) (nepotrzebne skreslic) na zasobach innych podmiotow:

Podac petna nazwe/firme, adres, podmiotu Zakres (dla wskazanego podmiotu) w jakim
Lp. udostepniaiaceao zaséb Wykonaw Wykonawca polega na zasobach tego
epniajaceg y cy podmiotu
1.
2.

(w przypadku niewskazania podmiotu udostepniajacego zasob Wykonawcy, Wykonawca samodzielnie bedzie wykazywat spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz nie bedzie polegat na zasobach podmiotow je udostepniajacych).

Oswiadczamy, ze catos¢ prac wykonam sitami wlasnymi/ cze$¢ prac objetych
zamowieniem zamierzamy zleci¢ w podwykonawstwie nastepujacym Podwykonawcom®):

(niepotrzebne skreslic)

Podac petna nazwe/firme, adres, Podwykonawcy Czesci zamowienia, I.(torych w;.'kon:in/e
Lp. . . Wykonawca zamierza powierzyc¢
(o ile sa znani)
Podwykonawcom
1.
2,

(w przypadku niewskazania udziatu Podwykonawcéw Zamawiajgcy przyjmie, ze cate zamowienie zostanie wykonane przez
Wykonawce, bez udziatu Podwykonawcy).

Oswiadczamy, ze nizej wymienieni Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia wykonaja nastepujace roboty budowlane skladajace sie na przedmiot
zamowienia:

Roboty budowlane skfadajace sie na
L Podac petna nazwe Wykonawcy, sposrod Wykonawcow przedmiot zamowienia, ktore zostana
P wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia wykonane przez Wykonawce wskazanego
w kol. 2
1.
2.

(UWAGA: pkt 9 dotyczy wytacznie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego)
Czas reakcji serwisu (czas przystgpienia do usuwania wad, usterek, awarii od powziecia wiadomosci)

Oswiadczamy, ze do ogledzin, usuwania wad, usterek, awarii przystepowaé bedziemy w czasie
nie dtuzszym niz 24 godz. od chwili powiadomienia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

Warunki ptatnosci:

W petni akceptujemy warunki, zasady i terminy ptatnosci okreslone w akceptowanych przez nas
bez zastrzezen i uwag projektowanych postanowieniach umowy okreslonych w SWZ.
OSWIADCZAMY, ze WYPELNILISMY obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODOY) wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego
w niniejszym postepowaniu®).

*) przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie skfada powyzszego
oswiadczenia i nalezy je wykreslic z formularza oferty.

Oswiadczamy, ze przed datg zawarcia umowy z Jednostka Organizacyjng tj. Dom Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Zielna 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle, wniesiemy 100%
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas jej realizacji
jak i na czas udzielonej rekojmi.

Oswiadczamy, ze z datg zawarcia umowy z Jednostka Organizacyjng tj. Dom Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Zielna 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle, wniesiemy
optacone ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci lub ubezpieczenie kontraktu
na wartosc ztozonej oferty.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami umowy,
okreslonymi w zataczniku do Specyfikacji Warunkéow Zamowienia tj. druku nr 7
i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszg oferty, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, a takze
wszystkimi innymi dokumentami, w tym z dokumentacja projektowa i nie wnosimy do nich
zadnych zastrzezen oraz uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich warunkami.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertq w terminie okreslonym w SWZ,
Wszelkie oswiadczenia i dokumenty podane w niniejszej ofercie zostaty ztozone ze $wiadomoscig
odpowiedzialnosci karnej za skfadanie fatszywych zeznan oraz ze $wiadomoscia odpowiedzialnosci
za posSwiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamowienia publicznego
(art. 233 §1 7297 §1 Kodeksu Karnego).

Oswiadczamy, ze za wyjatkiem nastepujgcych informacji i dokumentéw ...................... wydzielonych
oraz zawartych w pliku o nazwie.............ccoccue... , hiniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej
sg jawne i nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktdre chcemy zastrzec przed ogdélnym dostepem.

Powyzsze informacje zostaly zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa z uwagi na (prosze wykazac,
iz zastrzeZone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa).

L e e
2 e e e e
Integralng czes¢ oferty stanowia n/w zalaczniki: (wyszczegdinia obowizgzkowo Wykonawca)
L
2 e e et

/upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym/

* niepotrzebne skreslic

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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DRUK Nr 1
W przypadku ofert wspolnych (spotki cywilne/konsorcjium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspoina.
Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

(w przypadku Wykonawcow wspainie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczy<, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres SIedziby: ........c.ccecuveeeennnnns
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ........ovveauvnacn,
REGON: ...
Nr KRS/CEIDG: .......................

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY / WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

FEPreZeNtUJGCY WYKONMAWECE: .. iiiueiiiiiiiie it eee e st s e e e e st s e e e e s e e s s e e ee e e e e s e ee e e e e s s e eenn s eeesarnsernnans
/nazwa Wykonawcy/

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petna
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji,

OéWIADCZAM, ze spetniam warunki udziatu
w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SWZ i opisane w:
1) Punkcie 10.4 SWZ*
2)  Punkcie 10.5 SWZ*
* Zaznaczyc¢ warunek udziatu w postepowaniu, ktorego spetnienie wykazuje:

- Wykonawca,
- jeden z Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia skfadajacy oswiadczenie,

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony)/
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DRUK Nr 1A

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada Podmiot
udostepniajgcy zasoby.

Petfna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:

adres Siedziby.: .........ccoceevveesvenane.
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ...,
REGON: ...
Nr KRS/CEIDG: ........................

OSWIADCZENIE
PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
/przedmiot zamowienia/

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

=T 0] =741 011 | =] 012 PP
/nazwa podmiotu udostepniajacego zasoby/

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za pos$wiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zaméwienia publicznego (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM, ze speiniam warunki udziatu
w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SWZ i opisane w:
1) Punkcie 10.4 SWZ*
2)  Punkcie 10.5 SWZ*
* Zaznaczy¢ warunek udziatu w postepowaniu, ktorego spefnienie wykazuje:

- podmiot udostepniajgcy Wykonawcy zasoby

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel podmiotu udostepniajacego zasoby okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upefnomocniony/
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DRUK Nr 2
W przypadku ofert wspolnych (spotki cywilne/konsorcjium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspoina.
Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

(w przypadku Wykonawcow wspainie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczy<, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres Siedziby: ........ccocevvveesvenane.
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ...
REGON: ...,
Nr KRS/CEIDG: .......................

OSWIADCZENIE

WYKONAWCY / WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
/przedmiot zamowienia/

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
rePrezentUJCY WYKONAWECE: . iiiiriiiiieiieiie e ie s crrrss s e e s e s s e e arr s s e e ee s e e e s s e e s e e s ee e s s s eaesenr s anseeeesnnn
/nazwa Wykonawcy/

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za sktadanie falszywych zeznan oraz S$wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie nieprawdy
w dokumentach w celu uzyskania zamowienia publicznego (art. 233 §1 / 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane
w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM

1. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

3. ¥) Oswiadczam, w stosunku do Wykonawcy, ktdrego reprezentuje zachodzg podstawy wykluczenia
Z postepowania na podstawie art. ....... ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia
sposrod wymienionych powyzej w art, 108 ust. 1, art. 109 ust, 1, pkt 1 oraz 109 ust, 1 pkt 4).

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujgce SrodKi NAPIAWCZE: ......c.ooeeveeveereeereeesesesesreee e ere e

*) WAZNE — niepotrzebne skreslic

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem
Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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DRUK Nr 2A

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada podmiot udostepniajacy zasoby.
Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacy Wykonawcy zasoby:

adres Siedziby.: ........ccoceevveevvenane.
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ........ovveevnecn,
REGON: ...,
Nr KRS/CEIDG: .......................

OSWIADCZENIE

PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
PP ZENEU GO wrunierniernieeusiessrnsern s er s er s erra s era s esseea s s rrasersssanaess s rensarnseeasaennsesnsannnsennnns
/nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby/
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sa aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM

1. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy
Pzp.

2. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109
ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp.

3. ¥) Oswiadczam, w stosunku do Wykonawcy, ktorego reprezentuje zachodzg podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ....... ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia
sposrod wymienionych powyzej w art, 108 ust. 1 pkt 1-47 6, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce Srodki NAPFrAWCZE: .........cveuveueeiieeieiececece et

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem
Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

POdpISAN0 ...cvvuiiiiiiiiiie et
/przedstawiciel Podmiotu udostepniajacego zasoby okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upefnomocniony/
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DRUK Nr 3

W przypadku ofert wspolnych (spotki cywilne/konsorcjium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspoina.

Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:
(w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczyc, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres Siedziby: ..........ccocevvveesverane.
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ...,
REGON: ...
Nr KRS/CEIDG: ........................

OSWIADCZENIE

WYKONAWCY / WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU

DOTYCZACYM PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA (W DRUK NR 2)

sktadanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)
w postepowaniu w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego na:
Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
FEPreZeNTUJGCY WYKONMAWECE: .. iiiueiiiiiieii ittt e ee e s e s e e s e st s et e e e e e s s e e ee e e e e s e ee s e e e s s e ernn s eeesareeernnnans
/nazwa Wykonawcy/
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sa aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM, ze:

1) * aktualne s3 informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp;

2) * nastepujace informacje zawarte przeze mnie w oswiadczeniu, o ktéorym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sg nieaktualne w nastepujgcym zakresie .........ccccevvverieens (podac majacg zastosowanie podstawe prawna
wykiuczenia sposrod wymienionych powyzej w art. 108 ust. 1, art. 109 ust, 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 4).

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony)/
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DRUK Nr 3A

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada podmiot udostepniajacy zasoby.

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:

adres SIedziby: ........c.ccecuveeeernnnnns
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ........oovvaenacn,
REGON: ...,
Nr KRS/CEIDG: ........................

OSWIADCZENIE

PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU

DOTYCZACYM PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA (W DRUK NR 2A)

sktadanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:

Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
PP ZENEU GO wruirrnierniseuserssrnserssesser s err s era s sessseasarrasernssansesnsrnnsereseeasaennsesnsannnsennnns
/nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby/

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sa aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM, ze:

1) * aktualne s3 informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp;

2) * nastepujgce informacje zawarte przeze mnie w o$wiadczeniu, o ktérym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4i 6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sg nieaktualne w nastepujgcym zakresie ..........ccccceoveeenene (podac majaca zastosowanie podstawe
prawng wykluczenia sposrod wymienionych powyzej w art, 108 ust. 1 pkt 1-4 7 6, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109 ust. 4).

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetfnomocniony;/
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Druk Nr 4
I - [MiejSCOWOSE, data,] ....ccvvuvrrrrrrrrrrrrerrrreeeeeeesessesrannrnnressenes
PELNOMOCNICTWO
I. My, nizej wyszczegdlnieni Wykonawcy / wspdlnicy: *) dziatajacy wspolnie
3 N
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PP PP PSP PRSPPI
) TS TSR
72
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PSP P PP PRRPPPPIN
D) ettt et et ettt ee ettt et et et et r ettt er e et et et et eren e et et et eeeterenenerer e et et ae e
C
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: =) O PP

wystepujacy wspolnie / wystepujacy jako spétka cywilna*)

sktadamy oferte wspding w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie:
Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

II. Oswiadczamy, Zze na petnomocnika reprezentujacego Wykonawcow wystepujacych wspolnie /

wspolnikow,*) w w/w postepowaniu zostat wyznaczony

- T Y (0o 03T Tl o 11
[pefna nazwa pefnomocnika]
Peinomocnik wymieniony powyzej upowazniony jest: *) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
a) Do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych wspolnie we wszelkich czynnosciach

b)
©)
d)
e)

f)
g)

zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego wraz ze ziozeniem
oferty*).

Do zawarcia przysziej umowy*),

Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiajacym*).

Do skiadania oswiadczen woli i wiedzy*).

Do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych wspélnie w zakresie ochrony prawnej
tj. do skiadania odwotan*).

Do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcow wystepujacych wspaélnie *),
INNE UPOWAZNI@NIA. . 1eeuiressirnsssnnssrrnsssnsssrnsssrnsssnnssssnssssnssssnssssnsssnnsssassssnsssnnsssnnsssnnssrnnssnnt

2. Wszyscy Wykonawcy / wspdlnicy*) okreSleni w punkcie I ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Podpisy Wykonawcdw / wspdlnikdw: *) *) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
1. ) et ettt ) NSO
2. ) YOO 2) IO
3. ) YOO ) YT
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DRUK Nr 5-R (ROBOTY BUDOWLANE)"

Petlna nazwa/firma Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia/podmiotu udostepniajacego zasoby
adres Siedziby: ............cccvoveveeeencn.

w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL: ...

Nr KRS/CEIDG: ..................

Wykaz ROBOT BUDOWLANYCH wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie

Dla zadania: Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montaZzem instalacji fotowoltaicznej

Wartos¢ brutto zadania Czy Wyko_nawca
Pod (roboty budowalnej) uczestniczyt

Ktorean roboty Data realizacji podac Jezeli w kolumnie 7 w wykonaniu roboty
dani Orego roboty przedziat czasowy K boty budowlanei tak” c— budowlanej wskazanej
Lp. Nazwa zadania budowla'r(le te zostaty (od dd/mm/rr do Zakres rzeczowy roboty budowlanej zaznac"z’anal,, a. u_/plsac w kol. 2 wraz z innymi

wykonane wartosc, ktorg realizowat Wyk i

(nazwa i adres) dd/mm/rr) - ykonawcami
Wykonawca skfadajacy (w ramach konsorcjum)

ofertg TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7

Zalaczane dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zadan, muszg potwierdzaé, co najmniej takie dane z powyzszej tabeli jak: nazwe zadania, podmiot na rzecz, ktdrego te roboty budowlane zostaty
wykonane, zakres rzeczowy oraz czas realizacji. W sktad takich dokumentéw mogg wchodzi¢ np. referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane,
a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

/upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy lub udostepniajacego zasoby/

* (nalezZy ztozyc osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostepniajacego zasoby doswiadczenia)
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Druk Nr 5A

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:
adres siedziby podmiotu UdoStEDIIAJICEGO. .........ccveveeivesrerenns

NIP/PESEL: ....uvoevsvasivainarnns

REGON: ....ooovsvsvaiaisieanrnns

Nr KRS/CEIDG: ..........c0orvvevenns

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA WIEDZY I DOSWIADCZENIA

sktadane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)

Imie i nazwisko
jako UdOStEPNIAJGCY: verrararararasasssrararassssssssarasassssssnssasasnnsassssasasasasassnsasararaen

Nazwa Firmy

$wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za po$wiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadczeniach s3 aktualne, zgodne
z prawdg i zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji:

oswiadczam, ze w postepowaniu:

Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
/Nazwa zadania/

Udostepniam ponizszemu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy skiadajgcego oferte

swoje zasoby w zakresie wiedzy i doSwiadczenia
Nasze zasoby wiedzy i doswiadczenia zostang udostepnione w/w Wykonawcy na zasadach jak nizej:

1. Udostepniam Wykonawcy ww. zasoby w nastepujgcym zakresie:
(nalezy wpisac nazwe, przedmiot zrealizowanych zamowieri, podczas ktorych zdobyto zasob, bedacy przedmiotem niniejszego zobowigzania)
2. Sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujgcy:

(nalezy wpisac w jaki sposob zasob Podmiotu bedzie wykorzystany podczas realizacji zamowienia)
3. Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujgcy:

(nalezy wpisac okres, w ktorym zasoby beda udostepniane Wykonawcy)
4. Zakres mojego udziatu przy wykonaniu zamoéwienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jakim zakresie Podmiot udostepniajacy zasoby bedzie brat udziat w realizacji zamowienia tj. jaki zakres bedzie wykonywat)
5. Udostepniajac Wykonawcy zdolnosci w postaci wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia bede
realizowat roboty budowlane, ktérych dotyczg udostepnione zdolnosci.

TAK / NIE *

* - niepotrzebne skreslic.

Uwaga: Zamiast niniejszego zobowigzania Wykonawca moze ztozy¢é wraz z ofertg inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy,
ze Wykonawca realizujgc zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotéw udostepniajacych zasoby w zakresie okreslonym
w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.), jezeli Wykonawca
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw
udostepniajacych zasoby.

/przedstawiciel podmiotu udostepniajacego okreslony aktem rejestrowymy/
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Petna nazwa/firma Wykonawcy/podmiotu udostepniajacego zasoby:
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adres sfedziby Wykonawcy /podmiotu udostepniaigcego zasoby: ............c..ccweeunn....
NIP/PESEL: ...ooevsvevsvains
REGON: ...

Nr KRS/CEIDG: ..................

Druk Nr 6

(nalezy ztozyc osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostepniajacego zasoby osobowe)

Przedmiot zaméwienia: Termomodernizacja budynku giownego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej

Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce/podmiot udostepniajacy zasoby do realizacji zamoéwienia publicznego wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakres wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Informacja

Zakres wykonywanych

Posiadane kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia

Posiadane

Wykazanie
co najmniej 6-cio miesiecznej
aktywnosci zawodowej w opisanym

o podstawie do czynnosci przez osoby Posiadane doswiadczenie ‘w pkt.10 SWZ zakresie
dysponowania skierowane przez (ezeli sg wymagane) wyksztatcenie w zakresie lat pracy “; clagu OStk?t';'Ch. dwfo (I:‘rt‘ lat od
.. . — . : erminu skladania ofert wraz
Imie i nazwisko osoba Wykonawce do Nr i specjalnosc rp. sudowians, | 1 tytut zawodowy w danym zawodzie 2 wymagana praktyka zawodowa
Lp. realizacji zaméwienia indynieryjna, instalacyjna itd. (wyZsze, Srednie, tytut | (Vkoriczone kursy, szkolenia, sta? : — <
(um?W}'/, . (np. branze, zakresy robct, Nr zaswiadczenia z ewidencji zawodowy,) pracy WzaWOdi;’ )Odbyte prakyki | [nalezy wpisa¢ SZCZEGOLOWE daty
porozumienia itp.) dziatania specjalne) Izby Samorzadu Zawodowego i jego - zwigzane z okresem pelnienia
aktualnos¢ (data waznosci) funkcji kierownika
budowy/kierownika robot/
1 2 3 4 5 6 7 8

/upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy lub udostepniajacego zasoby/
Pod pojeciem ,,dysponuje” rozumie sie posiadanie osob zatrudnionych na podstawie np. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dziefo itp.
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Druk Nr 6A

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego zasoby:

adres siedziby podmiotu udoStEPNIGICEGO. .........ccveevivesrevesrenn.
NIP/PESEL: ....uoovvcvevereairvarins

REGON. ...

Nr KRS/CEIDG: ........................

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW OSOBOWYCH

sktadane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)

Imie i nazwisko

B2 Lo I N (o (o1 =T o] g1 = = oy A SRR
Nazwa Firmy

$wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za po$wiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sa aktualne, zgodne
z prawda i zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji:

oswiadczam, ze w postepowaniu:

Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
/Nazwa zadania/

Udostepniamy ponizszemu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy sktadajacego oferte
swoje zasoby w zakresie 0sob przewidzianych do realizacji powyzszego zadania

Udostepnienie osdb nastapi w postaci: *

1. bezposredniego naszego udziatu w realizacji zamdéwienia w formie podwykonawstwa z wykorzystaniem wiasnych oséb
posiadajacych wymagane uprawnienia i petnigcych n/w funkcje:
wymienic funkcje osob bioracych udziat w bezposredniej realizacji zamowienia potwierdzone drukiem Nr 5 udostepniajacego
lub
2. bezposredniego udostepnienia (przekazania) osob do dyspozycji Wykonawcy zamodwienia (bez udziatu podmiotu
udostepniajgcego w realizacji zamdwienia)
(wymienic osoby i petnione funkcie)
Nasze zasoby wiedzy i doswiadczenia zostana udostepnione w/w Wykonawcy na zasadach jak nizej:

1. Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jaki sposob zasob Podmiotu bedzie wykorzystany podczas realizacji zamowienia)
2. Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac okres, w ktorym zasoby beda udostepniane Wykonawcy)
3. Zakres mojego udziatu przy wykonaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jakim zakresie Podmiot udostepniajacy zasoby bedzie brat udziat w realizacji zamowienia tj. jaki zakres bedzie wykonywart)

* - niepotrzebne skreslic.

Uwaga: Zamiast niniejszego zobowigzania Wykonawca moze ztozy¢ wraz z ofertg inny podmiotowy $rodek
dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
podmiotéw udostepniajgcych zasoby w zakresie okreslonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z pézn. zm.), jezeli Wykonawca w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotdw
udostepniajacych zasoby.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam podpisem

/ przedstawiciel udostepniajacego okreslony aktem rejestrowym /
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Druk Nr 7

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysziej umowy
zapisow uszczegotawiajacych i korygujacych wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapiséw SWZ.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY
BUDOWLANE

Zawartej W dniu ....ooovveevviniiiiiinneeeeenns w Kedzierzynie-Kozlu, pomiedzy;

Powiatem Kedzierzynsko-Kozielskim z siedziba przy pl. Wolnosci 13, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, NIP: 749-20-96-439,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Dom Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu

z siedzibg przy ul. Zielnej 1, 47-230 Kedzierzyn-Kozle, zwane dalej Jednostka organizacyjna, reprezentowang przez:
1. Ewe Sawicka - Dyrektora

a
zarejestrowanym W ........cccocceeeieeeniennn. Nr rejestru .......ccooceeeiiieieeen. Regon .......cocvveriiiiiiiiene NIP..oiiee e,
zsiedzibg W ..o, , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:
3
2, e eeeeeeeeeeeeeeeeessssssaeeeeeeeseeesssaaiieeeseeesssssasiteeeseesessssssiiiieseeeesssaaastieeteteesnnanaaaateeaaen
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéow Zamowienia, odpowiedzi na pytania oraz ztozonej w postepowaniu oferty
i zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pismo z dnia ......cccceeeees Jednostka Organizacyjna zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania przedmiotu
zamowienia dotyczgcego:
Termomodernizacja budynku gtownego Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-KoZlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét
i STWIO, stanowiacych integralng czes¢ SWZ.

2. Na przedmiot umowy okre$lony w ust. 1 skfada sie:

Zamowienie publiczne skfada sie z etapu I, etapu II i etapu III

Etap I — Termomodernizacja budynku gtdéwnego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej;

Etap II — Dostosowanie istniejgcego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw oraz wiedzy technicznej pod wzgledem przeciwpozarowym — zgodnie z zaleceniami
kontroli Pafistwowej Strazy Pozarnej;

Etap III — Naprawa uszkodzen i usuniecie kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych w Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu;

dotyczy prac w budynku wolnostojagcym zbudowanym na planie drukowanej litery ,A”, dwukondygnacyjnym,
bez poddasza uzytkowego, posiadajgcym czesSciowe podpiwniczenie, wykonanego w technologii tradycyjnej,
tj. murowany z bloczkédw badZz cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Obiekt Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu (dalej takze jako DPS) zlokalizowany jest na dziatce nr 1122/4 obreb Stawiecice
i sktada sie z trzech czesci potgczonych ze sobg architektonicznie i funkcjonalnie, tj.: dwie piwnice z dostepem
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od zewnatrz, niepotgczone bezposrednio z czescig parteru (funkcjonujgce jako pomieszczenia techniczne,
magazynowe oraz kottownia gazowa), a takze cze$¢ budynku gtéwnego, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia
dla pensjonariuszy, obstugi, biura i pomieszczenia pomocnicze (kuchnia z zapleczem, sale zaje¢, Swietlica,
pralnia).

Sciany zewnetrzne budynku o grubosci 36 cm oraz 25 cm w czesciach dobudowanych; ocieplane styropianem
0 grubosci od 8 do 10 cm. Sciany wewnetrzne o grubosci 36, 25 oraz 12 i 8 cm w zaleznosci od wystepowania
i przeznaczenia. Stropy Ackermana lub z ptyt korytkowych w zaleznosci od czesci budynku; pokrycie dachu —
papa asfaltowa. Schody w budynku: zelbetowe, petne. Budynek posiada dach ptaski o minimalnych katach
nachylenia w okolicach 5-7%, z murkami attykowymi.

Budynek posiada dostep do drogi publicznej - ul. Zielnej taczacej sie z ul. Stawiecicka.

Parametry ogodlne obiektu:

a. Piwnice: pomiedzy segmentami A i B: 92,71 m?, 51,84 m?; dobuddwka; dwie piwnice: 135,7 m2, 102 m?,
tacznie = 382,25 m?

b. Parter: 521,05 m2 — cze$¢ ,,A”; 649,08 m? — czes$¢ ,,B” plus tacznik; 210,10 m? — czes¢ dobudowana, tgcznie

=1 380,23 m?;

c. Pietro 1: 489,5 m? — czes¢ ,A”, 627,09 m? — czeSc ,,B” plus tacznik; 226,05 m? — cze$¢ dobudowana; tacznie
=1 342,64 m2

W budynku zlokalizowanych jest 6 klatek schodowych (oznaczonych na rzutach jako A, B, C, D, E, F).

- powierzchnia zabudowy: 1 872 m2

- powierzchnia uzytkowa: 2 900 m2

- powierzchnia wiaty A: 146,85 m2

- powierzchnia wiaty B: 133,25 m2

- kubatura: powyzej 5 000 m3

- ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna

- kat dachu: 5-7%

- dtugos¢ budynku: 64,40 m

- szeroko$¢ budynku: 40,00 m

- wysokos¢ budynku: 8,10 m

UWAGA: prace budowlane w obiekcie bedg prowadzone podczas catodobowego zamieszkiwania mieszkafncow

DPS oraz pracy personelu. Wykonawca zostanie zobowigzany do takiego sporzadzenia harmonogramu robdt,

aby poszczegdlne prace w ramach etapow byty prowadzone z uwzglednieniem potrzeb i warunkéw
zamieszkiwania mieszkancow i pracy personelu DPS.

. Zakres robot budowlanych obejmuije:
1) Przedmiotem zamoéwienia etapu I (,Termomodernizacja budynku gfownego Domu Pomocy

Spotecznej w Kedzierzynie-KoZlu wraz =z montazem instalacji fotowoltaicznej”)

jest termomodernizacja budynku gtéwnego oraz przylegajacej czesci budynku agregatorni Domu Pomocy

Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, obejmujgca m. in.:

- termomodernizacje Scian zewnetrznych poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt styropianowych i wetny
mineralnej;

- termomodernizacje stropodachu ptaskiego poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt warstwowych
— tzw. styropapy;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznych $cian fundamentowych i faw fundamentowych;

- kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Branza budowl/lana:

- remont istniejgcych elewacji,

- termomodernizacja $cian zewnetrznych poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt styropianowych i wetny
mineralnej,

- termomodernizacja stropodachu ptaskiego poprzez zwiekszenie grubosci izolacji z ptyt warstwowych
— tzw. styropapy,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznych $cian fundamentowych i faw fundamentowych,

- kompleksowa wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.
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Branza instalacji sanitarnych:

modernizacja technologii istniejacej kottowni gazowej,
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej,
wymiana wewnetrznej instalacji grzewczej,

budowa instalacji klimatyzacji,

wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Branza instalacji elektrycznych:

budowa instalacji fotowoltaicznej,

wprowadzenie grzatek elektrycznych do zasobnikéw C.W.U.,
budowa instalacji piorunochronnej z instalacjg uziemiajaca,
budowa wewnetrznego magazynu energii,

zasilanie projektowanej instalacji klimatyzacji.

Zewnetrzne Sciany piwnic, zewnetrzne sciany fundamentowe i fawy fundamentowe:

wykonanie etapami odkrywek istniejgcych zewnetrznych czesci podziemnych budynku gtéwnego
i agregatorni,

przeglad stanu technicznego odstonietych elementdéw, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych
napraw zgodnie ze sztukg budowlang,

osuszenie czesci konstrukcyjnych odstonietych przegrdd,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy uzyciu dyspersyjnej masy asfaltowej, styropianu
fundamentowego XPS gr. 10 cm i folii kubetkowej (na zewnetrznej Scianie piwnicznej przy schodach
zewnetrznych prowadzacych do pomieszczen kottowni nie nalezy wykonywac warstwy termoizolacji
ptytami styropianowymi (gr. 10 cm) z uwagi na brak mozliwosci zwezania szerokosci ich biegu),
zasypanie wykopdw wraz z odtworzeniem i uzupetnieniem opaski o szerokosci ok. 50 cm z kostki
betonowej wokdt wszystkich elewaciji.

Elewacje — sciany zewnetrzne nadziemne:

skucie betonowych spocznikéw przy wejsciach do budynku (na potrzeby wykonania izolacji pionowej $cian
fundamentowych),

dokfadne oczyszczenie istniejgcej wyprawy elewacyjnej ze szczegdlnym naciskiem na usuniecie zabrudzen
biologicznych i ttustych, uzupetnienie ewentualnych ubytkdw i osuszenie,

dokonanie przegladu stanu technicznego elewacji, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw
zgodnie ze sztuka budowlang,

wprowadzenie niezbednych korekt podejs$¢ kanalizacji deszczowej przy rurach spustowych.

montaz dodatkowej warstwy izolacji z ptyt styropianowych (11 i 14 cm) oraz ptyt wetny mineralnej
(16 cm) wg informacji na rysunkach elewaciji,

odtworzenie utwardzen stref wejsciowych w formie wylewki betonowej lub uzupetnien z kostki betonowej,
wykonanie wyprawy elewacyjnej (cokdt — barwiony tynk mozaikowy, Sciany zewnetrzne - tynk silikatowy
lub sylikonowy),

malowanie catosci farbami zewnetrznymi odpornymi na Scieranie (czyszczenie) zgodnie z kolorystyka
opisang na rysunkach elewacji,

wszystkie zewnetrzne cze$ci murowane i/lub Zzelbetowe stykajgce sie bezposrednio z budynkiem gtéwnym
lub budynkiem agregatorni (murowane zadaszenia stref wejsciowych wraz ze stupami, murowana
balustrada balkonu, Sciany attykowe i oddzielenia p.poz itp.) w celu unikniecia wystepowania mostkow
termicznych — nalezy catosciowo ociepli¢ termoizolacjg o gr. min. 5 cm. Wyijatkiem sg $ciany oporowe
wzdtuz schodow zejéciowych do pomieszczenia kottowni i budynku agregatorni (ze wzgledu na brak
mozliwosci zwezenia szerokosci ich biegu),

nadziemne czesci $cian budynku agregatorni nalezy ociepli¢ i wykoniczy¢ analogicznie do czesci cokotu
budynku gtéwnego.

UWAGA: zaprojektowano rézne grubosci warstw ocieplenia scian zewnetrznych (11 i 14 cm)
i cokotu (10 cm) — wg informacji na rysunku elewacji; przyjmuje sie ujednolicenie wysokosci
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cokotow wokot budynku do dwach pozioméw — wg informacji na rysunku elewacji (w zakresie
odleglosci od istniejacych otworow okiennych); na elewacjach, w miejscach prowadzenia
pionowych elementdéw instalacji odgromowej, jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac
weine mineralng. Ponadto weilne mineralng po uprzednim zerwaniu styropianu nalezy
zastosowa¢ na fragmentach $cian i pasach miedzyokiennych wskazanych w II etapie
zamowienia (,,Dostosowanie istniejacego budynku Domu Pomocy Spofecznej w Kedzierzynie-
KoZlu do aktualnie obowiazujacych przepisow oraz wiedzy technicznej pod wzgledem
przeciwpoZarowym — 2zgodnie z Zzaleceniami kontroli Paristwowej StraZy PoZarnej”).
Do wykonania wypraw tynkarskich na welnie mineralnej nalezy uzy¢ cienkowarstwowych
tynkow silikatowych lub silikonowych.

Stropodach:
- dokonanie przegladu stanu technicznego istniejgcego pokrycia stropodachu, konstrukcji kominéw i Scianek
oddzielenia przeciwpozarowego, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw zgodnie ze sztukg
budowlana,
- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, anten satelitarnych wraz
z okablowaniem oraz innych elementdw znajdujacych sie w przestrzeni powierzchni ocieplanych,

- demontaz czap kominowych,
- nadmurowanie istniejgcych kominéw murowych oraz podwyzszenie poprzez montaz gotowych produktéw
istniejgcych wyrzutnikdw wentylacyjnych o wysoko$¢ co najmniej 24 cm,
- dokladne oczyszczenie istniejgcego pokrycia ze szczegdlnym uwzglednieniem usuniecia wszelkich
zanieczyszczen biologicznych, ttustych i wilgotnych. Osuszenie oczyszczonych powierzchni,
- wykonanie i montaz skrzynek z ptyt OSB gr. 25 mm wypetnionych wetng mineralng zlokalizowanych
na catej dlugosci okapow stropodachu w miejscach stosowania styropapy. Skrzynki — przekréj kwadratowy

o boku dtugosci réwnej grubosci nowej warstwy termoizolacji,

- zagruntowanie powierzchni, utozenie izolacji z folii na catej powierzchni i montaz dodatkowej izolacji
termicznej:

- dolna warstwa: ptyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm,

- gorna warstwa: styropapa jednostronnie laminowana gr. 12 cm (NRO).
UWAGA: zastosowany system dodatkowego ocieplenia wraz z warstwa wierzchniego krycia
muszg spetnia¢ wymogi NRO (materialy nierozprzestrzeniajace ognia) zgodnie z przepisami
p-poz.
W miejscach wystepowania stropodachu wentylowanego (szczytowe klatki schodowe, facznik
i tzw. budynek dobuddéwki) jako izolacje termiczng nalezy stosowa¢ wdmuchiwang wetne mineralng
granulowang. W miejscach tych nalezy dokona¢ renowacji poszycia dachowego.

- montaz nowych obrébek blacharskich (w tym na ogniomurach i kominach) oraz istniejgcych rynien,
rur spustowych i anten satelitarnych,
- prowadzenie istniejgcych kabli, w tym kabli instalacji monitoringu, w nowych, trwatych ostonach kablowych
mocowanych do poszycia stropodachu,
- montaz 8 systemowych punktéw wpiecia uprzezy do prac na wysokosci zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta (ww. punktdw nie nalezy mocowac do istniejgcych komindw).

Istniejace murowane zadaszenia stref wejsciowych:
- dokonanie przegladu stanu technicznego, w razie koniecznosci dokonanie niezbednych napraw zgodnie
ze sztukg budowlang,

- wykonanie prac analogicznych z uwzglednieniem grubosci 5 cm dla izolacji termicznej stupow i zadaszenia
oraz 5 cm dla termoizolacji (styropapa) dla gornej czesci zadaszen.

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa:
- kompleksowa wymiana catej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej — wg informacji zawartych
w zestawieniu stolarki (stolarka okienna — wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/m?*K,
drzwi zewnetrzne — wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?2*K; system zamykania z kluczem
uniwersalnym do okreslonych grup okien),
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- montaz moskitier — wg informacji zawartych w zestawieniu stolarki,

- montaz zewnetrznych, podtynkowych, manualnych rolet okiennych — wg informacji zawartych
w zestawieniu stolarki,

- montaz parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej w kolorze mozliwie zblizonym do barwy
cokotuy,

- montaz parapetow wewnetrznych z postformingu w kolorze biatym lub jasnych odcieniach szarosci,

- po wymianie stolarki okiennej — odnowienie wewnetrznych wnek okiennych, w tym odmalowanie
ich na kolor biaty. W razie koniecznosci odnowienia wewnetrznej powierzchni ciany zewnetrznej nalezy
ja nastepnie odmalowac w catosci,

- doktadne oczyszczenie, odttuszczenie i pomalowanie w jasniejszym z odcieni szarosci uzytych na elewacji
istniejgcych stalowych krat w oknach,

- Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przegladu doswietli okien piwnicznych.

Budynek agregatorni:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian zewnetrznych,
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu ptaskiego z uwzglednieniem izolacji (tzw. styropapy) o grubosci
12 cm,
- wykonczenie $cian zewnetrznych w wyprawie elewacyjnej i kolorze cokotu budynku gtdwnego.

Prace dodatkowe:

- oczyszczenie ze starych powtok malarskich i pomalowanie w jasniejszym z odcieni szarosci uzytych
na elewacji wszystkich zewnetrznych barierek i balustrad (na stropodachu i przy schodach wejsciowych
budynku agregatorni, schody wejsciowe do pom. kottowni, podjazd wzdtuz elewacji oznaczonej nr 34),

- zdemontowanie istniejgcego i w jego miejsce zamocowanie nowego daszku nad wejsciem do budynku
w elewacji oznaczonej nr 26. Daszek w formie gotowego produktu montowanego bezposrednio do Sciany
zewnetrznej. Ksztatt daszka prosty, preferowane rozwigzania nawigzujgce estetycznie do zadaszenia
wejscia w elewacji oznaczonej nr 25.

INSTALACJE — BRANZA SANITARNA

Instalacja C.O.:

W obiekcie przewidziano instalacje grzewcza, wodno-pompowg z rozdziatem dolnym. Zaméwienie obejmuje
instalacie wewnetrzng w technologii rury stalowej cienkosciennej w systemie zaciskowym. Projektowane
parametry wody grzewczej powinny wynosi¢ 70/55°C.

Instalacja grzewcza podzielona powinna zostac na cztery niezalezne obwody grzewcze zasilajgce poszczegdline
segmenty budynku z rozdzielaczem gtéwnym znajdujgcym sie w pomieszczeniu w kottowni. W obrebie
segmentow ,A” i ,B” zaklada sie rozprowadzenie poziome instalacji w istniejgcych zakrytych kanatach
technologicznych, do ktdrych dostep istnieje poprzez wiazy rewizyjne. W obrebie segmentu ,tgcznika”
oraz ,,dobuddowki” rozprowadzenie instalacji zaktada sie na poziomie piwnic.

W czesci budynku, gdzie nie ma kanatu technologicznego instalacje grzewcza nalezy prowadzi¢ natynkowo
przy podtodze natomiast przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian, ze spadkiem umozliwiajgcym
swobodne odpowietrzenie sie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na zakonczeniu
pionu oraz reczne odpowietrzniki znajdujgce sie na grzejnikach. Kompensacje wydtuzen termicznych nalezy
przeprowadzic z wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji przewodow (zmiana kierunku),
a w najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ jej odpowietrzenie montujgc odpowietrzniki
automatyczne wraz z zaworami odcinajacymi.

Montaz grzejnikow:
W zaleznosci od przeznaczenia i funkcji pomieszczenn w budynku nalezy dobra¢ cztery rodzaje grzejnikow:

- w pomieszczeniach typowych: grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem bocznym,
- w pomieszczeniach tazienek: grzejniki stalowe, ptytowe w wersji ocynkowanej oraz grzejniki drabinkowe,
- w pomieszczeniach stuzby zdrowia: grzejniki stalowe, panelowe w wers;ji higienicznej.

Strona: 60/88



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia CUW.262.15.2022.AS — Termomodernizacja budynku giéwnego Domu Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-
KoZlu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

Nagrzewnice:

W obiekcie istnieje uktad nawiewno-wywiewny powietrza do pomieszczen kuchni oraz pralni, gdzie w uktadzie
nawiewnym zabudowane sg dwie wodne nagrzewnice powietrza, ktére nalezy podiaczy¢ do ukiadu
grzewczego modernizowanej kottowni gazowej. Na przytgczy do nagrzewnic nalezy zamontowac zawory
odcinajace i regulacyjne.

Instalacja wodna:
Zamowienie obejmuje wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji w oparciu o dwa systemy
instalacyjne: rure warstwowg PE-X/AI/PE faczong na zacisk oraz z rur polipropylenowych PP-RCT
wzmocnionych wiéknem bazaltowym tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Instalacje z rur warstwowych PE-X/AIl/PE zastosowaC we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych (fazienki,
kuchnie, wezly sanitarne, pomieszczenia socjalne). Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach
$ciennych i czeSciowo w posadzce. Podejscia pod przybory sanitarne typu umywalki, zlewozmywaki, sptuczki
WC, pralki, zmywarki nalezy wykona¢ przewodami elastycznymi oraz wyposazy¢é w zawory odcinajgce DN 15.
Armature sanitarng kabin prysznicowych, wanien i czesci zlewozmywakow nalezy podtgczy¢ bezposrednio
do instalacji. Poziome przewody rozprowadzajgce w obrebie segmentéw oznaczonych jako ,A” i ,B” nalezy
prowadzi¢ w kanatach technologicznych.
Instalacje wodociggowa rozprowadzajgcg w piwnicy ,dobuddwki”, pomieszczeniu kottowni oraz gtdwnego
przytacza wodociggowego nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-RCT prowadzonych natynkowo.
Przewody nalezy odpowiednio zamocowac do konstrukcji budynku. Mocowania nalezy wykona¢ za pomoca
obejm metalowych z wktadkga gumowa. Przy montazu rozrdzni¢ mocowania wykonane jako punkty (podpory)
state PS oraz punkty (podpory) przesuwne PP; punkty state nalezy wykonac przy kazdym odgatezieniu od
pionu lub poziomu gtdwnego. Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej. Rozstaw czyli odlegtos¢ podpdr zalezy od rodzaju i Srednicy rur oraz temperatury
przeptywajgcej wody.

Kanalizacja:
Zamowienie przewiduje nastepujacy zakres przebudowy/remontu instalacji kanalizacyjnej:
- wymiane wszystkich piondw kanalizacyjnych od poziomu posadzki na parterze do wylotu rury wywiewnej
ponad dach,
- wymiane wszystkich podej$¢ pod przybory sanitarne,
- W segmencie oznaczonym ,B” wymiane poziomow prowadzonych w kanale technologicznym
oraz odcinkow instalacji prowadzonych w posadzce,
- w faczniku” wymiane poziomdw prowadzonych w piwnicy i kanale technologicznym,
- w ,segmencie A strona prawa” wymiana odcinka kanalizacji podposadzkowej w obrebie zmywalni,
- w ,dobuddwce” wymiana pozioméw kanalizacyjnych technologii kuchni oraz wezta sanitarnego zaplecza
pralni,
- w kuchni wymiana wpustéw podtogowych DN 100.

Zamodwienie nie obejmuje:
- wymiany w segmencie ,B” fragmentu odcinka instalacji prowadzonego w posadzce od konca kanatu
technologicznego do przykanalika,

- w segmencie ,A strona lewa” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i czesciowo prowadzonej w kanale
technologicznym,

- w segmencie ,A strona prawa” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i czesciowo prowadzonej
w kanale technologicznym za wyjatkiem odcinka w obrebie zmywalni,

- w ,dobudoéwce” instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz instalacji kanalizacyjnej technologii pralni,

- instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w kottowni.

Kanalizacja sanitarna:
Kanalizacja sanitarna odprowadzac powinna Scieki z nastepujgcych odbiornikow:
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- urzadzen higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych w tazienkach i WC (umywalki, natryski, miski
ustepowe, wanny),

- umywalek i zlewdw zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych,

- umywalek i zlewow zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni,

- urzadzen pralniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach pralni,

- klimatyzatordw,

- studzienki schtadzajgcej w kottowni i studzienki w piwnicy ,,dobuddwki”,

- wpustow podtogowych.

Montaz instalacji klimatyzacji:
W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system Split i MultiSplit dla pieciu klimatyzowanych stref.

Zamowienie obejmuje wykonanie klimatyzacji w nastepujacych pomieszczeniach: pomieszczenie socjalne,
kuchnia, trzy pomieszczenie magazynowe przy kuchni, sala zaje¢ dziennych, pomieszczenia biurowe (5)
oraz dyzurka pielegniarki.

W pomieszczeniach zamontowac jednostki wewnetrzne Scienne, natomiast jednostki zewnetrzne nalezy
zlokalizowa¢ na $cianie budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz nalezy je montowac
na podkonstrukcji systemowej.

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych zgodnie z PN-EN-12735-1 jako
bezszwowe. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pompki skroplin, natomiast skropliny
odprowadzi¢ przewodami do kanalizacji sanitarnej.

INSTALACJE — BRANZA SANITARNA — KOTLOWNIA

Zamowienie obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji gazowej wraz z modernizacjg technologii istniejgcej
kottowni gazowej. Kottownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

Zamodwienie obejmuje przebudowe instalacji gazowej polegajacq na:
- likwidacji istniejgcych dwoch uktadéw pomiarowych i zastgpieniu ich jednym uktadem pomiarowym
wspolnym dla wszystkich odbiornikéw (licznik G25),
- wyniesieniu licznika gazowego na zewnatrz budynku,
- przebudowie ukfadu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku,
- rozdzieleniu wewnetrznej instalacji gazowej i niezaleznym zasilaniu kottowni i technologii kuchni.

Planowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce przytacze gazowe.

Projektowany uktad pomiarowo-redukcyjny zlokalizowa¢ w szafce gazowej znajdujacej sie na zewnatrz
budynku, a jako zabezpieczenie instalacji gazowej kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu
zastosowac Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j.

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu zgodnie z PN-EN 10208-
2+AC taczonych przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbg ftalowa
w kolorze zottym.

Uktad technologiczny kotfowni:

Po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu do pokrycia strat ciepta budynku oraz przygotowania C.W.U.
planuje sie montaz kaskady dwdch kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy nominalnej 103,9 kW kazdy
(przy parametrach pracy 80/60°C) z modulowanym palnikiem. W uktadzie hydraulicznym nalezy zastosowac
kompletny system kaskadowy ze sprzegtem hydraulicznym, gdzie obieg kottowy realizowany bedzie przez
dwie pompy kottowe (kazdy kociot posiadajgcy wiasng pompe). Obiegi grzewcze realizowane oddzielnymi
pompami obiegowymi. W uktadzie planuje sie dwa obiegi grzewcze oraz obieg tadowania zasobnikdw C.W.U.
Gléwny obieg stanowi¢ powinna instalacja grzewcza budynku z zastosowaniem uktadu mieszajgcego. Drugi
obwod grzewczy stanowi zasilanie wodnych nagrzewnic powietrza zamontowanych w istniejgcym systemie
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wentylacji mechanicznej kuchni i pralni. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcej baterii
dwach zasobnikéw C.W.U. o pojemnosci 750 litrow kazdy (uzupetnianych o grzatki elektryczne — o czym dalej).
Kotty gazowe wraz z uktadem hydraulicznym zlokalizowane powinny zostaé w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni gazowej w piwnicy budynku, natomiast zasobniki C.W.U. zlokalizowane sg w osobnym pomieszczeniu
stanowigcym przedsionek dla kottowni.

Obieg wody w instalacji — poprzez pompy obiegowe zabudowane na przewodach zasilajgcych instalacje.

Ciepta woda uzytkowa:
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest i bedzie w istniejgcej baterii zasobnikowych podgrzewaczy wody
typ WGJI-s 750 DUO. Kazdy z zasobnikow ma pojemnos$¢ 750 litrow i posiada dwie wezownice spiete
szeregowo. Wielkos¢ zasobnikéw i ich wydajnos¢ zapewnia pokrycie zapotrzebowania cieptej wody budynku.
W ramach prac modernizacyjnych w obrebie wezta przygotowania C.W.U. nalezy:
- zamontowac¢ w kazdym zasobniku grzatke elektryczng o mocy 9 kW typ EJK-9000 400V (podtaczenie
zasilania w ramach projektu elektrycznego),
- podiaczy¢ wezownice grzewcze zasobnikdéw do projektowanego nowego uktadu fadowania,
- wymieni¢ naczynie wzbiorcze C.W.U. na typ DC140,
- wymieni¢ membranowe zawory bezpieczenstwa 34",
- wymieni¢ pompe cyrkulacyjng C.W.U. na Stratos PICO-Z 25/1-4 lub o tozsamych parametrach
technicznych,
- usung¢ nieszczelnosci i wycieki widoczne na orurowaniu zasobnikéw (w razie potrzeby wymienic¢
niesprawng armature),
- oczyscic z rdzy i zaciekow istniejgce orurowanie,
- wymienic izolacje cieplng na orurowaniu zasobnikow.

Odprowadzenie spalin:
Na catej dlugosci kanatu nalezy zamontowac szczelny wktad kominowy nadci$nieniowy ze stali nierdzewnej
o $rednicy 100 natomiast na wylocie zamontowac ptyte dachowa z kotnierzem przeciwdeszczowym.

Uwarunkowania BHP:

Dla zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) zlokalizowane pomiedzy
dwiema strefami pozarowymi nalezy zastosowac opaski ogniochronne dopasowane do Srednicy i materiatu
przewodu. Sposob montazu opasek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.

INSTALACJE — BRANZA ELEKTRYCZNA
W zakres przebudowy instalacji elektrycznej w ramach I etapu zamoéwienia wchodzi:

- instalacja fotowoltaiczna,

- magazyn energii,

- instalacja piorunochronna LPS,

- instalacja uziemiajaca,

- zasilanie urzadzen klimatyzacji,

- zasilanie urzadzen grzewczych zasobnikow C.W.U.

Zamowienie przewiduje, iz system fotowoltaiczny PV bedzie systemem podtgczonym do energetycznej sieci
dystrybucyjnej operatora sieci OSD oraz dodatkowo system bedzie wyposazony w urzadzenia magazynowania
energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng PV. Planuje sig, ze energia elektryczna produkowana przez
instalacje fotowoltaiczng w czasie rzeczywistym konsumowana bedzie przez odbiorniki elektryczne Domu
Pomocy Spotecznej, a nadwyzka energii wyprodukowana przez instalacje PV zostanie zgromadzona
w magazynie energii. Po natadowaniu akumulatoréw magazynu nadwyzka energii oddawana bedzie do sieci
operatora OSD. Dodatkowo planuje sie, iz nadwyzka energii przeznaczona bedzie na dogrzewanie buforéw
grzejnych cieptej wody uzytkowej (C.W.U.) zabudowanych w pomieszczeniu kottowni — wymiennikowni.
Zastosowanie magazynu energii oraz systemu dogrzewania C.W.U. powinno umozliwia¢ zwiekszenie
konsumpcji wiasnej energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczna.
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W celu wigczenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku nalezy rozbudowac rozdzielnice
gtéwng budynku o dodatkowe pola odptywowe, a w sekcji nierezerwowanej RG — zabudowac¢ dwa roztgczniki
bezpiecznikowe typu NH-00, do ktorych podtgczone zostang falowniki instalacji PV.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w dwa tréjfazowe falowniki solarne AC/DC. Falowniki powinny
umozliwia¢ wspdtprace z optymalizatorami mocy, zabudowanymi przy panelach fotowoltaicznych.
Dla projektowanej instalacji nalezy zabudowac:
- falownik typu SE33.3K, do ktérego przytgczone zostang dwa tancuchy PV,

fancuch oznaczony jako nr 1.1 (34 moduty PV),

fancuch oznaczony jako nr 1.2 (34 moduty PV),

falownik hybrydowy typu SE10K-RWS, do ktdrego przytaczony zostanie jeden tancuchy PV,

fancuch oznaczony jako 2.1 (21 modutéw PV).
(Lacznie 89 paneli PV).

Oprécz swojej normalnej funkcjonalnosci jako falownik fotowoltaiczny, falownik SE10K-RWS musi zarzadzac
baterig (magazynem energii). Falowniki wraz z rozdzielnicami AC oraz DC nalezy zabudowa¢ w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku, w ktérym zabudowana bedzie rozdzielnica gtéwna budynku
RG.

Instalacje falownika SE10K-RWS dodatkowo nalezy wyposazy¢ w potposredni licznik energii Energy Meter with
Modbus Connection typu 1PH/3PH 230/400, ktdry wykorzystywany bedzie przez falownik do odczytu
eksportu/zuzycia energii oraz do funkgcji inteligentnego zarzadzania energig takich, jak ograniczenie eksportu
energii do sieci i zwiekszenia zuzycia wiasnego.

W rozdzielnicy RG w torze gtéwnym zasilania nalezy zabudowa¢ przektadniki pragdowe 250 A, ktdre powigzane
beda z w/w licznikiem energii. Licznik energii potgczy¢ z falownikiami magistralg Modbus kablem o przekroju
2x0,5 mm?2,

Jako moduty instalacji PV nalezy zastosowac panele z ogniwami monokrystalicznymi, spetniajgce nastepujgce
parametry:
- moc modutu 450 W,
tolerancja mocy modutu: wytgcznie dodatnia,
- wspotczynnik sprawnosci: min 18 %,
- stopien szczelnosci potgczonych konektoréw: IP68,
- minimalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem: minimum 5400 Pa,
- minimalne dopuszczalne obcigzenie wiatrem: minimum 4000 Pa,
- odporno$c¢ na grad: Srednica kuli gradowejminimum 35 mm,
- grubosc szkta solarnego: min 3,2 mm,
- liniowy spadek mocy 1 rok: min. 97 % mocy maksymalnej,
- liniowy spadek mocy 25 lat: min. 83 % mocy maksymalnej,
- gwarancja produktowa producenta modutu: 20 lat.

Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ wyposazone w optymalizatory mocy typoszeregu S i P - Solar Power
Optimizer i zosta¢ zabudowane pomiedzy falownikiem, a modutem fotowoltaicznym. W fancuchach
oznaczonych w dokumentacji jako 1.1 i 1.2 nalezy zabudowac 1 optymalizator na dwa moduty, w tancuchu
2.2 na kazdym panelu.

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej — na dachu budynku nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg
w systemie balastowym, konstrukcja ta musi spetnia¢ wymagania normowe w zakresie obcigzenia $niegiem
oraz parcia wiatru.

W celu zwiekszenia wykorzystania wiasnego energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, jeden
z projektowanych falownikéw musi wspétpracowac z magazynem energii. Dla projektowanej instalacji dobrany
zostat magazyn energii typu Battery-Box Premium LVS 24,0 kWh. Magazyn energii zbudowany musi by¢
z akumulatorow LiFePO4, zestawionych w bloki o pojemnosci 4 kwh.
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Instalacja piorunochronna:
W ramach zaméwienia nalezy wykonac nowg instalacje piorunochronng LPS o nastepujgcych parametrach:
- skuteczno$¢ ochrony 90 %,
- klasa ochrony odgromowej III,
- wymiar siatki zwodoéw poziomych 15 x 15 m,
- promien kuli R = 45 m,
- maksymalne odstepy przewoddw odprowadzajgcych = 20 m,
- odstep izolacyjny d =2 0,3 m,
- kat ostonowy a = 58°.

Instalacja uziemiajaca:
Instalacje zwodéw poziomych na dachu budynku nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy
8 mm. Jako uziom instalacji odgromowej nalezy wykona¢ uziom otokowy typu B, wykonany z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm.

Grzatki zasobnikow C.W.U:
W w/w zasobnikach nalezy zabudowac grzatki elektryczne. W kazdym z zasobnikéw zabudowana zostanie
3-faz grzatka o mocy 6 kW typu EJK-6000.

Nalezy doprowadzi¢ nowoprojektowang wewnetrzng linie zasilajgca WLZ.

W miejsce istniejgcej rozdzielnicy kottowni zabudowaé nowoprojektowang rozdzielnice T-KOT.
W uktadzie sterowania grzatek zabudowac przekazniki typu SEHAZB-DR-SWITCH-2.

Przed zewnetrznym wejsciem do pomieszczenia wymiennikowni — zabudowac przycisk pozarowego wytgcznika
pradu w obudowie koloru czerwonego ze zbijang szybka.

Urzadzenia klimatyzacji:
Projektowane uktady klimatyzacji KL-1 + KL-5 nalezy zasili¢ z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych
na parterze oraz pietrze budynku. Zasilanie wykonac jako wydzielone obwody elektryczne. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w wytgczniki réznicowo-prgdowe z czionem nadmiarowym, stanowigce zabezpieczenie
poszczegdlnych zewnetrznych jednostek klimatyzacji.

Zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

2) Przedmiotem II etapu zamodwienia jest przebudowa klatek schodowych w budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu stuzacych do ewakuacji (wydzielenie pozarowe oraz wyposazenie
ich w samoczynne urzadzenia oddymiajgce) w ramach dostosowania istniejgcego budynku
do aktualnie obowigzujacych przepisow oraz wiedzy technicznej pod wzgledem
przeciwpozarowym — zgodnie z zaleceniami kontroli Panstwowej Strazy Pozarnej tj. Decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu z dnia 23 czerwca
2020 roku, znak sprawy PZ.5580.6.2020.

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu dotyczy:

- wykonania utwardzenia terenu umozliwiajgce ewakuacje osdb z niepetnosprawnosciami z wydzielanych
klatek schodowych stuzgcych do ewakuacji (tj. pochylnie wykonane w technologii jak dla utwardzen
terenu, z kostki betonowej na podbudowie).

Zakres zmian w obrebie elementow i konstrukcji budynku:

- zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych,

- wykonanie nowego wybicia otworu drzwiowego — drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej,

- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- Montaz rozdzielnicy gtdwnej. Rozdzielnica gtéwna zaprojektowana w opracowaniu dotyczgcym etapu Il
zaméwienia (PB/Elektryka, Rys. E-11 Schemat RG) musi spetnia¢ warunki podane w rozdziale 5.1
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("Wtaczenie instalacji PV do instalacji wewnetrznej budynku") opisu technicznego z Projektu
Technicznego dotyczacego Etapu | zamdwienia,

wydzielenie klatek schodowych majgcych stuzy¢ do ewakuacji — tj. klatki oznaczone na rzutach A, C, D i F
i przebudowa istniejgcej obudowy (Sciany, drzwi i okna) tych elementow budynku z ich dopasowaniem
do obowigzujgcych wymagan bezpieczenstwa i ewakuacji. Istniejgce klatki schodowe (A, C, D i F) musza
zosta¢ wydzielone pozarowo oraz wydzielone drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS60 (latki C i D) i wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu,

wymiana stolarki okienno-drzwiowej, ktdra powinna spetnia¢ obowigzujgce wymagania izolacyjnosci
termicznej oraz akustycznej (w klatkach schodowych montaz okien oraz drzwi z sitownikami stuzace
do oddymiania oraz czujki i inne oprzyrzgdowanie do sprawnego funkcjonowania systemu oddymiania);
na drzwiach nalezy zamontowac elektrozaczep pozarowy NO,

(UWAGA: stolarke zewnetrzng wymieniang w ramach II etapu zamodwienia nalezy uwzglednic
w kalkulacji w ramach etapu I zamoéwienia),

doprowadzenie barierek i poreczy w klatkach schodowych do aktualnie obowigzujacych przepisow —
wysoko$¢ minimalna 110 cm, porecze wykonane z materiatdw NRO,

wymiana na elewacji istniejgcej izolacji termicznej z ptyt styropianowych na wetne mineralng (pasy o szer.
2 m i inne szerokos$ci zgodnie z rysunkami).

Zamowienie dotyczy projektowanego grawitacyjnego systemu usuwania dymu i ciepta z klatek schodowych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujgce zatozenia

dla

systemu usuwania dymu i ciepta (elementy te sg objete zamdwieniem):

do usuwania dymu z klatki schodowej D wykorzystuje sie klape dymowg uruchamiang automatycznie
po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

do usuwania dymu z klatki schodowej A, C, F wykorzystuje sie okna oddymiajgce uruchamiane
automatycznie po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

do kompensacji powietrza usuwanego wraz z dymem wykorzystuje sie drzwi oraz okna zewnetrzne
otwierane automatycznie usytuowane na poziomie parteru,

powierzchnia czynna zastosowanych urzadzen oddymiajgcych wynosi co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej,

powierzchnia geometryczna otworu wlotowego odpowiada co najmniej 1,0-krotnej powierzchni
geometrycznej otworu wylotowego,

urzadzenia oddymiajace (klapy i okna) wykonane w klasie B30030,

kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90,

dolna krawedz otworu oddymiajgcego umieszczonego w Scianie (okno) nie moze by¢ nizej niz 80 cm
powyzej najwyzszego spocznika klatki schodowej. Gorny poziom okna oddymiajgcego nie moze by¢ nizej
niz 180 cm powyzej najwyzszego spocznika klatki schodowe;j.

montaz do kazdego okna 2 napeddw synchronizowanych KA 34/1000-BSY + oraz konsol KA-BS046-VFI,
wyposazenie drzwi napowietrzajgcych w sitownik drzwiowy HCV 500/600,

na kazdej klatce przewidzie¢ centrale oddymiania SVM 24V-8A,

na kazdej kondygnacji przewidzie¢ czujke dymu SNC-300-S2 oraz reczny przycisk oddymiania typ BVT,
wyjScia ewakuacyjne: z projektowanych klatek schodowych stuzacych do ewakuacji projektuje sie drzwi
o0 szerokosci min. 120 cm otwierane na zewnatrz,

drogi ewakuacji: bezposrednio na zewnatrz budynku,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu: 1 sztuka — zlokalizowany przy wejsciu do budynku od strony gtéwnego
wejscia,

instalacja hydrantowa: hydranty wewnetrzne DN52 w ilosci 8 sztuk zapewniajgce bezpieczenstwo
przeciwpozarowe dla catego obiektu,

wyposazenie w 5 gasnic proszkowych typu ABC, 4 kg kazda, taczna ilos¢ srodka gasniczego — 20 kg
na obiekt (2 szt. w strefie PM, 3 szt. w strefie ZLIII),

zbiornik na gaz ptynny: projektuje sie gasnice proszkowg 6 kg,

do konstrukgcji nadprozy nalezy wykorzystac prefabrykowane belki nadprozowe typu L-19 o dtugosciach
podanych na rysunkach konstrukcyjnych,
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zméwienie obejmuje takze projektowang rozdzielnice pozarowg R.P.Poz, zlokalizowang na zewnatrz
budynku, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego IP 44 zgodnie z rysunkami E-08 oraz E-04
(rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z cewka wybijakowg wzrostowg, ktéra bedzie wyzwalana
za pomocg gtownego wytgcznika pradu, zlokalizowanego przy wejsciach do budynku). Rozigcznik
powinien petni¢ funkcje gtdwnego wytgcznika pradu. Rozdzielnice wykona¢ nalezy zgodnie
ze schematami. Rozdzielnica zasilana kablem YAKY 4x120 mm?.

wymiana opraw oswietleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych w oparciu o oprawy LED z wiasnym
podtrzymaniem (baterig), natezenie oswietlenia na klatkach: 30 lux przez godzine po zaniku napiecia,
montaz opraw awaryjnych przy istniejgcych hydrantach,

wykonanie badan i pomiaréw pomontazowych zgodnie z aktualnymi normami.

Zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

3) Przedmiotem zamodwienia w III etapie jest przebudowa istniejacych pomieszczen higieniczno-

sanitarnych oraz dostosowanie ich do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami w Domu
Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, obejmujgca m.in.:

dostosowanie szerokosci otwordw drzwiowych do aktualnych przepiséw,

likwidacje progow,

wydzielenie w kazdym weZle sanitarnym co najmniej jednego pomieszczenia sanitarnego dostosowanego
w petni dla oséb starszych i z niepetnosprawnosciami,

budowa wygodnych bezprogowych kabin natryskowych z odptywami linowymi,

kompleksowg wymiane armatury na przystosowang do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami,

montaz uchwytow i poreczy,

montaz kabin ustepowych w pomieszczeniach umywalni,

zapewnienie co najmniej jednej wanny dostosowanej dla osdb z niepetnosprawnosciami na kazdej
mieszkalnej kondygnacji budynku,

wymiane okfadzin podtogowych i $ciennych, kompleksowe malowanie pomieszczen (utozenie ptytek
ceramicznych na podtogach i $cianach do wysokosci 200 c¢cm, malowanie $cian i sufitdw farbami
odpornymi na dziatanie wilgoci),

kompleksowg wymiane stolarki drzwiowej w fazienkach/pom. sanitarnych,

kompleksowg wymiane instalacji elektrycznych w tazienkach/pom. sanitarnych,

wykonanie elektrycznej instalacji przyzywowej i o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach sanitarnych
dostepnych dla podopiecznych.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Wezly sanitarne nr I-VII (oznaczenia w dokumentacji, parter oraz I pietro):

demontaz istniejgcej armatury oraz towarzyszacych jej akcesoriow (dozowniki, podajniki, pojemniki itd.).
Akcesoria nalezy zabezpieczyc i przechowac do ponownego montazu,

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych,

usuwanie istniejgcych obszardw zajetych przez plesnie i grzyby preparatami grzybo- i pleSniobdjczymi,
wykonanie wyburzen i wycie¢ wskazanych przegrdd,

wykonanie robot instalacyjnych ujetych w czeSci opracowania dotyczacym instalacji sanitarnych
i elektrycznych,

wykonanie nowych przegréd w technologii lekkiego stelazu aluminiowego wypetnionego ptytami wetny
mineralnej, wykonczonego obustronnie wodoodpornymi ptytami g-k,

wykonanie systemowych przegrod z ptyt HPL do peinej wysokosci pomieszczenia w miejscach
wskazanych na rysunkach (wezet nr IV, Vi VI),

wykonanie zabezpieczenia dostepu do pralki z niskiej przegrody z ptyt HPL z drzwiczkami z mozliwoscig
zamkniecia (wezet nr IV i VI),

wykonanie prac posadzkowych i izolacyjnych w miejscu lokalizacji bezprogowych kabin natryskowych
z odptywami liniowymi,

montaz dostosowanej do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami wanny (80 x 170 cm) z drzwiczkami
bocznymi (wezet nr IV i VI),

wykonanie oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,
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gruntowanie i malowanie $cian i sufitdbw odpornymi na wilgo¢, tworzacymi zmywalne powtoki farbami
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych,

montaz armatury, baterii, pochwytow, poreczy i akcesoriow,

montaz stolarki drzwiowej,

oklejenie okien odporng na wilgo¢ folig maskujacg w kolorze matowej bieli, co najmniej do wysokosci
200 cm od poziomu wykonczonej posadzki,

wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji wg informacji na rysunkach technicznych.

Pomieszczenia sanitarne nr VIIT-X1V (parter oraz I pietro):

demontaz istniejgcej armatury oraz towarzyszacych jej akcesoriow (dozowniki, podajniki, pojemniki itd.).
Akcesoria nalezy zabezpieczyc i przechowac do ponownego montazu.

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych,

usuwanie istniejgcych obszardw zajetych przez plesnie i grzyby preparatami grzybo- i pleSniobdjczymi,
wykonanie wyburzen i wycie¢ wskazanych przegréd,

wykonanie robot instalacyjnych ujetych w czeSci opracowania dotyczacym instalacji sanitarnych
i elektrycznych,

wykonanie nowych przegrdéd w technologii lekkiego stelazu aluminiowego wykonczonego obustronnie
wodoodpornymi ptytami g-k,

wykonanie systemowych przegrod z ptyt HPL do peinej wysokosci pomieszczenia w miejscach
wskazanych na rysunkach (pomieszczenia nr IX i XII),

wykonanie prac posadzkowych i izolacyjnych w miejscu lokalizacji bezprogowych kabin natryskowych
z odptywami liniowymi (pomieszczenia nr IX, X, XI, XIII i XIV),

wykonanie oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 200 cm,

gruntowanie i malowanie $cian i sufitdbw odpornymi na wilgo¢, tworzacymi zmywalne powtoki farbami
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych,

montaz armatury i akcesoriow,

montaz stolarki drzwiowej,

oklejenie okien odporng na wilgo¢ folig maskujgcg w kolorze matowej bieli, co najmniej do wysokosci
200 cm od poziomu wykonczonej posadzki (pomieszczenia VIII i IX),

wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji wg informacji na rysunkach technicznych.

UWAGA: Jezeli nie zaznaczono inaczej przez montaz nalezy rozumie¢ dostawe i montaz.

INSTALACIE — BRANZA ELEKTRYCZNA

Zamowienie w III etapie obejmuje takze przebudowe instalacji elektrycznej zwigzang z naprawg uszkodzen
i usunieciem kolizji budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych.

W zakres przebudowy/remontu instalacji elektrycznej wchodzi:

instalacja o$wietlenia,

instalacja o$wietlenia awaryjnego,
instalacja gniazd 230V,

instalacja przyzywowa.

W przebudowywanych pomieszczeniach weztdw sanitarnych nalezy wykona¢ nowga instalacje oswietlenia
uzytkowego. Do wykonania instalacji o$wietlenia stosowac przewody typu N2XH 3x1,5 mm? (klasa B2ca).
Instalacje przytaczy¢ od obwoddw elektrycznych zasilajgcych istniejgce wezty sanitarne. Wszystkie
potaczenia przewodow wykonaé w puszkach tgczeniowych, zlokalizowanych w pomieszczeniach suchych,
w strefie komunikacji, na zewnatrz pomieszczen sanitarnych,

o$wietlenie przebudowywanych pomieszczen sanitarnych obiektu zrealizowaé w oparciu o oprawy
wykonane w technologii LED,

jako wiaczniki o$wietlenia zastosowac podtynkowy ramkowy osprzet tgczeniowy w kolorze biatym,

w ramach zamdwienia zaplanowano wykonanie o$wietlenia awaryjnego,
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dla przedmiotowego obiektu przyjeto system bezpieczenstwa rozproszony, realizowany za pomoca
inwerteréw (modutéw awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach oswietlenia,

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabudowac gniazda elektryczne 230V,
z ktdérych korzystac beda pensjonariusze DPS. Instalacje elektryczng nowych gniazd powigzac z istniejaca
instalacjg gniazd 230V weztdéw sanitarnych,

taczenie przewoddw instalacji wykona¢ w puszkach tgczeniowych, zlokalizowanych w pomieszczeniach
suchych — w strefie komunikacji, na zewnatrz pomieszczen sanitarnych,

nowoprojektowane odcinki instalacji wykona¢ przewodami typu N2XH 3x2,5 mm? (klasa B2ca),

jako osprzet instalacyjny nalezy zastosowac¢ gniazda ramkowe z bolcem w kolorze biatym o In=16A.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44,

wentylatory tazienkowe, zabudowane w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy zasila¢ z obwoddow
oSwietlenia pomieszczen, w ktorych sg zabudowane,

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano instalacje przyzywowg umozliwiajgca
wezwanie personelu medycznego przez pensjonariuszy DPS. Ze wzgledu na techniczne zuzycie oraz brak
mozliwosci rozbudowy istniejgcego systemu przyzywowego w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy
zabudowac zupetnie nowg instalacje przyzywowg wykonang w technologii cyfrowej. Zabudowany system
przyzywowy musi by¢ systemem otwartym i posiada¢ mozliwos$¢ pdzniejszej rozbudowy,

w celu uzyskania efektu dziatania antybakteryjnego, elementy systemu z ktdérymi majg do czynienia
pensjonariusze DPS powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem jondw srebra Ag+,

zamowienie obejmuje rowniez proby i badania powykonawcze.

Przebudowe instalacji w ramach III etapu zamowienia nalezy rozpatrywac tacznie z odrebnym
opracowaniem dotyczacym przystosowania obiektu do przepisow przeciwpozarowych
tj. z etapem II zamowienia.

4. Pelny oraz dokladny zakres i opis przedmiotu zamodwienia okreslony jest przez:

1)

2)
3)
4)

Dokumentacje projektowg dla etapu I i etapu III sporzadzong przez: little.Q architektura Jakub Krupa,
ul. Wojska Polskiego 16F, 47-220 Kedzierzyn-KozZle;

Przedmiary robdt (stanowiag tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny);

STWIO;

Dokumentacje projektowg dla etapu II sporzadzong przezz PROJEKT JT JAKUB TOKARCZYK,
ul. Stroma 30, 47-208 Renska Wies.

5. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje ponadto:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy,

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaC i przeprowadzi¢c roboty budowlane w sposéb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla osdb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny
za prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny prac podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

W przypadku uszkodzenia istniejacych medidw i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyrdwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji,
sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wtasciciela,

Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz
uporzadkowanie po zakonczeniu robot,

Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drég do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czysci¢
i sptukiwac z chodnikéw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp.; przed wykonaniem lub zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary
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na budowie,

8) Przed dokonaniem zamdwienia materiatdw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania
pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej propozycji materiatowych i kolorystycznych,
celem akceptacji,

9) Wykonawca winien wykonaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposdb, by w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placdw publicznych i prywatnych
do i na terenach nalezgcych zaréwno do Jednostki organizacyjnej jak i do o0sdb trzecich,

10) Wykonawca winien zabezpieczy¢ Jednostke organizacyjng przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia,

11) Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
zZ dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdiny ruch
zZwigzany z transportem materiatdéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum
oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég,

12) Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowac Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie mogg byc
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Jednostce organizacyjnej, oraz podjaé negocjacje i zaptaci¢
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd,

13) Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé, na zgdanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych czynnosciach
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

14) Sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu,

15) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika,

16) Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych,

17) Zagospodarowanie odpadow - Wykonawca jako wytwdrca odpaddw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych, podczas
realizacji zadania, odpadéw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, a o sposobie
ich zagospodarowania poinformowa¢ Zamawiajgcego. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢ i koszt zagospodarowania odpadéw. Wytworzone w wynikow realizacji przedmiotu
zamoéwienia odpady, nalezy przekaza¢ do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie
odpady, w tym rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu
gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp., nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢, celem ich zagospodarowania.
Magazynowanie odpadéw w rejonie placu budowy, prowadzi¢ tylko i wytgcznie w miejscu wskazanym przez
Jednostke organizacyjng, zgodnie z protokotem przekazania terenu budowy i realizowa¢ w okresie nie dtuzszym
niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia i nie dtuzszym niz wynikajacy z przepiséw prawa w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Jednostce organizacyjnej karty przekazania potwierdzajgce
przekazanie wytworzonych odpadéw podmiotowi prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie zagospodarowania
danego rodzaju odpadu, legitymujgcemu sie stosownym zezwoleniem wraz z os$wiadczeniem podmiotu
odbierajgcego odpady, ze dopetnit wymogoéw wynikajgcych z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z p6zn. zm.), tj. do dnia
5 marca 2020 r. ztozyt wniosek do wiasciwego organu o zmiane posiadanego zezwolenia,

18) Zwrot kosztéw pobranych od Jednostki organizacyjnej medidw (woda, energia elektryczna),

19) Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrdcenie terenu po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego,

20) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukfadzie elementdéw scalonych zgodnym z harmonogramem
rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia wraz z ostatnig fakturg (koricowg)
po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robét.

21) Przedstawienia wraz z fakturg czesciowg co najmniej zestawienia kosztowego wykonania robdt w uktadzie
elementdw scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

22) Etap I zamodwienia wspoifinansowany jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca w ciaggu 1 miesigca od dnia podpisania umowy
z Zamawiajacym musi wykonac i dostarczy¢ do siedziby DPS tablice informacyjng inwestycji
w ramach Rzadowego Funduszu Polski Ltad: Program Inwestycji Strategicznych o parametrach
jak podano ponizej, a nastepnie zamontowac¢ ja w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
na terenie DPS. Wartos¢ dofinansowania zostanie podana przez Zamawiajacego Wykonawcy
po podpisaniu umowy z Wykonawca, a przed zaakceptowaniem projektu tablicy przez drukiem
przez Zamawiajacego.
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Wymagania dotyczace tablicy: tablica powinna byc¢ trwata, wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 1 mm,
podwdjnie zaginanej, malowanej proszkowo o konstrukcji samonosnej lub z blachy stalowej ocynkowanej
z podwdjnie gietg krawedzig, wyklejona jednostronnie folig, o konstrukcji samonosnej lub wykonana z piyty
warstwowej, odpornej na warunki atmosferyczne, o wymiarach 80 cm (wysoko$¢) x 120 cm (szeroko$¢)
w uktadzie poziomym z elementami montazowymi dla tablicy, w tym 2 stupki ze stali ocynkowanej o przekroju
kotowym 60 mm lub zblizonym, wariantowo pokrytych farbg Sigmadur w kolorze antracyt lub podobnym
o ciemnym odcieniu wraz z uchwytami. Wysoko$¢ tablicy ze stupkami po zamontowaniu (montaz lezy po stronie
Wykonawcy) powinna odpowiadaé wysokosci gérnej krawedzi na wysokosci 2 metrow — stad nalezy przewidzie¢
stupki o odpowiedniej wysokosci/gtebokosci posadowienia. Tablica musi posiadac czytelne tresci, zaréwno
graficzne jak i tekstowe w petnym kolorze oraz posiadac¢ wysokg odporno$¢ na UV i inne czynniki atmosferyczne
z minimalng trwatoscig, w tym kolorystyki 8 lat, a przekrdj stupkéw i grubos¢ Scianek stupkéw muszg zapewniac
sztywnos¢ i stabilno$¢ catosci konstrukcji. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu
projektu graficznego tablicy w formacie pliku .JPG. lub PDF oraz edytowalnej w formacie pliku .CDR otwieranym
przez Corel Draw min. wersja 2020 adres: sekretariat@kk.naszdps.pl

Wzo6r tablicy:

= L3

RZADOWY FUNDUSZ
POLSKI £LAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

POWIAT KEDZIERZYNSKO-KOZIELSKI

Termomodernizacja budynku giéwnego Domu Pomocy Spotecznej
w Kedzierzynie-Kozlu wraz z montazem instalacii fotowoltaicznej

4 POLSKI
DOFINANSOWANIE: «.vvveuvessnnnes zt tAD

6. Wykonawca s$wiadom konsekwencji w postaci: kar umownych, odstgpienia od umowy,
za nieprzestrzeganie niniejszego warunku, zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace os6b
wykonujacych przy realizacji w zamodwieniu czynnosci w postaci:

czynnosci zwigzane z wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja,

czynnosci zwigzane z robotami wodno-kanalizacyjnymi,

czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi,

czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji fotowoltaicznej,

czynnosci zwigzane z wykonaniem prac murarskich, montazowych, wykonczeniowych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do przediozenia Jednostce organizacyjnej na kazde wezwanie
Jednostki organizacyjnej w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodow potwierdzajacych
speinienie wymogow okreslonych w § 17 niniejszej umowy.

8. Niezilozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke Organizacyjng terminie zadanych przez
nig dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w niniejszej umowie czynnosci i zagrozone jest karami umownymi okreslonymi w § 11 niniejszej
umowy.

oo oo

§2
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Terminy rozpoczecia i zakonczenia robot:
1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin realizacji zamoéwienia — w okresie nie dtuzszym niz do dnia 30 listopada 2022 r.

2) termin przekazania placu budowy - przekazanie terenu robot (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nierozpoczecia robat
przez Wykonawce po uptywie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy
kar umownych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie w przypadkach,
okreslonych w § 16 niniejszej umowy.
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§3
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, szkicami, instrukcjami producenta, etyka
zawodowag oraz postanowieniami umowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowq, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczng. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe
w pierwszej klasie jakosci odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto

1) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z dnia 05.07.2021) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP;

2) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robdt budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego
zapewniajace spetnienie przez obiekt budowlany wymogdéw podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. a-g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z p6zn. zm.);

3) Wykonawca winien utrzymac¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na droge publiczna,
zapewnic¢ myjki myjace kofa.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami podanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, Jednostka organizacyjna ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez pisemne powiadomienie, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania,

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robot oraz ze warunki rob6t s3 mu znane.
Jednoczes$nie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji, urzadzen itp.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien,

3) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowe.

84
PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie, caly zakres niniejszej umowy
wykona sitami wiasnymi. /ub

1) Wykonawca za pomocg Podwykonawcow:
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Jednostce organizacyjnej projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z zatgcznikami.
Przedstawiony przez Wykonawce Jednostce organizacyjnej do akceptacji projekt umowy Ilub umowa
z Podwykonawcag musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej
pomiedzy Jednostka organizacyjng a Wykonawcg, a w szczegdlnosci nie moze zawiera postanowieﬁ
ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieﬁ dotyczacych
warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Jednostkg organizacyjng a Wykonawcg oraz okresla¢
w szczegolnosci:
1) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,
2) zasady odbiorow czesci przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawce,
3) wysoko$¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przy czym wysokosc¢
wynagrodzenia Podwykonawcdw za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z kosztorysu ofertowego,
4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
5) rodzaj i wysokos$¢ kar umownych,
6) zasady zawierania uméw z dalszymi Podwykonawcami,
7) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,
8) wymagana tres¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami.
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli zakazujgcej dalszego podwykonawstwa
postanowien wymienionych w pkt 3.6 do 3.8 nie stosuje sie jako bezprzedmiotowych.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy ustugi lub roboty budowlanej.
Jednostka organizacyjna, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowier"1 dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Jednostka organizacyjna
a Wykonawca.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Jednostke
organizacyjna.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Jednostce
organizacyjnej poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jednostka organizacyjna, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Jednostke organizacyjna.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Jednostce
organizacyjnej poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Jednostke organizacyjng w dokumentach zamodwienia. Wytaczenie, o ktdérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 ziotych.

10.
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Jednostka organizacyjna moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Jednostka organizacyjna informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 3—-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zobowigzanie Jednostki organizacyjnej wobec Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
nie moga przekroczy¢é wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datg zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego
miedzy Jednostka organizacyjng a Wykonawcg nie odnoszg skutkow wzgledem Jednostki organizacyjnej.
W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany Jednostce organizacyjnej, Jednostka organizacyjna nie jest zobowigzana do zaptaty
wymagdalnego wynagrodzenia przystugujgcemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Jednostka organizacyjna dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, ktéry zawart
zaakceptowang przez Jednostke organizacyjng umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Jednostce organizacyjnej umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Jednostke organizacyjng umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Jednostce organizacyjnej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Warunkiem zapfaty przez Jednostke organizacyjng naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Przez dowdd zaptaty rozumie sie w szczegdlnosci potwierdzenie dokonania zaptaty lub o$wiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, ktére winno zawieraé, co najmniej: wysokoS¢ otrzymanego wynagrodzenia, termin
jego ptatnosci oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za ktéry zostato otrzymane wynagrodzenie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 20
niniejszego paragrafu, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Jednostka organizacyjna jest obowigzana umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Jednostka organizacyjna informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Jednostke organizacyjna,
Jednostka organizacyjna moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Jednostki organizacyjnej co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 17, Jednostka organizacyjna potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez Jednostke organizacyjng.

Jednostce organizacyjnej przystuguje roszczenie o zwrot petnych kwot wyptacanych Podwykonawcom.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamoéwienia Podwykonawcy
w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Jednostki organizacyjnej na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub powierzenie wykonania zamoéwienia Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

§5
SPOSOB REPREZENTACJI

Do realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Jednostka organizacyjna
USEANAWIA:  seevsssssarasssssrasassssarassssssassssssarasssnssssasnsssssnnssssnsasnnnnss roTel ;  e-mail:

Jednostka organizacyjna powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w 0SODbI€: wvrevssresrasrassarssrasraresresrannns
Wykonawca ustanawia do kontaktow z Jednostkg organizacyjna: .......ccccccccvviiiiiiiii e,

Wykonawca powotuje kierownika budowy do bezposredniego nadzorowania robdt, w  osobie:
................................................... posiadajacego uprawnienia budowIane NI ........cccovviiiiiiiiciniier e

§6
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ustala sie, w oparciu o ztozona
w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw
i ustug VAT) na

KWOLE: wersrrnmssrrmssssnnnsssssnnsssnsnnssnnnnnns PLN
L (0T T[S S
w tym
7Y 2
7Y = 0
ETAP III: ....ccciieierererasnsnsnnnmsasasmsanasa s s s snsnnnsnnsnnns
87

ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci czesci niewykonanych przedmiotu
zamoéwienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w protokole pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Jednostka organizacyjna moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp)
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bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, niezbednych z uwagi
na bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
zgode Jednostki organizacyjnej przed przystapieniem do ich wykonania. Przyjmuje sie, ze roboty takie beda
mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Jednostke organizacyjng i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci w ramach wynagrodzenia ofertowego. Warto$¢ roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robét
zamiennych dotyczy¢ bedzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku nieprzekroczenia wartosci
roboty zastepowanej zmiang.
Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, o ktdrych mowa w art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych, ktérych rozmiaru i zakresu Jednostka organizacyjna nie byta w stanie okresli¢
i przewidzie¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, strony zobligowane
sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$¢ ich wykonania w Protokole koniecznosci. Spisanie Protokotu
koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot dodatkowych
oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia do ich wykonania.
Wykonawca przystgpi do wykonania robét dodatkowych wytacznie po zawarciu przez Jednostke organizacyjng
aneksu do umowy pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez uprzedniego
zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Jednostki organizacyjnej zapfaty
wynagrodzenia za wykonanie/czesciowe wykonanie robot dodatkowych.
Rozliczenie robét dodatkowych nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych
w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich
regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu oraz materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét
dodatkowych.
Roboty budowlane zamienne mozna wykonywac tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Jednostki organizacyjnej.
Ich rozliczenie nastgpi kosztorysem réznicowym sporzadzonym na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikdw
cenotworczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt
oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdbw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny.
Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot zamiennych. Podstawe do zlecenia wykonania robét
zamiennych jest Protokdt koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Jednostki organizacyjnej.
W przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy tg decyzje - w takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie
wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do chwili odstgpienia od umowy.
Wykonawca nie_moze bez zgody Jednostki organizacyjnej dokonywaé cesji wierzytelnosci niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegétowe:
1. Obowigzki Jednostki organizacyjnej:

1.1.  Udostepni Wykonawcy miejsce wykonania robét (plac budowy) w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Jezeli przepisy prawa budowlanego tego wymagaja, dostarczy zarejestrowany dziennik budowy.
1.3.  Zapewni nadzor inwestorski oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4. Jednostka organizacyjna bedzie dokonywata potwierdzenia wykonania robdt zanikajacych oraz robdt
ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych roboét.

1.5. Jednostka organizacyjna wyznaczy rozpoczecie odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie do 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robdt i montazu wszystkich elementow
zwigzanych z robotami.
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Jednostka organizacyjna zakonczy odbiér koncowy robdt w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia
ich odbioru.

2. Obowigzki Wykonawcy:

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

Wykonawca najpozniej z daty zawarcia umowy dostarczy uproszczony kosztorys z okresleniem
wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej w formularzu oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienie tablicy informacyjnej o realizowanym zadaniu
zgodnie z wytycznym dotyczacymi wygladu i ustawienia tablic informacyjnych w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz zapisami
81 ust. 5 pkt 22.

Wykonawca najpdézniej z daty zawarcia umowy dostarczy Jednostce organizacyjnej
harmonogram rzeczowo-finansowy na roboty budowlane.

Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukiladzie elementéw scalonych zgodnym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia
wraz z ostatnia fakturg (koncowa) po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownictwo robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z zapisami SWZ i obowigzujgcym prawem.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopig
uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB.

Wykonawca najpoézniej z data zawarcia umowy wniesie 100% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okreslonego w § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca najpodzniej z datag zawarcia umowy dostarczy optacony dokument ubezpieczenia OC
prowadzonej dziatalnosci, wazny co najmniej przez caty okres realizacji zamoéwienia na wartos¢ kwoty
ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ ztozonej oferty tj. .....c.orvirrerirnnnins [PLN] lub réwnowazne
ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca najpozniej z data zawarcia umowy przekaze Jednostce organizacyjnej dokumenty
techniczne, certyfikaty, katalogowe karty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty w tym PHZ,
certyfikaty itp. wszystkich materiatdw opisanych w dokumentacji projektowej, ktére zamierza wbudowaé
w trakcie realizacji zamdwienia.

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robdt z dniem jego przekazania przez Jednostke
organizacyjng (najpozniej w 5 dniu od daty przekazania placu budowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz.779 z pdzn. zm.),

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

Wykonawca z chwilg przejecia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, ktéra obejmuje nalezyte
wykonanie zobowigzah umownych, a takze wszelkie szkody powstate w wyniku lub zwigzku z prowadzonymi
pracami, w tym w szczegdlnosci poniesie catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone chocby nieumyslinie
zarowno Jednostce organizacyjnej jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca do realizowanych robdt dostarczy w j. polskim wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce
poszczegolne wyroby do zabudowy i uzytku.

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas
wykonania robot.

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.).

Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
dostarczy Jednostce organizacyjnej przed przekazaniem placu budowy.

Zapewni dozor na terenie i placu budowy przez caty okres trwania budowy.

Uprzedzi pisemnie Jednostke organizacyjng o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej
niewykonaniem obowigzkdéw Jednostki organizacyjnej.

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg potrzebne. W przypadku zaniechania,
czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Jednostke organizacyjnag na koszt Wykonawcy.
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2.21. Zawiadomi Jednostke organizacyjng o realizacji robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed
ich zakryciem.

2.22. Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania.

2.23. Wykona dokumentacje powykonawcza.

2.24. Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji kontrolnych.

2.25. Uprzedzi pisemnie Jednostke organizacyjng o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej réznymi
okoliczno$ciami.

2.26. Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

2.27. Wykonawca lub Podwykonawca zgodnie z zapisami w § 1 i 17 niniejszej umowy, zobowigzuje
sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a. czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja,

czynnosci zwigzane z robotami wodno-kanalizacyjnymi,

czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi,

czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji fotowoltaicznej,

czynnosci zwigzane z wykonaniem prac murarskich, montazowych, wykonczeniowych.

® oo o

2.28. ZADANIE REALIZOWANE JEST W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA
Rozporzadzenia MPIPS (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.) — Ogélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy
§82
Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy
lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn
i innych urzadzenri technicznych powinny byc¢ organizowane w sposob nienarazajacy pracownikow
na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot =z jednoczesnym zastosowaniem
szczegoinych srodkow ostrozZnosci,
§83 ust. 1 uust. 3
Przed rozpoczeciem robot, o ktorych mowa w § 82, pracodawca, u ktérego majg byc¢ prowadzone roboty
budowlane, i osoba kierujaca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegotowe warunki
bezpieczeristwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.
Teren prowadzenia robot, o ktorych mowa w § 82, powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozerni (siatki, bariery itp. ).

§9

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Kazdorazowo po wykonaniu catosci robdt oraz po sprawdzeniu osiggniecia parametréw technicznych, Wykonawca
zgtosi pisemnie ich zakonczenie. Po uzyskaniu na pisSmie potwierdzenia zakonczenia robdét Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do odbioru koncowego.
Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdt zobowigzuje sie do przeprowadzenia préb
technicznych i uzyskania stosowanych zezwolen wiasciwych organéw, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
umowy.
Zakonczenie robot zgodnie z umownymi terminami ustalonymi w §2 potwierdza/jg inspektor/rzy nadzoru w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia.
0 zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca powiadamia Jednostke organizacyjnag w formie
pisemnej zatgczajac po 1 kpl. dokumentéw odbiorowych w wersji papierowej i 1 kpl. w wers;ji elektronicznej, zgodnie
z ust. 6 Dokumentacje odbiorowe winny by¢ spiete, ponumerowane, zaopatrzone w strone tytutowa i spis tresci.
Wszystkie dokumenty podpisuje Kierownik Budowy.
Komplet dokumentéw zatgczonych do pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego
(o ktdrym mowa w ust. 5) musi zawierac:
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1) Oswiadczenie Kierownika Budowy:

a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2) Kopie dziennika budowy lub innej formy zapisu przebiegu procesu budowlanego dostarczonej przez Jednostke
organizacyjna (np. opieczetowany zeszyt budowy).
3) Dokumentacje powykonawczg. Dwa komplety dokumentacji powykonawczej winny by¢ potwierdzone przez
Kierownika Budowy.
4) Zapewnienie o jakosci zastosowanych materiatéw.
5) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub Krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych na zastosowane materiaty.
6) Komplet dokumentéw do PINB do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 57 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.), jezeli jest wymagane.
Powyzsze dokumenty (ujete w ust. 6) nalezy dostarczy¢ Jednostce organizacyjnej w 2 egz.
i 1 egz. w wersji elektronicznej.

W ciggu 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego inspektor nadzoru Jednostki
organizacyjnej potwierdzi lub zaprzeczy ten fakt w dzienniku budowy.

Rozpoczecie odbioru koricowego — 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robdt i montazu.
Zakonczenie czynnosci odbioru — 14 dni od daty jej rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia

przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora

nadzoru, a roboty budowlane zgtoszone jako zakonczone zostang przez Jednostke organizacyjng odebrane.

Wykonawca powiadomi Jednostke organizacyjng o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu

zakonczenia robot do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady/usterki, to Jednostce organizacyjnej przystuguija

nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady/usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad/usterek, wyznaczajgc
termin na usuniecie wad/usterek,

2) W przypadku, gdy wady/usterki nie nadajg sie do usuniecia to:

a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia,

b. jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Jednostka organizacyjna moze
odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu umowy w sposéb wolny od wad lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy przez osobe trzecig. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio przepisy postanowien poprzedzajgcych.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt odbioru koricowego robdt budowlanych. Protokdt podpisujg obie strony
umowy. Protokdt bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone
Wykonawcy na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Jednostki organizacyjnej o usunieciu wad/usterek. Usuniecie wad/usterek powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie na piSmie przez inspektora nadzoru.

§10
ROZLICZENIE UMOWY

Rozliczenie umowy nastgpi w etapie I na podstawie: jednej faktury czesciowej w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy oraz faktury koricowej w wysokosci 90% wynagrodzenia Wykonawcy ptatnej po wykonaniu inwestycji
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta/ Zamawiajacego.

Rozliczenie umowy nastapi w etapie II oraz w etapie III (rozumianych tacznie) na podstawie faktur czeSciowych
wystawianych nie czeSciej niz co 2 miesigce liczac od daty podpisania umowy. Suma faktur czesciowych w etapie II
i etapie III nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia Wykonawcy dla tych etapéw. Faktura kofcowa powinna
opiewac na min. 30 % wynagrodzenia Wykonawcy dla etapéw II-III.

Faktury czeSciowe dla wszystkich etapéow robot muszg byé wystawione na podstawie zatwierdzonych
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotdow odbioru czeSciowego zawierajgcych
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m. in. wskazanie wykonania robdt w uktadzie elementdw scalonych z przedmiaru.

Fakture koncowa dla kazdego z etapdw robdt (etap II i III rozumiany jako tacznie, z rozdzieleniem wartosci)
Wykonawca wystawi na podstawie zatwierdzonych przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotow odbioru koricowego zawierajgcych m. in. wskazanie wykonania robét w uktadzie elementéw scalonych
z przedmiaru i dla ktérych zatgcznik stanowi kazdorazowo kosztorys powykonawczy koncowy (catosciowy)
sporzadzony odrebnie dla etapu I oraz etapu II i ITI (rozumianych fgcznie, z wyraznym rozdzieleniem w dokumencie
etapu II i etapu III).

Protokot, o ktdrym mowa powyzej prowadzacy roboty budowlane z ramienia Wykonawcy obowigzany jest przedtozy¢
do zatwierdzenia inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje
w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez prowadzacego roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury o$wiadczenie Podwykonawcoéw o braku zalegtosci ptatniczej
ze strony Wykonawcy oraz dowod zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw, jezeli prace w poprzednim okresie
rozliczeniowym byly wykonywane przez Podwykonawcéw. Brak w/w dowodu stanowi podstawe do zatrzymania
z biezgcej faktury czeSciowej naleznosci stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcdw i upowaznia Jednostke
organizacyjng do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow w czesSci przypadajgcej
Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 921' do 9215 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny
tj. Dz. U. z 2020, poz. 1740 z pdzn. zm.) zgodnie z zatgczonymi fakturami Podwykonawcow. Zaptata dokonana przez
Jednostke organizacyjng bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw w sytuaciji braku zaptaty ze strony Wykonawcy,
stanowi wykonanie zobowigzania Jednostki Organizacyjnej wzgledem Wykonawcy w czesci odpowiadajacej
uiszczonej kwocie.

Faktury niespetniajgce w/w warunkdw zostang zwrdcone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez Jednostke
organizacyjna.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej. Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 6, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy tgcznie
z podpisang Kartg Gwarancyjng sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca wraz z faktura koncowa, po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego
protokotu ostatecznego odbioru roboét dostarczy Jednostce organizacyjnej kosztorys powykonawczy
w uktadzie elementéw scalonych zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym i obejmujacym
cato$¢ wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w przeciggu dwéch tygodni od daty spisania
protokotu odbioru.

Zaptata faktur przez Jednostke organizacyjna, z zastrzezeniem ust. 1, nastapi:
a) fakturg czeSciowa i koncowa - do 14 dni od daty otrzymania faktury
Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane Jednostka organizacyjna ureguluje przelewem.
Zaptata faktury nastepowac bedzie z wykorzystaniem ,,mechanizmu podzielonej ptatnosci”.

Za date zaptaty uwaza sie dzien wyptywu $rodkéw z konta Jednostki organizacyjnej.

Faktury za realizacje przedmiotu umowy z uwagi na konsolidacje VAT muszg zawieraé zapisy NABYWCA
i ODBIORCA/PLATNIK i nalezy je wystawiac na:

Nabywca: Powiat Kedzierzyisko-Kozielski, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Plac Wolnosci 13, NIP: 749-20-96-439

Odbiorca/Ptatnik: Dom Pomocy Spotecznej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Zielna 1,
47-230 Kedzierzyn-Kozle

§11
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkdw umowy beda naliczane kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Jednostce organizacyjnej kare umowna:

1) Za odstgpienie Jednostki organizacyjnej od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

2) Z tytulu zwiloki w terminie rozpoczecia robdt z datg przekazania placu budowy, w wysokos¢ 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od 5-go dnia od daty
przekazania placu budowy.
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3) Z tytutu zwtoki w wykonaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

4) Z tytulu zwiloki w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub

gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od terminu okreslonego w §13 i §14 niniejszej umowy.

5)  Z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi czy gwarancji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od ostatniego
dnia okresu wyznaczonego na usuniecie wad.

6) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na przedtozenie
niniejszej umowy.

7)  Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony po 7 dniu od daty
jej zawarcia.

8) Z tytulu nieprzedtozenia zmiany do wczedniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na dokonanie zmiany.

9) Z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wartosci okreSlonych w umowach o podwykonawstwo
w wys. 0,1% wartosci zaptaty za kazdy rozpoczety dziern zwtoki liczony od dnia, w ktorym zaptata powinna
nastgpic.

10) Jesli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze u Jednostki organizacyjnej powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Jednostki
organizacyjnej/Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie jaka Jednostka organizacyjna zobowigzana
bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11) Za niewypetnienie obowigzkéw wynikajgcych z § 17 ust. 1+5 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na wykonanie tych obowigzkdw.

12) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 17, ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

13) Za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie zadanych przez Jednostke organizacyjng dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

Jednostka organizacyjna zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) Za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Jednostka
organizacyjna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za wyjatkiem sytuacji
okreslonejw § 2 ust. 2i§ 7 ust. 2 i 8.

2) Za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

3) Za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru korcowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktdrym odbidr koricowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 6 niniejszej umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) Kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,
2) Kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Jednostka organizacyjna moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy

wobec Jednostki organizacyjnej wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary

umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujgcg wysokos¢ i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sie w wysokosci:
5 % ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartosc:

L3012 111

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Jednostki organizacyjnej z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej

lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spoidzielczej kasy  oszczednoSciowo-kredytowesj,

z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Jednostki organizacyjnej zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% wartosci wymienionej powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

do dnia podpisania przez komisje odbiorowg protokotu koricowego odbioru robot.

Zabezpieczenie moze zostac zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztdw zastepczego usuniecia wad

i usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng

zgode.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Jednostki organizacyjnej wyrazonej pod rygorem niewaznosci

na pismie, przenies¢ jakichkolwiek wierzytelnosci wobec Jednostki organizacyjnej na rzecz oséb trzecich.

Zwalnianie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Jednostke organizacyjna odbywac sie bedzie

jak nizej:

8.1. 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrdcone zostanie
w terminie do 30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robét (koncowy protokdt odbioru przedmiotu
umowy).

8.2. 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwolnione zostanie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§13
REKOJMIA I GWARANCIA

Wykonawca oéwiadcza, ze udziela rekojmi na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy na okres:
60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela réwniez gwarancji na zrealizowany
przedmiot zamdwienia i wbudowane urzadzenia wg niniejszej umowy na okres: ..ueeesues miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego. Szczegdty gwarancji okreslone zostaty ponizej.

WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty oraz wbudowane urzadzenia nie majg wad
i usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie wade i usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie
po otrzymaniu od Jednostki organizacyjnej pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w czasie okreslonym w SWZ i ofercie
tj. w ciggu 24 godz. od otrzymania powiadomienia, Jednostka organizacyjna bedzie miata prawo usung¢ wade
i usterke we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Jednostke organizacyjng kar umownych
zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 umowy. Termin usuniecia wad i usterek nie moze przekroczy¢ 14 dni od daty
zawiadomienia Wykonawcy o wadach lub usterkach.

5. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzuje sie dokonywacé bezpfatnie za powiadomieniem przez
Jednostke organizacyjng, wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzeh na obiekcie oraz
wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez
Wykonawce udzielonej.

6. Wykonawca nieodptatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstate w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.

7. Okres gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie
od dnia zakonczenia naprawy.

8. Jednostka organizacyjna ma prawo wymiany urzgdzenia lub materiatu na nowe, na koszt Wykonawcy, jezeli
trzykrotna naprawa nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego ofertg okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia czy materiatu.

10. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarangji, jezeli Jednostka organizacyjna zawiadomita
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

8§14
USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wpykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Jednostki organizacyjnej, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zZmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejagce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powoddéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koricowego robot.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

4. O wykryciu wad Jednostka organizacyjna jest obowigzana zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia.

5. Jezeli Jednostka organizacyjna nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni,
a opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Jednostke organizacyjna.

6. Jednostka organizacyjna wyznacza termin na usuniecie wad.

7. Wykonawca dokona ogledzin i rozpocznie usuwanie wad nie pdzniej niz w czasie okreslonym w SWZ
i ofercie tj. w ciggu 24 godz. od powiadomienia przez Jednostke organizacyjna.

8. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Jednostki organizacyjnej.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Jednostka organizacyjna moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robot
bez uzasadnionych przyczyn na okres dtuzszy niz 14 dni, lub przerwat je z wiasnej winy i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Jednostki organizacyjnej zlozonego na pismie.

2) Wykonawca dopuszcza sie opdznienia zwigzanego z rozpoczeciem, realizacjg lub zakonczeniem przedmiotu umowy
albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowa, Jednostka
organizacyjna moze od umowy odstgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego.

3) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen.
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4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 10 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez Jednostke
organizacyjna w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Jednostke organizacyjna
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego.

5) w przypadku nagminnego nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkéw zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 1, § 8 i § 17 niniejszej umowy.

6) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, postawienia go w stan likwidaciji.

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Jednostka organizacyjna
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy
Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

8) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku uchylenia decyzji
pozwolenia na budowe przez organ wydajacy tg decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie wynagrodzenie za roboty budowlane
wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Jednostke organizacyjna w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 1).

2) popadniecia przez Jednostke organizacyjng w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zapfacie faktury czesciowej lub
koncowej, z wylgczeniem zaptaty w I etapie prac, w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 10
ust. 12 lit. a).

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) dokonania przez Wykonawce inwentaryzacji wykonanych robét oraz sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji
wedtug daty odstgpienia od umowy.

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony odpowiedzialnej za odstapienie od umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Jednostce organizacyjnej dokumenty odbiorowe
jak w § 9 w zakresie wykonanych robét wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy, tj. kosztorysy
powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartosci robdt - kosztoryséw powykonawczych.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zapisow ust. 4 pkt 1), 2), 3) Jednostka organizacyjna moze zleci¢
wykonanie tych czynnosci innym Wykonawcom, a kosztami obcigzy Wykonawce.

. W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty i sprzet optacone przez Jednostke
organizacyjng stanowig jego wtasnosc¢ i pozostang w jego dyspozyciji.

. Jednostka organizacyjna moze zmniejszy¢ zakres robot objetych umowg, co nie bedzie stanowito podstawy
do odstgpienia od umowy przez Wykonawce jak réwniez nie bedzie stanowito podstawy do Zzadania zaptaty
odszkodowania.

. W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do chwili ztozenia
drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie
W oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokdt
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia
wartosci robdt, od wykonania ktérych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potrgcenia.
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§16
ZMIANY UMOWY

1. Jednostka organizacyjna przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania
Zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a. Wystgpienie sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢é wszelkich staran w celu ograniczenia
do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Jednostke
organizacyjna, potwierdzone pisemnie.

b. Wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamdwien/robdt budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania. Jednostka organizacyjna uzna mozliwos¢ wydtuzenia terminu
realizacji zadania o czas réwny ilosci dni, w ktérych warunki atmosferyczne oraz uzasadnione warunki
lokalizacyjne bedace bezposrednim nastepstwem zaistniatych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiaty
prowadzenie prac zgodnie z technologig. Wydtuzenie to jednak nie moze przekroczy¢ odnotowanego
protokolarnie okresu wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powiekszonego o 20 % czasu
ich wystepowania z zaokragleniem dni jak zwyczajowo przyjeto.

c. Koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych do robét pierwotnie przewidzianych do wykonania.
Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robét.

d. Pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzacego roboty budowlane kolidujgce,
utrudniajgce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych objetych zawartg umowg. Termin
zostanie wydtuzony o czas niezbedny na dokonanie uzgodnien, realizacje zadan przez zewnetrznego
inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy.

e. Opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydituzony o czas, ktdry byt
faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentdw.

f. Wystagpienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang prawa (zarowno prawa krajowego
jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, badz zmiana przepiséw
zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktéra to zmiana bedzie miata wplyw na wykonanie umowy
i konieczne bedzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwigzan projektowych
z uwagi na postep technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowigzujgcych przepiséw
prawa. W sytuacji, o ktérej mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywac na Sciezke
krytyczng umowy (cigg takich zdarzen ktére opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas wykonania zamdwienia. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu umowy to woéwczas niezbedny czas do dokonania zmian
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

g. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz wyspecyfikowane w przedmiocie
zamoOwienia analiz w wyniku wymagan instytucji zewnetrznych, o ile wprowadzenie zmian bedzie wptywac
na Sciezke krytyczng umowy (cigg takich zdarzen, ktére opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegoblnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to wdwczas niezbedny czas do dokonania zamian
zostanie pomnigjszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie Strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

h. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej,
w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktdrych dziatalnosé
wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy, w szczegolnosci:

—  przewlektosci wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
sg zobowigzane na mocy przepisdbw prawa lub regulamindéw, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

- odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;
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- za odmowe, o ktorej mowa w pkt powyzej, Strony bedg réwniez uwazaty odmowe udostepnienia przez
wiasciciela nieruchomosci do celdéw realizacji inwestycji.

W przypadku zmiany zatozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwiazku z nowymi planami inwestycyjnymi,
nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywac na Sciezke
krytyczng Umowy (cigg takich zdarzen, ktdre opodznig zakonczenie catego zadania) - mozliwa
jest w szczegdblnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian.
Jezeli Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu Umowy to wéwczas niezbedny czas do dokonania zamian
zostanie pomniejszony o czas, w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie strony podejmag
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

Wystgpienie okolicznosci lub zdarzei uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo dotozonej starannosci w dniu zawarcia
umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w w/w przypadku jest
pisemne stwierdzenie przez Jednostke organizacyjng koniecznosci zmiany terminu umownego.
Niedopetnienie przez Jednostke organizacyjng jej obowigzkéow wynikajacych z podpisanej umowy,
a skutkujgcych niemoznoscig ciggtej kontynuacji robdt w tym, przedtuzajgce sie ponad 30 dni kalendarzowych
procedury uzgadniania dokumentacji, a ktére nie sg spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania
Wykonawcy, uniemozliwiajace kontynuowanie lub jego zakoriczenie.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli koniecznos¢ dokonania
zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z bledem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

. Zamawiajacy przewiduje w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, okreslonych

powyzej mozliwos¢ przediuzenia terminu umownego wykonania robét tylko dla etapow II
oraz etapu III, za wyjatkiem tych elementéw wspolnych, ktorych zakup i montaz w ramach
etapow II i III przewidziano w ramach etapu I.

2) W pozostatym zakresie zmiany do umowy moga dotyczy¢ nastepujacych okolicznosci:

a.

g.

Robdét dodatkowych/zamiennych rozumianych przez Jednostke organizacyjng jako roboty opisane
w projekcie budowlanym wchodzace w zakres zamoéwienia podstawowego (projektu), nawet jesli nie zostaty
ujete w przedmiarze.

Zmian przepisbw prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujgcych konieczno$¢ dostosowania

dokumentacji.

Zmiany Kierownika Budowy i Kierownikow robot Wykonawcy:

- na skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska z zastrzezeniem rownowaznosci uprawnien;

- musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Jednostki
organizacyjnej;

- Wykonawca przedtozy Jednostce organizacyjnej propozycje zmian, o ktdérych mowa w ppkt 2.c)
niniejszego paragrafu, nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowang zmiang;

- osoba proponowana na zamiane winna posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe co najmniej
rownowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie;

— jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakoriczenia robot, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

Zmiany Podwykonawcdw, Podwykonawcow na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie

warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamdwienie publiczne
dotychczasowy Podwykonawca;

Zmiany przepisdw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy;

Poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych,

dostaw lub zmiana technologii;

Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany obowigzujgcych

przepiséw lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.

3) Zmiana wartosci wynagrodzenia umownego zadania w przypadku:

a.

Zmiany przez wiadze ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢
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brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Kwota wynagrodzenia brutto
okre$lona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

b. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu niniejszej umowy
zamoéwien dodatkowych, ktérych Jednostka organizacyjna, dziatajac z nalezytg starannoscig nie mogta
przewidzie¢ przed uruchomieniem postepowania (np. roboty budowlane odkryte w trakcie demontazu,
rozbidrki itp.).

c. W pozostatym zakresie zmian do umowy stosuje sie art. 455 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Jednostke organizacyjng
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

. Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy strony sporzadza protokdt podpisany przez obie Strony.

. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

. Zmiana do umowy w sprawie zamdwienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknieta sankcjg
niewaznosci, a wiec nie wywotuje skutkdw prawnych.

§17
PERSONEL WYKONAWCY
I POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB NA UMOWE O PRACE

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest petnigcy obowigzki Kierownika Budowy ...........ccccociiiiiiiiiennnn,
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci ................. -nr....... zdnia ..ol
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktdére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw. Jednostka organizacyjna,
okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
. Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Jednostki organizacyjnej.
. Wykonawca przedtozy Jednostce organizacyjnej propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed planowang zmiana.
. Osoba proponowana na zamiane winna posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, co najmniej rownowazne
Z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.
. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia
0 zmiane terminu zakonczenia robdt, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktdére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
. Jednostka organizacyjna bedzie stosowatla art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z realizacjg zamowienia na ponizszych zasadach:
1) Zamawiajacy/Jednostka organizacyjna wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
czynnosci zwigzane z wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja,
czynnosci zwigzane z robotami wodno-kanalizacyjnymi,
czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi,
czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji fotowoltaicznej,
e. czynnosci zwigzane z wykonaniem prac murarskich, montazowych, wykonczeniowych.
2) W odniesieniu do oséb wymienionych pkt 6.1), Jednostka organizacyjna wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przediozenie Jednostce organizacyjnej:

a0 oo

a. oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, /ub
b. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, /ub
c. posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, /ub
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d. innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 6.1) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.2)
i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci
w ramach umowy.

4) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 6.1), w catym okresie obowigzywania umowy. Jednostka
organizacyjna jest w szczegolnosci uprawniona do zadania:

a. aktualnych oswiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 6.1),

b. wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w pkt 6.1).

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie pkt 1) czynnosci, Jednostka organizacyjna przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §11 niniejszej
umowy.

6) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke organizacyjng terminie zadanych przez
nig dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w punkcie 6.1) czynnosci.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w tresci niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

§19

1. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy sad powszechny wedtug siedziby
Jednostki organizacyjnej.

2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

§20
1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy,
a 1 egz. dla Jednostki organizacyjnej.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta
2) Petnomocnictwo Wykonawcdw wystepujgcych wspdinie
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4) Ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci
5) Oswiadczenie Kierownika Budowy
6) Uprawnienia Kierownika Budowy
7) Kosztorys uproszczony
8) Harmonogram rzeczowo-finansowy
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