Zatgcznik nr 8 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.6.2022

Projekt umowy

UMOWANR........./.2022

Widniu ... 2022 r. w Dgbrowie k/Bartoszyc, pomi¢dzy Powiatem
Bartoszyckim z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP
7431957485, REGON 510742439 - Zarzadem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc
Z siedzibg w Dabrowie 56A, 11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajagcym w imieniu ktérego
dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) znak ZDP-DT.3430.6.2021 na
wykonanie zadania pn. ,Budowa chodnika w ciagu DP 1563N Sedlawki — Wardomy w msc.
Sedlawki o dlugosci 950 m” zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje
zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciagu DP 1563N Sedlawki — Wardomy w msc.
Sedlawki o dlugosci 950 m”.

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegotowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkéw zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng cz¢s$cig niniejszej
umowy.

3.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacja
warunkow zamowienia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami migdzy
stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie 1 S$rodki
umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu umowy,
w tym z dokumentacja techniczng, opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkami finansowania
inwestycji, terenem budowy, ktoére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow 1 nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej, opisie przedmiotu zamoéwienia i przedmiarze
robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, opisie przedmiotu
zamoOwienia, szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot,
przedmiarze robot, a sg konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia odrgbnej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania umowy.
Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
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lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub rob6t budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakoSci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe, roOwne cenie przedstawionej w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt

netto plus nalezny podatek VAT (23%) W wysokosci ........... zt co stanowi kwote brutto

........... zt (stownie ztotych: ...

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla robot budowalnych,

Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,

przegladéw, pomiaréw niezbednych do odbioru robot, w tym wykonanie badan

nawierzchni, analizy laboratoryjnej pobranych probek z odwiertéw nawierzchni w zakresie
stwierdzenia zgodno$ci z STWiORB

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot (,,robdt zaniechanych, o ktorych

mowa § 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robot, 0 ktorg

pomniejszone zostanie okre§lone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreSlonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu od ogolnej wartosci przedmiotu umowys;

2) w przypadku odstapienia od czeSci robot z danego elementu okreSlonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robdt do warto$ci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy w ten sposob nie dato si¢ wyliczy¢ doktadnej wartoSci
robot zaniechanych dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia warto$ci niewykonanej
cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgcznik do umowy,
a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.
Wykonawca wystawi fakturg przy uwzglednieniu ponizszych danych:
Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.
Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
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Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Zamawiajagcy dopuszcza zlozenie faktury VAT drogg elektroniczng w formie
ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dost¢pnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;j:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wptywu prawidlowo wystawionej faktury VAT
uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.
Wykonawca zamierzajacy wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego,
umozliwiajacego Zamawiajacemu terminowe wywigzanie si¢ z zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlnosci  Zamawiajacy  informuje, ze  przesylanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W
przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w
dni wolne od pracy lub $wigta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostata ona
doreczona w nastepnym dniu roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Podstawa wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisanie bezusterkowego
protokotu odbioru koficowego robot.

Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
Za dzien dokonania ptatno$ci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.
Wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobg trzecig bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa W ust. 14, wystepuje lider.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje¢ przedmiotu umowy
wylacznie po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajacemu wraz z wystawiong faktura:
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1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow,

2) dowodéw dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naleznosci wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedtozy¢
Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed uplywem terminu zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3) dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca Iub
dalszym podwykonawcg jest:

a) oswiadczenie podwykonawcy o terminowej zaplacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem
terminu i wysokosci wyptaconego wynagrodzenia, lub

b) kopie dowodow dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca =zalaczy do wystawionej faktury o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajace t¢ okoliczno$é, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie, nie
poézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z faktura.

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢
zaptata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru
VAT, Zamawiajagcemu przysluguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

§4
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi nie pdzniej
niz 5 miesigcy liczac od dnia podpisania Umowy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ termin, do uptywu ktorego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa 1 dokonat zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1

Strona-5-2z26



Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang¢ terminu zakonczenia robot migdzy innymi w okolicznos$ciach o ktorych
mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3¢ niniejszej umowy.

Opoznienia, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia
opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciagu 3 dni od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w §15 ust 2
pkt 2 i 3 niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.
Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy,

przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji technicznej, szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w dniu przekazania
placu budowy,

przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy,
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okre§lonych w § 7
niniejszej umowy,

regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta staranno$ciag zgodnie z:

a) umowsa,

b) dokumentacjg techniczna,

C) szczegotowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robot
budowlanych,

d) ztozong oferta,

e) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,

f) obowigzujacymi normami, sztukg i wiedzg budowlang i szczegolng starannoscia,

g) poleceniami Inspektora nadzoru,

h) wymaganiami specyfikacji warunkow zamowienia.
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokos$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

3) wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie
CD Zamawiajgcemu najpézniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;,

4) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii,

5) kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych rob6t oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym,

6) kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robét oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzieé
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
| Zamawiajacym,

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
i ochron¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych,

8) Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

9) Wykonawca zobowiazany jest do podj¢cia niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,

10) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
| przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11) przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzenia robat,

12) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,

13) w czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie ciagtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg
uprawniona,

b) zapewnienie sprzgtu spetniajagcego wymagania okreslone w SWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

C) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbgdnych
materiatow, odpadow 1 Smieci,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioré6w robot,

e) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

f) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

Strona-7-z26



g) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych woko6t terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostgpu do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

14) powiadomienie w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury
technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania
z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji
robot wszelkich obowiazkoéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien gestorow sieci m.in.
koszty nadzoréw, odbiorow itp.,

15) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

a) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisdw i potwierdzen,

b) pozostalych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

16) zgtaszanie gotowosci do odbioru robodt i branie udzialu w wyznaczonych terminach
W odbiorach robét,

17) przygotowanie robot i wymaganych dokumentoéw do dokonania odbioru,

18) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
W czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi 1 gwarancji,

19) umozliwienie wstgpu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

20) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego
robot,

21) naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen,

22) roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach,

23) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

24) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatlow i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

25) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektow
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inzynierskich,

26) Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy,

27) Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé odpady powstate w toku wykonywania
rob6ot budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

28) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczysto$ci statych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych 1 opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong
robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

29) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
| przepisach regulujacych gospodarke odpadami,

30) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy,

31) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta,

32) Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy,

33) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i1/lub doswiadczenia Wykonawca powotywatl si¢ sktadajac ofertg celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowatl przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania speiniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

34) Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy
I w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy S$rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
I (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego,

35) dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasoboéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
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szczegdlowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty §wiadczenia stanowi zalgcznik
do umowy,

36) jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

37) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci
i rekojmi za wady,

38) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum,

39) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za
zgoda Zamawiajacego,

40) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§7

1. Strony wustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

2. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

3. Strony ustalaja, ze obowigzywaé beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiodr cze$ciowy (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu),
2) odbidr koncowy,
3) odbidr pogwarancyjny.

4. Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (odbior czesciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedlozy niezbgdne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz
wykonanych robot, $wiadectwa jakoSci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot.

5. Odbidr koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

6. W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynno$ci
odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

Najp6zniej na 2 dni przed dniem odbioru koncowego robdt, Wykonawca przediozy
Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), a W szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

3) s$wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

4) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robdt oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi
dotyczace warunkow realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

5) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania iodbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz w formie papierowej
I przekazanie jej Zamawiajacemu najpézniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury
koncowej. Do inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
sporzadzony w formie tabelarycznej przez uprawnionego geodete¢ wykaz 1 ilo$¢
wbudowanych elementéw np. kostka brukowa betonowa, krawegznik, obrzeze, itp.,
Z przypisaniem do rodzaju wybudowanego elementu np. chodnik, §ciezka rowerowa,
zatoka autobusowa, itp.

Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
0 ktorym mowa w ust. 9 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz
Wyznaczy termin na ich usunigcie.

Po uplywie terminu na usuni¢cie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego rob6t z uwzglednieniem usunietych usterek.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; nastgpnie dokona odbioru;

2) nie nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowe;j i technicznej przedmiotu umowy,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazada¢ rozebrania elementow
przedmiotu umowy z wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz zazadaé
ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia
lub odstapi¢ od umowy.

§8
Wykonawca na swodj koszt ustanawia Kierownika Budowy w  osobie
veeeeen, Nruprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robot) sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, 0 podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz o$wiadczenia kierownikow
robot o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi
przez okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatacznikiem do umowy w dacie odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zglaszanych na pi§mie przez Zamawiajacego
wad w terminach, wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie, o ktorym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wad.

W przypadku odmowy usuni¢ecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzania si¢
Z termindéw, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania zleci
usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
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| Zamawiajgcego.

8. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji i r¢kojmi zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a data ich usunigcia.

10. Wykonanie robot w zast¢pstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 6 nie
ogranicza zakresu 1 termindéw gwarancji i rekojmi.

11. Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji i r¢kojmi przegladéw z tytulu
gwarancji i rekojmi z udziatem Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg
potrzeby.

12. Zamawiajacy przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

13. Odbioér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi, zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg
odbioru. Protokot odbioru sporzadza Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje
si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy
wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

14. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokoét odbioru
pogwarancyjnego.

15. Udzielona gwarancja i r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia min.:
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10.

11.

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

C) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcag na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
0sob o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowe o pracg;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo
sa sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztattujagce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystapieniu
0 dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajacy  potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Zamawiajacego.

Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
depozytu.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytulu platnos$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi  okre§lonymi  umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowg Zamawiajacy
uzna 1 wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszag umowa.

Do rachunku lub faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci
objetej platnoscig koncowa.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cz¢sci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i1 przepisami.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych na
kwotg rowng 5% ceny ofertowej brutto co stanowi kwote: ...... zt (stownie ztotych: ...).

Zabezpieczenie zostalo WNIESIONe W fOIMIE .........ccuieruieriiiiiiiiie e
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Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
I zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zl stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona W terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
I uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu gwarancji, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zl,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji, w
zalezno$ci co nastapi pozniej.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sumg¢ gwarancyjng rowna
warto$ci umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich pelng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w 0so6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§14
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Wykopaliska 1 znaleziska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§15

Zmiana postanowien i uzupetnienia tre$ci zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych zakresach:

1) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajacego;

2) zmiana terminu realizacji zamdwienia 0 czas opdznienia w realizacji przedmiotu
umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy, w sytuacji:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, Ww szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, gdy zwloka we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,

b) wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktora, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie nadzwyczajne wobec taczacej strony wiezi
prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nalezytej staranno$ci,

- ktérej nie mozna przypisac drugiej stronie;
Za site wyzsza warunkujacg zmiang terminu realizacji umowy uwazac si¢ bedzie
W szczegdlnosci: powoddz, pozar 1 inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, promieniowanie lub skazenia,
wprowadzenie stanu epidemiologicznego lub wyjatkowego na terenie catego
kraju lub cze$ci objetej prowadzonymi robotami lub siedziby wykonawcy;

€) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
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3)

d)

f)

9)

h)

)

jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych i uzupeiniajacych, ktore
wstrzymuja lub opodzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czgsci lub
W calos$ci) na zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i obiektywnie uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 14 dni,
wystgpienia protestow mieszkancoOw uniemozliwiajgcych realizacj¢ przedmiotu
umowy W catosci badz w czesci,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub
meteorologicznych (intensywne opady deszczu lub $niegu lub gradu, trwajace
nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni) skutkujagcych niemozno$cia
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych; w/w warunki muszg by¢ udokumentowane za pomocg danych
meteorologicznych, potwierdzone przez Kierownika budowy wpisem
w Dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

znalezienia na placu budowy niewypaldéw, znalezisk archeologicznych lub
innych przedmiotow wydobycie ktorych uniemozliwialoby prowadzenie robot
budowlanych przez okres dtuzszy niz 14 dni.

jezeli na przesunigcie terminu wykonania umowy bedzie miatl bezposredni
wplyw trwajacy stan epidemii COVID-19, pod warunkiem udokumentowania
tego faktu;

Zmiany co do sposobu i warunkow realizacji przedmiotu umowy W Sytuacji:

a)

b)

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
specyfikacjach technicznych, przedmiarze robot 1 opisie przedmiotu
zamoOwienia, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach technicznych przedmiarze robot i
opisie przedmiotu zamowienia, skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badZz niewybuchéw lub niewypatdw,
ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
usunigcia lub unikniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu
umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na koniecznos$¢ skoordynowania robot
z wykonawcg innych robot,

e) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

f) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie
przedmiotu zamoéwienia, specyfikacjach technicznych i przedmiarze robot,
W granicach 1 na zasadach okreslonych ustawg Prawo budowlane, ktorych
konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy — na
wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek
Whnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego.

4) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegoélnych elementéw
przedmiotu umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdowienia z uwagi na
protesty mieszkancOw czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy
okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu umowy.

b) zmiany umowy, co do zakresu robot, ktore wykonawca moze powierzy¢
podwykonawcy do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiajacego).

C) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego.
5) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku okreslonym w § 3 ust. 4 niniejszej
uUmowy;
Wszelkie zmiany umowy o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 — 5 niniejszego paragrafu,
dopuszczone bgda wylacznie pod warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawceg wraz
Z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz
stosownymi dowodami i po akceptacji Zamawiajgcego.

Powiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie
nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych zmiany
W umowie.

Wykonawca, ktory nie moze prawidlowo wykonywa¢ umowy wskutek okolicznosci
0 ktorych mowa w wust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, obowigzany jest do
poinformowania Zamawiajacego o wystapieniu tych okoliczno$ci w terminie 3 dni od
wystapienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢
okoliczno$¢

W przypadku wystapienia ,,sity wyzszej” termin realizacji umowy przesuwa si¢ o kazdy
dzien przestoju zwigzanego z dzialaniem ,,sity wyzsze;j”.

O zmianach danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego), zmianie danych teleadresowych oraz zmianie
w sktadzie personelu Wykonawcy 1 innych zmianach nie istotnych dla wykonania
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przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Ww. zmiany nie
wymagaja sporzadzenia Aneksu do Umowy.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisoOw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji zamowienia, w Wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, czynnosci operatoréw maszyn i1 urzadzen oraz 0sob
wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych
zamOwieniem.

2. Wymog zatrudnienia na umowe¢ o prace¢ nie dotyczy:

1) o0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r. poz.
2351 z pbdzn. zm.) tj. kierownika budowy i kierownikéw robdt ktorzy wykonuja
czynno$ci w zakresie realizacji niniejszej umowy;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow  wykonujacych — osobiscie
I samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (np. osob
prowadzacych jednoosobowa dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestréw, wspolnikdéw spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lno$ci do:

1) Zadania nastgpujacych dokumentow i oswiadczen:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

€) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace 1 zakres obowigzkdéw pracownika,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu okreslonego w ust. 1,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
Umowy

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajacemu
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b) Wykonawcy lub podwykonawcy,
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci o ktorych

Strona-21-z26



mowa w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, nie
pOzniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

8. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, wykonujaca
czynnosci wskazane w ust. 1 do wykonywania ktérych Wykonawca zobligowany byt
zatrudni¢ osoby w ramach umowy o pracg, CO zostanie ustalone przez Zamawiajacego oraz
przez inne 0soby i organy upowaznione na podstawie odrgbnych przepisow (np. Inspekcja
Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z placu budowy.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

9. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

10. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnit obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec o0so6b fizycznych, ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajgcemu.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
W o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, beda w okresie realizacji umowy otrzymywacé
wynagrodzenie za pracg rowne lub przekraczajace réwnowartos¢ wysokosSci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.).

§17

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
1) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczal robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia odpowiedniego
terminu, wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania 0s6b wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci na podstawie umowy o prace,

W  przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume
wigkszg niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na

cze$¢ zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia

powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza
majacymi na celu ochrong Zycia i wlasnosci i1 zabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:
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1)
2)

3)
4)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt 4,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy
na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robodt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogolnej warto$ci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okre$lonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czg¢sci tego elementu nastgpi
na  podstawie  kosztoryséw  przygotowanych  przez =~ Wykonawcg,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te
opracowane begda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, ailosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwloke w realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

za zwloke w usunigciu wad 1 usterek w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuni¢cie wad,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

za brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy,

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki w stosunku do terminéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli
zwloka z tytutow, o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dluzsza niz 30
dni — 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczawszy od 31-ego dnia;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z § 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 10 ust. 7 w zw. z § 10 ust. 12

Strona-24-z26



umowy,

8) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

9) za zwlok¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

10) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
terminu, 0 ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

11) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

12) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatlu osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynno$ci, do ktéorych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prace —w wysokosci 2.000,00 zt/osobe
za kazdy rozpoczety miesigc trwania naruszenia,

13) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktoérych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) i 4) do 13) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lacznie
albo dla poszczeg6lnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich
innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesione] szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, takze
po zakonczeniu trwania umowy, niezaleznie od przyczyny jej zakonczenia.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
Z ptatnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.
Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do Zzadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
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podstawie niniejszej umowy, zaspokoi W pierwszej kolejnosci przez potracenie
Z nalezno$ci Wykonawcy pod warunkiem, ze Wykonawca nie zaptaci kary w terminie
okreslonym w ust. 5.

§19

Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Specyfikacja warunkéw zamowienia,
3. Dokumentacja techniczna,
4. Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

§20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
ustawy zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

§21

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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