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Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (ij.: Dz.U. 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawg
Pzp, pn.: ,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej na potrzeby biurowca i
zaplecza gospodarczego Nadles$nictwa Gteboki Brod wraz z przebudowg instalacji

elektrycznej ww. obiektow.”

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Nadlesnictwo Gteboki Brod
udostepnia tre$¢ pytan i udzielonych wyjasnien do tresci SWZ, ktére wptynety do

Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzonym postepowaniem.

Pytanie nr 1:
Czy po stronie wykonawcy jest demontaz istniejgcych uktadéw pomiarowych PGE

Dystrybucja S.A. ?
Odpowiedz na pytanie nr 1:

Demontaz samych licznikéw jest po stronie PGE Dystrybucja S.A., a demontaz

pozostatych elementow uktadow pomiarowych sg po stronie wykonawcy.

Pytanie 2:
Czy po stronie wykonawcy jest demontaz istniejgcego ztgcza kablowego PGE

Dystrybucja S.A. ?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Demontaz istniejgcego ztgcza kablowego PGE jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 3:
Czy po stronie wykonawcy jest wykonanie nowego uktadu pomiarowego TL o mocy
40 kW ?

Odpowiedz na pytanie nr 3:
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Wykonanie nowego uktadu pomiarowego TL o mocy 40 kW (z wyjatkiem montazu

licznika, ktory jest po stronie PGE Dystrybucja SA) jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 4.
Czy po stronie wykonawcy jest dostosowanie istniejgcych instalacji elektrycznych

do nowej lokalizacji uktadu pomiarowego TL?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Dostosowanie istniejgcych instalacji elektrycznych do nowej lokalizacji uktadu

pomiarowego TL jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 5:
Czy po stronie wykonawcy jest wykonanie rozdzielnic elektrycznych,

przeciwpozarowego wytgcznika prgdu budynku biurowego, WLZty, zapomiarowe;j
instalacji doziemnej nn zasilajgcej, instalacji uziemienia ?

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Wykonanie wszystkich wymienionych w pytaniu nr 5 robot lezy po stronie
wykonawcy.

Wszystkie ww. prace nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem wykonawczym instalaciji
elektrycznych opisem technicznym (w tym wytycznymi zawartymi w pismie PGE
Dystrybucja S.A. Odziat Biatystok RE Suwatki nr RD5/AB.PGED0927977KW23/2023),

bedgcym czescig dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 6 do SWZ.

. Elektronicznie podpisany
P I Otr przez Piotr Karnasiewicz
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