

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 10.11.2022r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.108.2022.RM**

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: „[Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu](#)”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710, ze zm.*) udostępnia informację z otwarcia ofert. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi: 2 000 000,00 zł brutto.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **10.11.2022 r.** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji zamówienia	Okres gwarancji
1.	<u>Konsorcjum Firm:</u> <u>Lider Konsorcjum:</u> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o ul. Kłowska 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, <u>Partner Konsorcjum:</u> ADAC-LEWAR Sp. z o.o. ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń, <u>Partner Konsorcjum:</u> HIMMEL I PAPESCH Opole Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole,	<b>12 729 651,30 zł</b>	<b>360 dni</b> kalendarzowych od daty Przekazania placu budowy	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
2.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. ul. Górny Bór 31a 43-430 Skoczów,	<b>13 662 612,39 zł</b>	<b>300 dni</b> kalendarzowych od daty Przekazania placu budowy	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
3.	Berger Bau Polska Sp. z o.o Szczecińska 11, 54-517 Wrocław	<b>13 782 571,91 zł</b>	<b>300 dni</b> kalendarzowych od daty Przekazania placu budowy	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
4.	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1 B , 47-143 JARYSZÓW	<b>10 897 800,00 zł</b>	<b>300 dni</b> kalendarzowych od daty Przekazania placu budowy	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



5.	<u>Konsorcjum firm:</u> <u>Lider konsorcjum</u> Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice <u>Członek konsorcjum</u> Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	<b>16 533 679,96 zł</b>	<b>330 dni</b> kalendarzowych od daty Przekazania placu budowy	<b>60 miesięcy</b> licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
----	--	-------------------------	--	--

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  
**Daniel Bul/-/**

