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Informacja o wyniku postępowania  
(wybór oferty najkorzystniejszej) 

 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:  

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przybory na odcinku od studni Sd3 do studni D3, os. Lenartowice w ramach 

zadania pn.: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy". 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022., poz. 1710 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:  

 

 
 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych - Sp. z o.o., która została uznana za ważną i uzyskała 

najwyższą ilość punktów – 100,00 pkt w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – 60,00 pkt; Okres 

gwarancji [miesiące] – 20,00 pkt; Termin realizacji zamówienia [dni] – 20,00 pkt. Wykonawca w 

zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 97 908,00 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 
danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
 

 
 

2. Informacje o złożonych ofertach: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
brutto  

Okres 
gwarancji 

Termin realizacji zamówienia   

1 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych - Sp. z o.o., 
ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle 

123 000,00 zł 36 miesięcy 
100 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy 

2 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
PROFECTUS Sp. z o.o., 
ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice 

125 000,00 zł 60 miesięcy 
100 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy 

3 
Łysz Sp. z o.o. 
ul. Laryska 44 A, 41-400 Mysłowice 

56 124,90 zł 60 miesięcy 
60 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy 
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3. Informacje o złożonych ofertach dodatkowych: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
brutto  

Okres 
gwarancji 

Termin realizacji zamówienia   

1 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych - Sp. z o.o., 
ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle 

97 908,00 zł 60 miesięcy 
60 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy 

2 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
PROFECTUS Sp. z o.o., 
ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice 

98 750,00 zł 60 miesięcy 
60 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy 

 

 

4. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
brutto  

Okres 
gwarancji 

Termin 
realizacji 

zamówienia   

Łączna liczba 
punktów 

1 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych - Sp. z o.o., 
ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle 

  60,00   20,00   20,00 100,00 

2 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
PROFECTUS Sp. z o.o., 
ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice 

 59,49  20,00 20,00 99,49   

3 
Łysz Sp. z o.o. 
ul. Laryska 44 A, 41-400 Mysłowice 

Oferta odrzucona 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
Daniel Bul  /-/ 
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