
 

 

Załącznik nr 6a do SWZ 
(Załącznik nr 1b do Umowy) 

 
Opis robót adaptacyjnych– Część nr 1 

 
Pomieszczenia Pracowni Cytostatycznej znajdują się w budynku 11 przy ul. Garncarskiej 
na  poziomie 0 oraz na poziomie +1 (Nowy Budynek). W budynku głównym poniżej Pracowni 
Cytostatycznej znajdują się pomieszczenia Apteki, powyżej są zlokalizowane pomieszczenia 
medyczne. W Nowym Budynku nad pomieszczeniami Pracowni znajdują się gabinety, poniżej 
jest Pracownia Scyntygrafii. W pomieszczeniach należy wykonać prace budowlane, mające 
na celu dostosowanie do wymagań nowego sprzętu i wynikające z modernizacji infrastruktury 
niezbędnej dla uruchomienia Pracowni. Zakresowi planowanej adaptacji podlegają 
pomieszczenia Pracowni Cytostatycznej, pomieszczenia Apteki, w których będą prowadzone 
prace oraz części wspólne (korytarze), a także pomieszczenia, w  których znajdują się elementy 
instalacji obsługującej Pracownie. Po wykonanych pracach Zamawiający zgłosi pomieszczenia 
do odbioru przez Nadzór Farmaceutyczny. 
Zamawiający umożliwi wykonanie wizji lokalnej. Poniższy zakres robót budowlanych 
związanych z  dostosowaniem pomieszczeń do nowej funkcji nie jest przedmiarem robót. 
 
Przewidywany zakres prac:  
 - wykonanie niezbędnej dokumentacji wielobranżowej, dokumentacji projektowej,  w tym 
projektu technologii uzgodnionego z dostawcą  komór laminarnych i śluz oraz projektu 
wentylacji  i  klimatyzacji, uwzględniającego  obecne przepisy dotyczące przygotowywania 
leków cytostatycznych w Aptece, projekty i rozwiązania muszą zostać uzgodnione przez 
Zamawiającego; 
- niezbędna modernizacja obecnych  pomieszczeń, w  standardzie dla Pracowni Cytostatycznej  
– dostosowanie do oferowanego przez dostawcę sprzętu i przepisów, w  sposób zapewniający 
prawidłowe warunki dla zapewnienia jakości przygotowywanych leków oraz bezpieczeństwa 
personelu. Standardy projektowania i wykonania muszą uwzględniać w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 roku z późniejszymi zmianami: „ w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą”, jak  również wymagania farmaceutyczne (rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2022 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, 
przewodnik PIC/S, Farmakopea Polska XI); 
- prace przygotowawcze obejmujące: organizację, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót; 
dostawa i odbiór kontenerów na odpady; demontaż, wyniesienie i zabezpieczenie stałych 
elementów wyposażenia; 
- wykonanie wszelkich prac dostosowawczych i zabezpieczających (jeśli będą konieczne) 
w trakcie realizacji zadania wraz z doprowadzeniem obiektu nieobjętego pracami do stanu 
pierwotnego (np. ciągi komunikacyjne); 
- wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń (jeśli będzie to konieczne ze względu 
na wymagania technologiczne); 
- demontaż istniejącej wykładziny; 
- demontaż istniejącej klimatyzacji; 
- demontaż istniejącego sufitu podwieszanego; 
- wymiana  istniejącej stolarki drzwiowej (jeśli będzie konieczna); 
- demontaż i utylizacja istniejących komór laminarnych; 
- naprawy po demontażach;  
- wykonanie nowej instalacji wentylacji dla pomieszczeń Pracowni Cytostatycznej na poz. 0 
w budynku przy ul. Garncarskiej 11, oraz dostosowanie elementów pozostającej,  istniejącej 
wentylacji obsługującej pozostałe pomieszczenia Apteki,  dostosowanie istniejącej wentylacji 
pracowni cytostatycznej w Nowym Budynku (poz. +1) – wentylacja musi zapewnić spełnienie 



 

 

wymagań parametrów powietrza dla pracowni cytostatycznej, zgodnie z wymaganiami 
dostawcy sprzętu, w tym czystości (klasa B), ze względu na ilość wymienianego powietrza 
należy zastosować rozwiązania z odzyskiem ciepła, zastosowanie nawiewników i kratek 
wyciągowych z regulacją, osobna regulacja powietrza i filtr Hepa w śluzach, automatyka 
sterująca umożliwiająca kontrolę pracy układu i  sterowanie (bezstopniowa regulacja 
wydajnościowa optymalizująca parametry pracy z  wymuszeniem np. obniżenia nocnego). 
Automatyka wykonana w  standardzie umożliwiającym integrację z wdrażaną w  Instytucie 
standaryzacją sterowania technicznego BMS po sieci LAN; 
- modernizacja istniejącej klimatyzacji; 
- dla zapewnienia prawidłowej pracy Pracowni (wymagane nadciśnienie) konieczne 
uszczelnienie istniejących przegród budowlanych,  włazów technologicznych;   
- wykonanie niezbędnego zasilania tablic elektrycznych (o ile to będzie konieczne)  oraz 
dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego sprzętu i nowej instalacji wentylacji 
i  klimatyzacji wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi  oraz wszelkich niezbędnych 
instalacji oświetlenia oraz instalacji sterowań i  słaboprądowych  podłączonych do tablicy 
elektrycznej, istniejące tablice na korytarzu lub w pomieszczeniu;  
- dostosowanie instalacji elektrycznej siły, oświetlenia i gniazd wtykowych przeznaczenia 
ogólnego zgodnie z wymaganiami dostawcy urządzeń powiązanych z funkcją pomieszczeń. 
Oprawy oświetlenia mają posiadać źródło LED, lampy w pomieszczeniach obu pracowni 
atestowane,  do  pomieszczeń czystych (szyba odporna na zmywanie i dezynfekcję). Istniejące 
instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych podłączone do tablicy zamontowanej na korytarzu 
lub w pomieszczeniu;  
- wykonanie zasilania awaryjnego (gwarantowanego) urządzeń, które tego wymagają; 
- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 
- wykonanie uziemień technicznych  połączeń wyrównawczych; 
- wykonanie instalacji kontroli dostępu w oparciu o system istniejący w budynkach NIO-PIB 
O/Kraków, wraz z powiązaniem go z siecią LAN;  
- wykonanie pomiarów i badania instalacji elektrycznych i słaboprądowych; 
- dostosowanie instalacji SSP w obszarze modernizowanym (modernizację oprzeć o system 
używany w NIO-PIB Kraków);  
- dostosowanie instalacji LAN do funkcji pomieszczeń i nowych urządzeń – zgodnie 
z wymaganiami dostawcy. Kable instalacji LAN winny być kategorii 6A ekranowane. Kable 
doprowadzić do punktów dystrybucyjnych na poziomie -1. Jeśli zajdzie konieczność należy 
przewidzieć rozbudowę. Istniejące okablowanie  oraz gniazda RJ45,  ze względu na swój stan 
i wiek należy usunąć, nowe okablowanie skrętka 6 kat. ekranowana. Elementy aktywne 
(przełączniki) ze względu na zachowanie homogeniczności powinny być zgodne z elementami 
użytkowanymi w budynkach NIO-PIB O/Kraków. 
Dla każdego stanowiska należy przewidzieć 2 gniazda ethernetowe, jako stanowisko należy  
rozpatrywać komputery, drukarki, telefony VoIP , termometry, kamery, kontrolę dostępu, wifi 
(zgodnie z posiadanym przez Instytut projektem sieci bezprzewodowej , który należy 
zrealizować w obrębie modernizowanego obszaru), inne urządzenia medyczne wymagające 
podłączenia Ethernet. Dokumentacja techniczna powinna zawierać pomiary połączeń 
wykonanej infrastruktury teleinformatycznej pomiędzy gniazdami , a punktem dystrybucyjnym 
oraz pomiędzy punktem dystrybucyjnym , a punktem głównym , schemat i opis połączeń 
Dostarczone urządzenia sieciowe powinny mieć gwarancje NBD. Należy wskazać 
nr kontaktowy (tel. email, adres servicedesk) dla zgłaszania usterek; 
- wykonanie (dostosowanie) instalacji teletechnicznej dla 2 numerów; 
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych;  
- ułożenie nowej wykładziny zgodnie z  wymaganiami dostawcy urządzenia , o maksymalnej  
odporności na ścieranie w klasie użytkowej  34  wg EN 685, grubość warstwy użytkowej wg EN 
429 – 2,0 mm, właściwości antypoślizgowe –min  R9 , DS., gładka,  dobra odporność chemiczna, 



 

 

w szczególności  ze względu na dezynfekcję , klasa palności Bfls1 nie wymagająca dodatkowego 
zabezpieczenia; 
 - malowanie: farba zmywalna o właściwościach bakteriobójczych, do stosowania w służbie              
zdrowia, przeznaczona do częstego zmywania i dezynfekcji; 
- ułożenie wykładziny PVC na ścianach w miejscach montażu umywalek; 
- kolorystyka elementów wykończeniowych do uzgodnienia z Zamawiającym;  
- montaż nowego osprzętu elektrycznego; 
- montaż ceramiki sanitarnej wraz z osprzętem, baterie wodooszczędne;   
- zabezpieczenie ścian i narożników okładziną PCV w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym; 
Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atesty dopuszczające 
stosowania w obiektach służby zdrowia. 
- odnowienie części wspólnych; 
 - przygotowanie pomieszczeń do odbiorów wymaganych dla uruchomienia pracowni  
cytostatycznych (w  tym wykonanie pomiarów  elektrycznych i skuteczności działania 
wentylacji, pomiar czystości powietrza);  
- wszelkie niezbędne prace przystosowawcze pomieszczeń na trasie transportu urządzenia 
do pomieszczenia montażu (zabezpieczenia posadzek, schodków, drzwi itp.);  
Zamawiający udostępni na czas transportu i rozładunku miejsce parkingowe. Droga 
transportowa oraz realizacja dostawy (termin i technologia dostawy) po uprzednim 
uzgodnieniu z  Zamawiającym. Całość drogi transportowej należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego po zakończonej dostawie elementów. 
- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych: Wykonawca prowadzić będzie selektywną zbiórkę 
odpadów, przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników, pozwalającą na ich odzysk 
i wtórne wykorzystanie. 70% odpadów budowlanych powinno być oddane do recyklingu, na 
co Wykonawca przekaże potwierdzenie najpóźniej w dniu odbioru. 
 
Realizacja inwestycji prowadzona będzie zgodnie z opracowaną przez oferenta i uzgodnioną 
z  Zamawiającym  dokumentacją projektową. Wykonawca przygotuje i przedstawi 
Zamawiającemu harmonogram prac. Harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Prace będą prowadzone zgodnie z zasadami BHP, przy zachowaniu szczególnej dbałości o 
środowisko. Zastosowane będą dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne, a wykonanie odbywać się zgodnie z polskimi normami, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz najnowszą dostępną wiedzą i sztuką budowlaną. 
Także w zakresie doboru sprzętu i wyposażenia obu pracowni, przeprowadzona zostanie 
szczegółowa analiza parametrów technicznych, aby zapewnić efektywność energetyczną i aby 
eksploatacja sprzętu wiązała się z jak najmniejszym zużyciem energii (wyposażenie będzie 
posiadać wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne 
poświadczające jego energooszczędność).   
Prace prowadzone będą przez wykonawców posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia,  
oraz przez kompetentnych, doświadczonych, pracowników, przy wykorzystaniu urządzeń 
i narzędzi posiadających stosowne atesty oraz z zastosowaniem wysokiej klasy materiałów.  
Zasadnicze roboty budowlane prowadzić należy z uwzględnieniem ich specyfiki w czynnym 
obiekcie szpitalnym (w cenie należy uwzględnić konieczność prac w weekendy i w porze 
nocnej). Korzystanie z ciągów komunikacyjnych należy dostosować do intensywności użycia 
przez personel szpitala i pacjentów.  
Ze względu na charakter obiektu (służba zdrowia, obiekt czynny), w trakcie realizacji prac 
wymagane jest uzgadnianie wszelkich włączeń i ingerencji w istniejącą infrastrukturę  
techniczną z pracownikami Sekcji Nadzoru i Służb Technicznych i inspektorami nadzoru. 
 
Odbiór prac adaptacyjnych : 
 Po stronie Wykonawcy: 



 

 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 x w wersji papierowej, 1 x w wersji 
elektronicznej); 
- przygotowanie pomieszczeń do odbiorów wymaganych dla uruchomienia pracowni 
cytostatycznych (w tym wykonanie pomiarów elektrycznych i skuteczności działania wentylacji 
oraz badania czystości powietrza w pomieszczeniach Pracowni Cytostatycznej z przekazaniem 
raportu Zamawiającemu). 
Czas oczekiwania na wydanie decyzji odbiorowych jest wliczany do czasu realizacji przedmiotu 
zamówienia. Protokół końcowy zostanie podpisany po uzyskaniu decyzji Inspektora 
Farmaceutycznego i przeprowadzeniu szkoleń. 
 
Warunki gwarancji i serwisu dla prac adaptacyjnych :  
Gwarancja będzie obejmować wszystkie prace i zaoferowane urządzenia niemedyczne, w tym 
części zamienne. Okres gwarancji 60 miesięcy od momentu podpisania protokołu końcowego.   
Po stronie wykonawcy robót (w cenie oferty): w okresie gwarancji wszelkie przeglądy 
okresowe wymagane przepisami (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z przepisami 
i wymogami producenta)   wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi lub/i zalecanymi przez 
producenta. Materiały eksploatacyjne w okresie gwarancyjnym dostarcza wykonawca. 
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji.   
 


